



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1276...../02 del 23 Dic. 2013

OGGETTO: lavori di completamento del piazzale esterno presso il Liceo Scientifico “E. Medi” di San Bartolomeo in Galdo.

Approvazione spesa e affidamento lavori alla CHIUSOLO COSTRUZIONI s.r.l. di Baselice (BN)

Importo netto lavori € 7.336,01 oltre I.V.A. del 22%.

Impegno spesa di € 10.362,36 – Cap. 11978 bilancio 2013.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

CODICE GESTIONALE N.

CIG: Z160D15ESA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 55 del 30/07/2013 è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il PEG per l'anno 2013, autorizzando i Dirigenti ad adottare gli atti tecnico-amministrativi-finanziari necessari per l'attuazione dei programmi;
- l'edificio di proprietà di questo Ente, sito alla via Torre n. 10 di San Bartolomeo in Galdo, sede del Liceo Scientifico E. Medi”, con due precedenti interventi, completamente ultimati, è stato oggetto di adeguamento, messa a norma e ampliamento, mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbricata a due piani per complessivi mq. 200, destinato a laboratorio e aule didattiche;
- con le economie residue del ribasso di gara dei lavori del primo stralcio, è stata in parte sistemata l'area a valle dell'edificio, circostante la palestra, mediante sbancamento e pulizia, realizzazione di opere di drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, realizzazione fondazione stradale in pietrame e misto granulometrico stabilizzato;

Atteso che:

- per rendere funzionale l'area predetta all'utilizzo dell'utenza scolastica (per attività ludico/sportive all'esterno, area di parcheggio, ecc.), è necessario realizzare lo strato finale di usare in conglomerato bituminoso e pavimentare i marciapiedi circostanti la palestra, al fine di garantire un percorso esterno sicuro;
- questo Settore ha elaborato una perizia tecnica estimativa che definisce in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo dell'intervento, stimato con l'applicazione dei prezzi unitari della tariffa delle OO.PP. della Regione Campania edizione 2013, dell'importo complessivo di € 11.930,04, ripartito come al seguente quadro economico:

A) Lavori a misura

| | | |
|--|---|----------|
| a.1) Lavori a base di gara, soggetti a ribasso | € | 9.139,95 |
| a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | 481,05 |

| | | |
|---|---|------------------|
| a.3) Totale lavori a misura | € | 9.621,00 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| b.1) I.V.A. 22% sui lavori | € | 2.116,62 |
| b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 | € | 192,42 |
| Sommano | € | 2.309,04 |
| TOTALE | € | 11.930,04 |

- è necessario procedere all'esecuzione dei lavori di completamento e finitura dell'area esterna, come in precedenza descritto;

Tenuto conto che:

- per la realizzazione degli interventi è stata preliminarmente contattata la CHIUSOLO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Baselice alla via Santa Maria n. 8, specializzata nel settore stradale che, presa visione della perizia, si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori ivi previsti con l'applicazione di un ribasso del 25,00% sui prezzi unitari relativi alle singole categorie di lavorazioni, da ritenersi congrua con riferimento, alla tipologia e entità dei lavori;
- per effetto di tale ribasso la spesa effettiva necessaria per lavori è di € 7.336,01 oltre € 3.026,34 per somme a disposizione, e quindi per complessivi € 10.362,36, come risultante dal seguente quadro economico riepilogativo:


| | | | |
|---|---|----------|------------------|
| A) Lavori a misura | € | 9.621,00 | |
| a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | 481,05 | |
| Lavori soggetti a ribasso | € | 7.336,01 | 9.139,95 |
| a.2) Ribasso del 25,00% | € | 2.284,99 | |
| Restano | € | | 6.854,96 |
| a.3) Oneri di sicurezza | € | 481,05 | |
| Totale netto lavori a misura | € | | 7.336,01 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| b.1) I.V.A. 22% sui lavori | € | 1.613,92 | |
| b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 | € | 192,42 | |
| b.3) Imprevisti e lavori in economia incluso oneri | € | 1.220,00 | |
| Sommano | € | | 3.026,34 |
| TOTALE | € | | 10.362,36 |

Visto che:

- che la spesa di € 10.362,36 può essere imputata sul **Cap. 11978 bilancio 2013**;
- che l'importo e la tipologia dei lavori da affidare rientra tra quelli eseguibili per cottimo fiduciario, prevista nel "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008, per i quali si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa per lavori non supera l'ammontare di € 40.000,00 art. 13 comma 4) lett. d) del regolamento);
- l'art. 125 comma 8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente
Ing. Valentina MELILLO



DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- **di approvare** la perizia tecnica estimativa redatta dal geom. Sateriale Antonio, relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 11.930,04, di cui € 9.621,00 per lavori, comprensivi di € 481,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 2.309,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come al quadro economico sopra riportato;
- **di affidare** la realizzazione dei lavori alla CHIUSOLO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Baselice alla via Santa Maria n. 8 con l'applicazione di un ribasso del 25,00% sull'importo preventivato di € 9.621,00, comprensivi di € 481,05 per oneri di sicurezza, e quindi un importo complessivo netto di € 7.336,01, comprensivi di € 481,05 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. del 22%;
- **di approvare** il quadro economico di spesa rimodulato, come sopra riportato, dell'importo di € 10.362,36, di cui € 7.336,01 per lavori netti, comprensivi di € 481,05 per oneri di sicurezza, ed € 3.026,34 per somme a disposizione;
- **di stabilire** che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla CHIUSOLO COSTRUZIONI s.r.l., secondo le modalità stabilite dal foglio di patti e condizioni;
- **di inviare** copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la stipula del contratto, le cui spese ricadono tutte a carico della Ditta affidataria;
- **di dare atto** che il gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, in funzione della tabella "A" del regolamento per la ripartizione dell'incentivo approvato con delibera di G.P. n. 485 del 30/12/2011, è il seguente:
 - **Responsabile Unico del Procedimento** geom. SATERIALE Antonio
 - **Redazione del progetto** geom. SATERIALE Antonio
 - **Ufficio di direzione lavori** geom. SATERIALE Antonio.
 - **Collaudo** geom. SATERIALE Antonio
 - **Collaboratori tecnici e amministrativi**
 - Supporto al R.U.P. dott. DE BELLIS Serafino
 - Responsabile attività amm.ve dott. DE BELLIS Serafino
 - Collaboratori amm.vi, ecc. CLARIZIA Giovanna,
- **di impegnare** la spesa di € 10.362,36 al Cap. 11978 bilancio 2013.


Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE




Il Responsabile Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michelantonio PANARESE



Visto: Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO



Provincia di Benevento

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: lavori di completamento del piazzale esterno presso il Liceo Scientifico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo.

COMMITTENTE: Provincia di Benevento


Benevento, 26/11/2013

Prezzario regione Campania LL. PP. 2013

IL PROGETTISTA
geom. Antonio SATERIALE

Settore Edilizia, Patrimonio
Energia e Protezione Civile

Provincia di Benevento - S.E.P.E.P.C.
Largo G. Carducci - 82100 Benevento

| m. Ord. RILEVA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|---------------|------|----------------|---------|---------------|----------|----------|
| | | par.ug | lung | larg | ll/peso | | unitario | TOTALE |
| RIPORTO | | | | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | | |
| 010.010.a | Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE MARCIAPEDE PALESTRA | 23,00 4,00 | | 1,500 2,000 | | 34,50 8,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 42,50 | 14,26 | 606,05 |
| 12 020.010.c | Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colori vari, spessore 6 cm MARCIAPIEDI PALESTRA | 23,00 4,00 | | 1,500 2,000 | | 34,50 8,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 42,50 | 35,23 | 1'497,28 |
| 1 J.05.020.080.a | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale LIVELLAMENTO PIAZZALE | 580,00 | | | 0,050 | 29,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 29,00 | 28,84 | 836,36 |
| 4 U 05.020.095.a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) FINITURA PIAZZALE | 580,00 | | | 8,000 | 4'640,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 4'640,00 | 1,44 | 6'681,60 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro: | | | | | | | 9'621,29 |
| | TOTALE euro: | | | | | | | 9'621,29 |
| | Benevento, 26/11/2013 | | | | | | | |
| | Il Progettista geom. Antonio SATERIALE | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 9'621,29 |



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: lavori di completamento del piazzale esterno presso il Liceo Scientifico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) Lavori a misura

| | | | |
|--|---|----------|-------------------|
| a.1) Lavori a base di gara, soggetti a ribasso | € | 9 139,95 | |
| a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | 481,05 | |
| a.3) Totale lavori a misura | | | € 9 621,00 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--------------------|
| b.1) I.V.A. 22% sui lavori | € | 2 116,62 | |
| b.2) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 | € | 192,42 | |
| Sommano | | | € 2 309,04 |
| TOTALE | | | € 11 930,04 |

Il progettista

geom. Antonio SATERIALE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 1178 Progr. N. 2481/13
31/12/2013 2903/1/13 *oneri art 92 D.lgs 163/06*

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Raffaele BIANCO)

in nome del Sindaco
P.O. Delegata
(Dott.ssa Gabriella Pannella)

