



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE n° 193 /02

del 27 FEB. 2014

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STABILE PROVINCIALE SITO IN VIA S.COLOMBA DI BENEVENTO. AFFIDAMENTO DITTA L&G SERVICE SNC DA CAMPOLATTARO -IMPORTO SPESA € 7.368,37 IVA al 22% INCLUSA.

IMPEGNO € 7.368,37 IVA al 22% INCLUSA SUL CAP. N.11314 DEL BILANCIO 2014 PROGR. N. 3976/10

MUTUO CASSA DD. PP. POSIZ. N. 4549802 -LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE

el. 2580 E 15 E E E

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

PREMESSO CHE:

- a seguito dello spostamento degli uffici relativi ai settori del "Agricoltura e Pianificazione Urbanistica dallo stabile di via Cocca a quello sito in via S.Colomba " è stato richiesto per le vie brevi, del dirigente del Settore , un intervento volto a migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti di lavoro e precisamente il miglioramento dei parametri igienico funzionali compreso l'isolamento acustico degli spazi destinati al personale dipendente che attualmente denuncia uno scarso sistema d'isolamento.

CONSIDERATO CHE:

- da sopralluogo eseguito presso la struttura in oggetto, e finalizzato esclusivamente ad accertare gli inconvenienti segnalati con le recenti sollecitazioni della dirigenza, è emerso che effettivamente le condizioni di vivibilità risultano compromesse da uno scarso isolamento acustico delle pareti dato che quest'ultime non sono state realizzate a tutt'altezza e pertanto i rumori, il vocio proveniente dai vari ambienti di lavoro inficia sia sulle condizioni di lavoro propriamente dette, sia sulle condizioni di privacy che tali uffici richiedono per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

TENUTO CONTO CHE:

- a tal fine è stata redatta apposita perizia di stima, dal cui computo metrico, elaborato con l'applicazione, alle singole categorie di lavori, dei prezzi unitari di cui alla Tariffa vigente nella Regione Campania 2013, per quelli nella stessa previsti e da regolari analisi per quelli nella stessa non contemplati, scaturisce un importo complessivo per lavori di € 7.502,67 oltre oneri fiscali;
- i lavori di che trattasi rientrano tra quelli previsti dall'art. 125 del D.Lg.vo 163/2006, per cui, dovendosi procedere tempestivamente, a mezzo cottimo fiduciario, è stata contattata la ditta L&G SERVICE SNC da Campolattaro, specializzata nello specifico campo di intervento;

- la suddetta impresa ha preso visione dei luoghi e della perizia di stima e si è dichiarata disponibile all'immediato avvio dei lavori, offrendo un ribasso, sui singoli prezzi unitari, del 19,50%;
- per effetto di tanto la spesa necessaria per la esecuzione dei citati lavori ammonta a complessivi € 7.368,37 articolata nel seguente quadro economico:

Per Lavori (come da computo estimativo)	€	7 502,67	
A detrarre il ribasso del 19,50%	-€	1 463,02	
Importo netto lavori			€ 6 039,65
b.1- Per IVA al 22% sui lavori	€	1 328,72	
Totale costo intervento			€ 7 368,37

VISTO inoltre l'art. 125 comma 8 del Dlgs. 163/2006 (Affidamento in cottimo fiduciario);

VISTO l'art. 13 comma d del regolamento Provinciale per i lavori, servizi e forniture in economie approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del n. 13 del 20.02.2008;

CONSIDERATO che gli interventi suesposti sono finalizzati al ripristino urgente di idonee condizioni igienico sanitarie e pertanto da ritenersi necessari ed improcrastinabili;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio 2014


*Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i,
si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

IL DIRIGENTE

Il Responsabile P.O. delegata

(Ing. Michelantonio Panarese)

DETERMINA



per tutte le sopraesposte motivazioni

DI APPROVARE i lavori per la realizzazione di controsoffittatura presso gli uffici amministrativi dello stabile provinciale sito in via S.Colomba di Benevento dello, per l'importo complessivo di 7.368,37 IVA al 22% Inclusa;

DI AFFIDARE l'esecuzione dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.lvo 163/2006, alla Ditta L&G SERVICE SNC da Campolattaro), con un ribasso del 19,50 % sui prezzi unitari, e quindi per un importo netto di €. 6.039,65 oltre IVA;


DI IMPUTARE la spesa sul cap. n° 11314 del Bilancio 2014 PROGR. N. 3976/10

MUTUO CASSA DD. PP. POSIZ. N. 4549802- LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE

L'Istruttore Tecnico
Arch. Gaetano Caporaso



Il Responsabile PO. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese





COMUNICAZIONE
C.A. N. 100/2015
MUNICIPALITÀ DI BENEVENTO
DIPARTIMENTO DI
EDILIZIA E PATRIMONIO

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI MONTESAR

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elaborato in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO STABILE PROVINCIALE SITO IN VIA S. COLOMBA DI BENEVENTO

	FASE	febrero-14	novembre-13	dicembre-13	1/01/2015
1	PROGETTO ESECUTIVO				
2	APPROVAZIONE DELLA SPESA				
5	CONSEGNA LAVORI				
6	ESECUZIONE LAVORI				
	PAGAMENTO SALDO				€ 7 368,37

Il Direttore dei Lavori

arch. Gaetano Caporaso



Provincia di Benevento
Settore Edilizia e Patrimonio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una controsoffittatura presso lo stabile Provinciale di via S.Colomba.

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale

Data, _____

IL TECNICO
Arch. Gaetano Caporaso

Amministrazione Provinciale
Largo G. Carducci - 82100 Benevento

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO**

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap 11314 Progr. N. 3976/1/10 sub per Lev. L. n. 9. Scen
05/03/2014

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, Dlgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Raffaele BIANCO)

