



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 401/06 del 05 AGO. 2016

OGGETTO: Eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015. Intervento 00/U/02 "Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106". Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori. Spesa complessiva di € 270.000,00, di cui € 200.225,55 per lavori a base di gara e € 69.774,45 per somme a disposizione. CIG: 6777428E80 – CUP: I84H16000140001

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 270.000,00 – cap. entrata n.1758 del redigendo Bilancio 2016
€ 270.000,00 – cap. uscita n. 12445 del redigendo Bilancio 2016**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto n. 4 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 02/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 270.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODPC n.298/2015 stanziata sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato .
- con nota prot. 15615 del 10/03/2016 il soggetto attuatore dell'intervento nella persona del Presidente della Provincia di Benevento - Dott. Claudio Ricci - ha trasmesso alla struttura commissariale c/o U.O.D. Genio Civile di Benevento quanto richiesto all'art.3 della convenzione rep. 02/AP del 29/02/2016;
- in ottemperanza sia alla convenzione rep.2/A.P. del 29/02/2016 che al documento preliminare alla progettazione sono stati redatti, dai tecnici interni all'Ente, lo studio di fattibilità e il progetto preliminare per l'intervento menzionato in oggetto;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 65 del 05/04/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare;
- con determina dirigenziale n. 251/06 del 22/04/2016 è stato affidato l'incarico professionale alla SIA s.r.l. - società per ingegneria ed ambiente- per la redazione delle relazioni specialistiche, le indagini geologiche e strutturali, il rilievo planimetrico e strutturale;
- con nota prot. 38152 del 02/05/2016 questo Ente ha chiesto al Commissario Delegato O.c.d.c.p. n. 298 del 17/11/2015 e n.303 del 03.12.2015 una proroga dei tempi stabiliti in convenzione;
- con nota prot. 2016/1912 del 04/05/2016 il Commissario delegato ha concesso una proroga di gg.30 (termine 29/05/2016) per la redazione e trasmissione del progetto definitivo corredato dai pareri e della validazione alla struttura Commissariale;
- con atto del 17/05/2016 prot. n.42725 il Responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 e ss. della Legge 241/90 e s.m.i. individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;
- in data 19/05/2016 con nota prot. 43698 la SIA s.r.l. ha trasmesso a questo Ente il lavoro affidatogli e parte integrante del progetto definitivo;
- in pari data il Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica della progettazione di cui all'art.112 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. 43710 del 19/05/2015 il Responsabile del Procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 24/05/2016 presso gli uffici del settore tecnico siti in largo G. Carducci - Benevento invitando le amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari per la conclusione del procedimento;
- in data 24/05/2016 si è tenuta la conferenza dei servizi alla presenza del responsabile del procedimento, dei rappresentanti dei comuni di Torrecuso, di Ponte e dei progettisti;
- in pari data sono stati acquisite le note prot. 6754 del 23/05/2016 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento di richiesta di rinvio della conferenza dei servizi e prot. 355382 del 24/05/2016 della Regione Campania - Genio Civile - Demanio Idrico - Opere Idrauliche di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti;
- è risultata assente l'Autorità di bacino dei Fiumi Liri - Garigliano - Volturno;
- in data 24/05/2016 la conferenza dei servizi è stata chiusa con parere favorevole prevedendo, in accordo con quanto stabilito al punto 3 art.7 della convenzione rep. 02/A.P./ del 29/02/2016 che le integrazioni e/o i chiarimenti verranno

recepite in sede di progettazione esecutiva;

- con delibera n.83 del 27/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo complessivo di € 270.00,00, di cui € 190.155,77 per lavori e € 79.844,23 per somme a disposizione;
- con nota prot. 2016/2608 del 29/06/2016 il Commissario Delegato chiedeva di procedere a modificare il quadro economico del progetto definitivo;
- con determina dirigenziale n. 334/06 del 30/06/2016 veniva riapprovato, in ottemperanza a quanto richiesto dal Commissario Delegato, il nuovo quadro economico per una spesa complessiva di € 270.000,00 di cui € 190.155,77 per lavori e € 79.844,23 per somme a disposizione; :

Visto il decreto commissariale n.159 del 06/07/2016 di approvazione del progetto definitivo con prescrizioni;

Considerato che, in ossequio alle integrazioni richieste, con determinazione dirigenziale di questo Settore, n. 370/06 del 15/07/2016 è stato stabilito quanto segue:

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106" cod. codice 00/U/02 . cod. CUP: 84H16000140001;

2) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI		
A.1) lavori a corpo		€ 0,00
A.2) lavori a misura		€ 200 225,55
A.3) lavori in economia compresi nell'appalto di cui		€ 0,00
lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 129 160,99
oneri di sicurezza		€ 607,59
manodopera		€ 70 456,97
	TOTALE A) (sommano A.1+A.2+A.3)	€ 200 225,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B.2) rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)		€ 11 560,00
B.3) allacci ai pubblici servizi		€ 0,00
B.4) imprevisti (al netto d'IVA) (max 5%)	0,00%	€ 0,00
B.5) acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti		€ 0,00
B.6) accantonamento di cui all'art. 133 co. 3 e 4 d.lgs 163/2006		€ 0,00
B.7) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione) al netto d'IVA ed oneri accessori		€ 7 604,24
di cui:		
B.7.1) art.93 d.lgs. 163/2006 (80% del 2%)		€ 3 203,61
B.7.2) progettazione (relazioni specialistiche)		€ 4 400,63
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento		€ 0,00
B.9) spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.10) spese per pubblicità, opere artistiche		€ 0,00
B.11) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici collaudi		€ 0,00
B.12) contenzioso		€ 0,00
B.13) IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)		€ 50 610,21
di cui:		
B.13.1) I.V.A. 22% su voce "A.2) lavori a misura"		€ 44 049,62
B.13.2) I.V.A. 22% su voce "B.2) rilievi, accertamenti ed indagini"		€ 2 543,20
B.13.3) I.V.A. 22% su voce "B.3) imprevisti"		€ 0,00
B.13.4) I.V.A. 22% su voce "B.7.2) progettazione relazioni specialistiche"		€ 968,14
B.13.5) autorità di vigilanza		€ 250,00

B.13.6) spese istruttoria genio civile (contributo € 500,00+ n.5 marche da bollo)	€ 580,00	
B.13.7) oneri di smaltimento a discarica	€ 2 219,25	
TOTALE B (sommano voci da B.1 a B.13)		€ 69 774,45
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 270 000,00

3) di predisporre gli atti necessari all'affidamento dei lavori;

4) di dare atto che la suddetta spesa di € 270.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 € 270.000,00 – cap. entrata n.1758 del redigendo Bilancio 2016;
 € 270.000,00 – cap. uscita n. 12445 del redigendo Bilancio 2016

VISTA la richiesta del Responsabile del Procedimento di questo Ente, prot. n. 58515 del 02/08/2016 acquisita dal Commissario delegato per l'emergenza alluvione in pari data;

VISTO l'art. 4 della convezione rep. n. 02/2016 sottoscritta per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTO il decreto commissariale n. 160 del 13/07/2016, con il quale è stato approvato il progetto definitivo, stabilendo di dover procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 97 del citato decreto con particolare riferimento al comma 8 di tale disposizione;

VISTA la nota del Commissario delegato per l'emergenza alluvione prot. n. 2016/2889 del 04/08/2016, con il quale si trasmette l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere conformemente in merito;

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di procedere all'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto, come da seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI	
A.1) lavori a corpo	€ 0,00
A.2) lavori a misura	€ 200 225,55
A.3) lavori in economia compresi nell'appalto di cui	€ 0,00
lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 129 160,99
oneri di sicurezza	€ 607,59
manodopera	€ 70 456,97
TOTALE A) (sommano A.1+A.2+A.3)	€ 200 225,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.2) rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)	€ 11 560,00
B.3) allacci ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4) imprevisti (al netto d'IVA) (max 5%)	0,00% € 0,00
B.5) acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti	€ 0,00
B.6) accantonamento di cui all'art. 133 co. 3 e 4 d.lgs 163/2006	€ 0,00
B.7) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e	€ 7 604,24

contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione) al netto d'IVA ed oneri accessori

di cui:

B.7.1)	art.93 d.lgs. 163/2006 (80% del 2%)	€ 3 203,61	
B.7.2)	progettazione (relazioni specialistiche)	€ 4 400,63	
B.8)	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento		€ 0,00
B.9)	spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.10)	spese per pubblicità, opere artistiche		€ 0,00
B.11)	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici collaudi		€ 0,00
B.12)	contenzioso		€ 0,00
B.13)	IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)		€ 50 610,21
	di cui:		
B.13.1)	I.V.A. 22% su voce "A.2) lavori a misura"	€ 44 049,62	
B.13.2)	I.V.A. 22% su voce "B.2) rilievi, accertamenti ed indagini"	€ 2 543,20	
B.13.3)	I.V.A. 22% su voce "B.3) imprevisti"	€ 0,00	
B.13.4)	I.V.A. 22% su voce "B.7.2) progettazione relazioni specialistiche"	€ 968,14	
B.13.5)	autorità di vigilanza	€ 250,00	
B.13.6)	spese istruttoria genio civile (contributo € 500,00+ n.5 marche da bollo)	€ 580,00	
B.13.7)	oneri di smaltimento a discarica	€ 2 219,25	
	TOTALE B (sommano voci da B.1 a B.13)		€ 69 774,45
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 270 000,00

2) di approvare lo schema della lettera di invito con relativi allegati;

3) di invitare alla gara le imprese di cui all'elenco trasmesso con nota del Commissario delegato per l'emergenza alluvione prot. n. 2016/2889 del 04/08/2016;

6) di impegnare, a titolo di contribuzione, la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC e di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma di € 225,00 con cadenza quadrimestrale, come da istruzioni operative adottate dall'A.N.A.C. relative alle contribuzioni dovute, ai sensi del succitato art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

5) di dare atto che la suddetta spesa di € 270.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 270.000,00 - cap. entrata n.1758 del redigendo Bilancio 2016;
- € 270.000,00 - cap. uscita n. 12445 del redigendo Bilancio 2016 - imp. provv. n. 83/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Useite-

UFFICIO MP36N1

Cod. Creditore CAP. 12445

Aut. n° 1877/2016 € 225,00 ANAC
liq. n.

CAP. 12445 PROG. PROV. 66 € 252.573,54

CAP. 12445 PROG. RP3/16 € 17201,96 S.I.A.

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(dr. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)