



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 420/06 del 02 SET. 2016

00/0/01

OGGETTO: Eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015. Intervento 00/U/02 "Realizzazione nuovo ponte tra i Comuni di Campoli M.T. e Cautano. - Ponte Jenga. S.P. 109". Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori. Spesa complessiva di € 950.000,00, di cui € 681.995,75 per lavori a base di gara e € 268.004,25 per somme a disposizione. CIG: 67789820EB – CUP: I37H1600004001

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 950.000,00 - cap. entrata n.1758 del redigendo Bilancio 2016
€ 950.000,00 – cap. uscita n. 12445 del redigendo Bilancio 2016**

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto n. 3 del 04/03/2016 il Consiglio Provinciale ha deliberato l'approvazione della convenzione rep. 01/a.p. sottoscritta il 29/02/2016 tra il Commissario Delegato alle OO.CC.DD.PP.CC. n.298/2015 e n.303/2015 e il Presidente della Provincia di Benevento;
- all'art.1 della summenzionata convenzione è stabilito che alla relativa spesa di € 950.000,00 (come da calcolo sommario della spesa) si farà fronte con le risorse di cui all'ODCPC n.298/2015 stanziare sulla contabilità speciale n.5986 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Napoli, intestata al Commissario Delegato;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 49 del 18/03/2016 sono stati approvati lo studio di fattibilità e il progetto preliminare, per l'importo complessivo di €. 950.000,00;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n° 89 del 10/06/2016 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico di spesa per un importo dei lavori di €. 812.487,63 (con un incremento rispetto a quello del progetto preliminare di €. 152.487,63), oltre €.312.512,37 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.125.000,00;
- con la predetta deliberazione nel dare atto che detto intervento trovava copertura finanziaria, parziale, sui fondi del Commissario delegato all'emergenza per €. 950.000,00, si stabiliva di richiedere al Commissario delegato la somma aggiuntiva di €. 175.000,00, per la copertura finanziaria dell'intero intervento;
- il Commissario delegato con decreto n°165 del 25/07/2016 ha approvato il progetto definitivo di cui sopra per una spesa complessiva di € 1.125.000,00 di cui € 812.487,63 per lavori ed € 312.512,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il predetto decreto il Commissario stabiliva che la copertura finanziaria per €. 950.000,00 era assicurata con i fondi già stanziati, mentre la restante parte doveva ricadere a carico della Provincia di Benevento;

Considerato che:

- per quanto riportato nel decreto del Commissario delegato n°165 del 25/07/2016, relativamente alla copertura economica della maggiore spesa di €. 175.000,00, il Settore Gestione Economica e Finanziaria con nota prot. n° 59322 del 05/08/2016, ha attestato che detto importo non trova capienza finanziaria nel redigendo bilancio dell'anno 2016;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n° 110 del 28/07/2016 è stato approvato il piano grafico e descrittivo di esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'intervento in epigrafe;
- pertanto questo Settore, in accordo con il Commissario delegato, ha proceduto alla stesura di un primo lotto, comprendente, essenzialmente, la realizzazione del ponte in c.a.p, dei muri di sostegno, contenuto nell'importo finanziato con i fondi gestiti dal Commissario delegato, e di un lotto di completamento, comprende la realizzazione delle gabbionate di protezione spondale, necessarie per la completa realizzazione dell'intervento il cui finanziamento potrà essere garantito con le economie rinvenienti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria del 1° lotto;
- la Regione Campania con deliberazione della Giunta n°359 del 13/07/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n°48 del

18/07/2016, ha approvato il Prezzario Regionale dei lavori pubblici relativo all'anno 2016, per cui è stato necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi unitari utilizzati per la stesura del computo metrico estimativo del progetto definitivo;

Vista la determina n. 403/06 del 09.08.2016 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- 1) di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo dell'intervento denominato "S.P. n° 109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano - 1° lotto (codice intervento 00/U/01)",
- 2) Di approvare il quadro economico di spesa del progetto esecutivo del 1° lotto per una spesa complessiva di € 950.000,00 così distinta:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO DEL 1° LOTTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ 668.778,26
a.2) Lavori a misura		€ -
a.3) lavori in economia previsti in appalto		€ -
a.4) Incidenza sicurezza non soggetta a ribasso		€ 13.217,49
Sommano		€ 681.995,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 3.954,69	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€ 3.000,00	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 6.500,38	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 10.000,00	
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 500,00	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€ 59.631,15	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 169.418,03	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 268.004,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 950.000,00

3)- di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'intervento denominato ""S.P. n° 109 – Ponte Jenga – Realizzazione nuovo ponte tra Campoli M.T. e Cautano – lotto di completamento (codice intervento 00/U/01)", con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO – LOTTO DI COMPLETAMENTO		
A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 137.379,17
a.3) lavori in economia previsti in appalto		€ -
a.4) Incidenza sicurezza non soggetta a ribasso		€ -
Sommano		€ 137.379,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€. 6.063,45	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5 - art. 5, comma 4, Decreto Commissario delegati n° 04 del 12/02/2016)	€	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
b.6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5 - art. 5, comma 1, Decreto Commissario delegato n°04 del 12/02/2016)	€	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€. 31.557,38	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 37.610,83
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 175.000,00

4) di dare atto che il progetto esecutivo del 1° lotto dell'importo di € 950.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n°12445, imp. provv. 63/2016;

5) di procedere all'approvazione, in linea economica, del lotto di completamento non appena verrà reperita la relativa copertura finanziaria;

6) di richiedere al Commissario delegato, così come stabilito sia nella convenzione rep. n°03 del 29/02/2016 che nel decreto commissariale n° 166 del 27/07/2016 le imprese da invitare in numero minimo di dieci con la procedura di cui all'art. 63 del D.Lgs. n°50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto di dover procedere all'indizione di gara d'appalto mediante procedura negoziata per al'affidamento del 1° lotto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 950.000,00 come sopra distinto;

Ritenuto, altresì, di riservarsi la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, entro sei mesi dalla data della firma del contratto del primo lotto, l'esecuzione dei lavori del lotto di completamento dell'importo complessivo di € 175.000,00, come sopra distinto, all'impresa aggiudicataria del primo lotto da assoggettare al medesimo ribasso d'asta e, quindi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di affidamento del primo lotto e solo a seguito del reperimento dei fondi necessari per l'esecuzione degli stessi;

Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento di questo Ente, prot. n. 59821 del 10/08/2016 acquisita dal Commissario delegato per l'emergenza alluvione in pari data;

Visto l'art. 4 della convenzione rep. n. 01/2016 sottoscritta per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Visto il decreto commissariale n. 165 del 25/07/2016, con il quale è stato approvato il progetto definitivo, stabilendo di dover procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 97 del citato decreto con particolare riferimento al comma 8 di tale disposizione;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza alluvione prot. n. 2016/3130 del 29/08/2016, con il quale si trasmette l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere conformemente in merito;

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di procedere all'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto - 1° lotto, per l'importo di € 950.000,00 ome da quadro economico di spesa sopra riportato;

2) di approvare lo schema della lettera di invito con relativi allegati;

3) di invitare alla gara le imprese di cui all'elenco trasmesso con nota del Commissario delegato per l'emergenza alluvione prot. n. 2016/3130 del 29/08/2016;

6) di impegnare, a titolo di contribuzione, la somma di € 375,00 a favore dell'ANAC e di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma di € 375,00 con cadenza quadrimestrale, come da istruzioni operative adottate dall'A.N.A.C. relative alle contribuzioni dovute, ai sensi del succitato art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

5) di dare atto che la suddetta spesa di € 950.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente sul cap. n. 12445 del redigendo Bilancio 2016 - imp. provv. n. 63/2016;

6) di riservarsi la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, entro sei mesi dalla data della firma del contratto del primo lotto, l'esecuzione dei lavori del lotto di completamento dell'importo complessivo di € 175.000,00, come sopra distinto, all'impresa aggiudicataria del primo lotto da assoggettare al medesimo ribasso d'asta e, quindi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di affidamento del primo lotto e solo a seguito del reperimento dei fondi necessari per l'esecuzione degli stessi;

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglio


IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Pierina MARTINELLI BILANCIO
Servizio Gestione Bilancio Uscite
Ufficio 2405 FM

Cod. Creditore _____ liq.n. _____
Presa atto

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(dr. Serafino De Bellis)


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)