

## ALLEGATO 10

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, PER I LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI TRA IL Km 1+400 e 2+800 (Ordinanza chiusura al transito n. 1586 del 14/02/2011) E RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO (interessato corpo stradale e proprietà privata “vertenza Genca”) LUNGO LA S.P. 33 “APICE VECCHIA – APICE SCALO”.**

### OFFERTA TEMPO

il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore)* \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_  
luogo *(comune italiano o stato estero)* \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Partita IVA: \_\_\_\_\_

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TEMPO, ESPRESSA IN NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE RISPETTO AL TEMPO A BASE DI GARA DI GIORNI 240 (DUECENTOQUARANTA):

OFFRE giorni \_\_\_\_\_ (cifre) ( \_\_\_\_\_ ) (lettere) di riduzione rispetto al tempo a base di gara di giorni 240 (duecentoquaranta):

Timbro e firma del concorrente: \_\_\_\_\_

- indica la ripartizione della riduzione temporale unica di cui all’offerta innanzi indicata suddivisa nelle seguenti “**SCADENZE INTERMEDIE**”:

1. **SCADENZA INTERMEDIA 1:** OFFRE giorni \_\_\_\_\_ (cifre) ( \_\_\_\_\_ ) (lettere) di riduzione rispetto al tempo **massimo di 60 giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione dell’incarico per la consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali richiesti per la progettazione preliminare fatte salve alcune scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante;
2. **SCADENZA INTERMEDIA 2:** OFFRE giorni \_\_\_\_\_ (cifre) ( \_\_\_\_\_ ) (lettere) di riduzione rispetto al tempo **massimo di 90 giorni naturali e consecutivi** dalla approvazione del progetto preliminare per la consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali richiesti per la progettazione definitiva fatte salve alcune scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante;

3. **SCADENZA INTERMEDIA 3:** OFFRE giorni \_\_\_\_\_ (cifre) ( \_\_\_\_\_ ) (lettere) di riduzione rispetto al tempo **massimo di 30 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione dell'ottenimento delle approvazioni necessarie ai fini della normativa agli enti competenti e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, per la consegna al RUP tutta la documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni;
4. **SCADENZA INTERMEDIA 4:** OFFRE giorni \_\_\_\_\_ (cifre) ( \_\_\_\_\_ ) (lettere) di riduzione rispetto al tempo **massimo di 40 giorni naturali e consecutivi** dalla approvazione del progetto definitivo per la consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali richiesti per la progettazione esecutiva fatte salve alcune scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante;
5. **SCADENZA INTERMEDIA 5:** OFFRE giorni \_\_\_\_\_ (cifre) ( \_\_\_\_\_ ) (lettere) di riduzione rispetto al tempo **massimo di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, per la consegna al RUP della sola documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni;
6. **CONSEGNA FINALE:** OFFRE giorni \_\_\_\_\_ (cifre) ( \_\_\_\_\_ ) (lettere) di riduzione rispetto al tempo **massimo di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale, per la consegna al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale.

In tutti i casi di discordanza tra il numero di giorni indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello in lettere.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_