

- Con O.C.D.P.C. n°429 del 09/01/2017, pubblicata sulla G.U. n°12 del 16/01/2017 è stato individuato il dott. Giuseppe Travia, dirigente del Genio Civile di Benevento quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Campania nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell'ordinanza;

Considerato che:

- Nella 2° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di protezione civile rientra l'intervento di cui all'oggetto;
- Con decreto dirigenziale regionale n°22 del 27/02/2017 è stato individuato come Soggetti Attuatore del predetto intervento questo Ente;
- In data 06/03/2017 è stata sottoscritta la Convenzione rep. n°450 tra il Commissario per il Subentro, dott. Giuseppe Travia e il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Claudio Ricci, per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 80.000,00;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n°206 del 28/07/2017, è stato approvato, lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dei lavori denominati "S.P. n° 95 Casalduni - Zingara Morta. Ricostruzione muro andatore del ponte sul torrente Lente - 1° lotto. (codice intervento 00/A/25)." per un importo complessivo di € 80.000,00, rientrante nell'importo finanziato.

Tenuto conto che:

- al fine di poter procedere alla richiesta di autorizzazione sismica presso il Genio Civile di Benevento è necessario dover allegare al progetto architettonico e strutturale le indagini geognostiche, le prove di laboratorio e la relativa geologica secondo quanto previsto dalle N.T.C. 2008;
- per detta motivazione con nota prot. n°36099 del 08/09/2017 (allegato n°1) è stato richiesto al geol. Giovanni Moriello una propria offerta, sull'allegata parcella professionale, per la stesura di un piano delle indagini, la direzione delle indagini e la elaborazione della relazione geologica;
- il geol. Giovanni Moriello con nota p.e.c. del 13/09/2017, assunta al prot. n°36876 del 14/09/2017 (allegato n°2), ha trasmesso la propria offerta per un importo di €. 1.120,00, oltre Cassa previdenziale al 2% ed IVA al 22%, per complessivi €. 1.393,73.

Visto il D.U.R.C. rilasciato dall'EPAP prot. n°10383 CRCPA del 28/09/2017 (allegato n° 3).

Visto l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Considerato, altresì, che detta spesa trova copertura finanziaria sulla voce "b.7 - spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione" del quadro economico di spesa approvato con deliberazione presidenziale n°206/2017.

VISTA la determinazione dirigenziale n°1174 del 07/06/2017 riguardante "Direttive per l'assunzione di impegni di spesa per interventi indifferibili ed urgenti" comprendente, tra l'altro, l'intervento di cui all'oggetto.

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

D E T E R M I N A


per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di affidare al geol. Giovanni Moriello (P.IVA. 00957980626), iscritto all'Ordine dei geologi della Regione Campania al n°1061, con sede in Telese (BN) via G. Cesare n°4, la stesura di


un piano delle indagini, la direzione delle indagini e la elaborazione della relazione geologica per l'importo di €. 1.120,00, oltre Cassa previdenziale al 2% ed IVA al 22%, per complessivi €. 1.393,73;

- di dare atto che la somma complessiva di € 1.393,73 trova copertura sulla somma di cui al decreto dirigenziale regionale n°22 del 27/02/2017 e connessa convenzione rep. n°450 del 06/03/2017;
- di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli.



Il R.d.P. - Responsabile Servizio Viabilità 1
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

Presotto DT. 1179/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 2106 del 9/10/2017

OGGETTO: S.P. n° 95 Casalduni - Zingara Morta. Ricostruzione muro andatore del ponte sul torrente Lente. (codice intervento 00/A/25). Affidamento per la stesura di un piano delle indagini, la direzione delle indagini e la elaborazione della relazione geologica al geol. Giovanni MORIELLO, iscritto all'Ordine dei geologi della Regione Campania al n°1061, per l'importo di €. 1.120,00, oltre Cassa previdenziale al 2% ed IVA al 22%, per complessivi €. 1.393,73.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015, venne preso atto degli eventi alluvionali relativi al 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della provincia di Benevento con la conseguente richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola l'arch. Giuseppe Grimaldi;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;
- Con decreto commissariale n. 01 del 08.02.2016 è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- Con decreto commissariale n°167 del 28/07/2016 è stata approvata la 1° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n°298/2015;
- Il medesimo commissario con nota prot. n°RIA/0066411 del 30/11/2016 ha approvato la 2° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di protezione civile