



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 555 del 14/03/2018

Oggetto: S.P. n°63 Colle Sannita - Castelpagano. Lavori di consolidamento del piano viabile (codice intervento 00/A/18).

Approvazione, in linea tecnica ed economica, progetto esecutivo 1° lotto per l'importo complessivo di €.195.000,00.

Approvazione, in linea tecnica, progetto esecutivo lotto di completamento per l'importo complessivo di €.65.000,00.

Indizione procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.

Approvazione schema bando di gara e della spesa di € 225,00 per contributo in favore dell'A.N.A.C..

C.I.G. 7344391F2B, C.U.P. I74E17000460002.

**Riferimento Contabile: Capitolo n°12425/1
Cod. 2102**

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 230 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015, venne preso atto degli eventi alluvionali relativi al 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della provincia di Benevento con la conseguente richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2015, è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in parola l'arch. Giuseppe Grimaldi;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 303 del 03 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10 dicembre 2015, sono state emanate ulteriori disposizioni per il maltempo in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015;

- Con decreto commissariale n. 01 del 08.02.2016 è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- Con decreto commissariale n°167 del 28/07/2016 è stata approvata la 1° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n°298/2015;
- Il medesimo commissario con nota prot. n°RIA/0066411 del 30/11/2016 ha approvato la 2° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di protezione civile
- Con O.C.D.P.C. n°429 del 09/01/2017, pubblicata sulla G.U. n°12 del 16/01/2017 è stato individuato il dott. Giuseppe Travia, dirigente del Genio Civile di Benevento quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Campania nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell'ordinanza;

Considerato che:

- Nella 2° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di protezione civile rientra l'intervento denominato "S.P. n°63 Colle Sannita - Castelpagano. Lavori di consolidamento del piano viabile (codice intervento 00/A/18), per l'importo complessivo di €.195.000,00;
- Con decreto dirigenziale regionale n°22 del 27/02/2017 è stato individuato come Soggetti Attuatore del predetto intervento questo Ente;
- In data 06/03/2017 è stata sottoscritta la Convenzione rep. n°451 tra il Commissario per il Subentro, dott. Giuseppe Travia e il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Claudio Ricci, per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €.195.000,00;
- Con deliberazione Presidenziale n° 198 del 17/07/2017 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare generale per l'importo complessivo di €. 260.000,00, in linea tecnica ed economica, il progetto preliminare 1° lotto per l'importo complessivo di €.195.000,00 ed in linea tecnica, progetto preliminare lotto di completamento per l'importo complessivo di €.65.000,00.

Tenuto conto che:

- Con determinazione dirigenziale n°2266 del 27/10/2017 si è provveduto ad aggiudicare all'ing. Fulvio Migliore l'incarico professionale per progettazione strutturale definitiva ed esecutiva per l'intervento di cui all'oggetto relativamente al solo 1° lotto;
- Con determinazione dirigenziale n° 2757 del 18/12/2017 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo 1° lotto per l'importo complessivo di €.195.000,00, mentre in linea tecnica, il progetto definitivo del lotto di completamento per l'importo complessivo di €.65.000,00;
- Il Settore Provinciale del Genio Civile con decreto dirigenziale n°24 del 02/03/2018 ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto e del lotto di completamento;
- Il Comune di Castelpagano con deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 08/03/2018 ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto e del lotto di completamento;

Considerato, altresì, che:

- L'ing. Fulvio Migliore con nota del 13/12/2017, assunta al prot. n°49112 del 15/12/2017, ha consegnato il progetto strutturale esecutivo del 1° lotto;
- Questo Servizio ha provveduto a completare detta progettazione dal punto di vista architettonico nonché a redigere il progetto esecutivo del lotto di completamento;
- il progetto esecutivo relativo al 1° lotto comprende la realizzazione di una paratia in c.a. a valle della S.P. n°63 e opere di sistemazione della sede stradale il cui quadro economico di spesa è il seguente:

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| a.1) Lavori a corpo | | € - |
| a.2) Lavori a misura | | € 144.094,89 |
| a.3) Oneri della sicurezza intrinseci | | € 529,41 |
| a.4) Oneri della sicurezza estrinseci | | € 1.125,63 |
| a.3) lavori in economia previsti in appalto | | € - |
| Sommano | | € 145.749,93 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) | € 500,07 | |
| b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5) | € - | |
| b.3) allacciamenti ai servizi pubblici | € - | |
| b.4) imprevisti (max 5% di A) | € - | |
| b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi | € - | |
| b.6) accantonamento di cui all'ex art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006 | € - | |
| b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) | € 13.586,07 | |
| b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento | € - | |
| b.9) spese per commissioni giudicatrici | € - | |
| b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche | € - | |
| b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € - | |
| b.12) contenzioso | € - | |
| b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge ed ANAC (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11) | € 35.163,93 | |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 49.250,07 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO | | € 195.000,00 |

- il lotto di completamento prevede la opere di drenaggio a monte della S.P. n 63 e la realizzazione di una gabbionata il cui quadro economico di spesa è il seguente:

| | | |
|---|--|-------------|
| A) LAVORI | | |
| a.1) Lavori a corpo | | € - |
| a.2) Lavori a misura | | € 48 090,98 |
| a.3) lavori in economia previsti in appalto | | € - |

| | | |
|---|---|-------------|
| a.4) Oneri della sicurezza | | € |
| Sommano | | € 48 16 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) | € | 271,83 |
| b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5) | € | - |
| b.3) allacciamenti ai servizi pubblici | € | - |
| b.4) imprevisti (max 5% di A) | € | - |
| b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi | € | - |
| b.6) accantonamento di cui all'ex art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006 | € | - |
| b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) | € | 4 843,52 |
| b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento | € | - |
| b.9) spese per commissioni giudicatrici | € | - |
| b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche | € | - |
| b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € | - |
| b.12) contenzioso | € | - |
| b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge ed ANAC (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11) | € | 11 721,31 |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 16 836,66 |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO | | € 65 000,00 |

Ritenuto necessario per l'accantonamento.

Visti il verbale di verifica di conformità degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il documento di validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26, comma 8, l'attestazione del direttore dei lavori in merito alla piena accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e alla realizzabilità del progetto.

Ritenuto di poter procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016, con il criterio del massimo ribasso.

Vista la delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 21 febbraio 2017);

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto e del lotto di completamento.

Ritenuto doverosi provvedere nel merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare, in linea tecnica ed economica, per le motivazioni sopra riportate, il progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori denominati "S.P. n°63 Colle Sannita - Castelpagano. Lavori di consolidamento del piano viabile - 1° lotto" che presenta il quadro economico di spesa come riportato nelle premesse, per un importo complessivo di €. 195.000,00, rientrante nell'importo finanziato;
- 2) di approvare, in linea tecnica, per le motivazioni sopra riportate, il progetto esecutivo del lotto di completamento dei lavori denominati "S.P. n°63 Colle Sannita - Castelpagano. Lavori di consolidamento del piano viabile - Lotto di completamento" che presenta il quadro economico di spesa come riportato nelle premesse, per un importo complessivo di €. 65.000,00;
- 3) di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori relativi a quelli del 1° lotto, con riserva l'affidamento dei lavori del lotto di completamento a seguito dell'ottenimento da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento dell'utilizzo delle economie da ribasso, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016, con il criterio del massimo ribasso;
- 4) di approvare lo schema del bando per l'affidamento dei lavori relativi al 1° lotto, per un importo a base di gara di € 145.749,93, IVA esclusa, di cui € 144.094,89 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 529,41 per oneri della sicurezza intrinseci, € 1.125,63 per oneri della sicurezza estrinseci per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, con riserva l'affidamento dei lavori del lotto di completamento a seguito dell'ottenimento da parte del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento dell'utilizzo delle economie da ribasso;
- 5) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori e infine, mediante sistema informativo telematico appalti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- 6) di impegnare, a titolo di contribuzione, la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC e di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma di € 225,00 con cadenza quadrimestrale, secondo quanto stabilito con la delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 21 febbraio 2017);
- 7) di far gravare la somma complessiva di €. 195.000,00 sul capitolo n°12425/1;
- 8) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore tecnico
arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile Servizio Appalti
P.O. delegata
dott. Augusto Travagione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12425.1 Progr. N. 3636/2017
no. TA 1)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)