



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 457 del 05/03/2018

OGGETTO: S.P. N° 95 "CASALDUNI - ZINGARA MORTA" - REALIZZAZIONE PARATIA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SUL TORRENTE MALEPARA. APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.300.000,00.

RIFERIMENTO CONTABILE:

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determina n. 210 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- Nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 il territorio della Provincia di Benevento è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno provocato fenomeni franosi, esondazione dei corsi d'acqua, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ed alle opere di difesa idraulica, determinando nel contempo una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
- Tra le infrastrutture danneggiate rientra sia l'intera S.P. n° 95 che il ponte sul torrente Malepara i cui lavori sono in fase di ultimazione.
- A pochi metri dal realizzato ponte sul torrente Malepara, tra la fine di dicembre 2017 e gennaio 2018, si è attivato, a valle dell'arteria stradale provinciale, un fronte di frana della lunghezza di circa mt. 20,00.
- dall'analisi della relazione geologica eseguita per il ponte Malepara, detta zona fa parte di "...un'area a Rischio R2 cioè "Area non ricadente all'interno di una frana quiescente a massima intensità attesa media", mentre nell'Inventario fenomeni franosi dell'Italia "...è classificato come fenomeno complesso cha ha una parte distale interessata da uno scivolamento rotazionale/traslativo" che evolve successivamente in un fenomeno complesso ed infine in un colamento rapido";
- Con deliberazione Presidenziale n°65 del 28/02/2018 si è provveduto, tra l'altro, a prendere atto che la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 274 del 27/12/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n°1 del 02/01/2018, ha approvato la manifestazione d'interesse per la costruzione di una banca dati da inserire nella piattaforma - ITER Campania - al fine della mappatura e del monitoraggio di progetti

esecutivi cantierabili, e di dare avvio alla progettazione dell'intervento denominato "S.P. n°95 "Casalduni – Zingara Morta". Realizzazione paratia in c.a. in prossimita' del ponte sul torrente Malepara";

- Con deliberazione del Presidente n° 66 del 28/02/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto, con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 203 600,00
a.3) lavori in economia previsti in appalto		€ -
Sommano		€ 203 600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 10 180,00	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 10 180,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) accantonamento di cui all'ex art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 1 581,64	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 20 360,00	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 54 098,36	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 96 400,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 300 000,00

Considerato che:

- È stato elaborato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in parola composto dai seguenti elaborati:

1	Elenco elaborati
2	Relazione tecnica illustrativa
3	Inquadramento territoriale
4	Planimetria generale e sezioni stato di fatto
5	Planimetria generale di progetto e sezioni di progetto, carpenteria e armature
6	Relazione di calcolo
7	Relazione geotecnica sulle fondazioni
8	Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione
9	Relazione sui materiali da impiegare
10	Manuale d'uso e manutenzione
11	Computo metrico estimativo
12	Elenco prezzi
13	Stima incidenza manodopera
14	Stima incidenza sicurezza
15	Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto
16	Piano di sicurezza e coordinamento

➤ Detto progetto definitivo-esecutivo prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 198 773,14
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ -
a.3) lavori in economia previsti in appalto		€ 4 826,86
	Sommano	€ 203 600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 10 180,00	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 10 180,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) accantonamento di cui all'ex art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€ 1 581,64	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 20 360,00	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	



b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-	
b.12) contenzioso	€	-	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	54 098,36	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 96 400,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 300 000,00

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Visti gli art. 24 e 33 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare, in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "S.P. n° 95 "Casalduni - Zingara Morta" - Realizzazione paratia in prossimità del ponte sul torrente Malepara" composto dai seguenti elaborati:

1	Elenco elaborati
2	Relazione tecnica illustrativa
3	Inquadramento territoriale
4	Planimetria generale e sezioni stato di fatto
5	Planimetria generale di progetto e sezioni di progetto, carpenteria e armature
6	Relazione di calcolo
7	Relazione geotecnica sulle fondazioni
8	Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione
9	Relazione sui materiali da impiegare
10	Manuale d'uso e manutenzione
11	Computo metrico estimativo
12	Elenco prezzi
13	Stima incidenza manodopera
14	Stima incidenza sicurezza
15	Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto
16	Piano di sicurezza e coordinamento

2) di approvare il quadro economico di spesa del detto intervento di seguito riportato:


A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo	€	-
a.2) Lavori a misura	€	198 773,14
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	-
a.3) lavori in economia previsti in appalto	€	4 826,86




Sommano	€	203 600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€	10 180,00
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€	-
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	-
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	10 180,00
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
b.6) accantonamento di cui all'ex art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. N°163/2006	€	1 581,64
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€	20 360,00
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
b.12) contenzioso	€	-
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	54 098,36
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	96 400,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€	300 000,00

- 3) di provvedere all'inserimento dei dati nella piattaforma - ITER Campania di cui al decreto dirigenziale regionale n° 274 del 27/12/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n°1 del 02/01/2018;
- 4) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli




Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandrina Papa



Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata

Ing. Salvatore Minicozzi



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**

