



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2249 del 28/09/2018

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. N. 7 - 146 - 147 - 148 - 149 DEL COMPARTO 1 , HINTERLAND BENEVENTO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI COMPLESSIVI € 46.794,54 E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LA NUOVA TECNICA di GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS (P. IVA 01421750629), CON SEDE IN CORSO ITALIA, APICE (BN), PER L'IMPORTO DI € 29.691,75, IVA ESCLUSA.

CIG. Z832572 D72

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 del redigendo Bilancio 2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determinazione n. 231 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- la mancanza di una struttura specificatamente organizzata, deputata alla manutenzione ordinaria delle strade e soprattutto la nota carenza di risorse finanziarie, ha determinato, nel tempo, un lento e progressivo depauperamento dello stato della viabilità;
- La Provincia in rapportato alle esigue risorse finanziarie che man mano si rendono disponibili provvede ad avviare un programma minimo di interventi sulla rete viaria, tenendo conto delle esigenze più immediate, segnalate e/o riscontrate, oltre a tener conto della stagione climatica in corso con le relative necessità.

Considerato che:

- le strade provinciali di cui in oggetto, necessitano di numerosi , sostanziali ed urgenti interventi di riparazione della sovrastruttura stradale e /o rifacimento del manto stradale nonché di manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali, in attesa dell'approvazione del bilancio per l'anno 2018, è stata redatta una perizia tecnica, finalizzata alla risoluzione in parte delle problematiche afferenti avvallamenti, deformazioni



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2249 del 28/09/2018

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. N. 7 - 146 - 147 - 148 - 149 DEL COMPARTO 1 , HINTERLAND BENEVENTO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI COMPLESSIVI € 46.794,54 E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LA NUOVA TECNICA di GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS (P. IVA 01421750629), CON SEDE IN CORSO ITALIA, APICE (BN), PER L'IMPORTO DI € 29.691,75, IVA ESCLUSA.

CIG. Z832572 D72

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 del redigendo Bilancio 2018

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

Vista la determinazione n. 231 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- la mancanza di una struttura specificatamente organizzata, deputata alla manutenzione ordinaria delle strade e soprattutto la nota carenza di risorse finanziarie, ha determinato, nel tempo, un lento e progressivo depauperamento dello stato della viabilità;
- La Provincia in rapportato alle esigue risorse finanziarie che man mano si rendono disponibili provvede ad avviare un programma minimo di interventi sulla rete viaria, tenendo conto delle esigenze più immediate, segnalate e/o riscontrate, oltre a tener conto della stagione climatica in corso con le relative necessità.

Considerato che:

- le strade provinciali di cui in oggetto, necessitano di numerosi , sostanziali ed urgenti interventi di riparazione della sovrastruttura stradale e /o rifacimento del manto stradale nonché di manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali, in attesa dell'approvazione del bilancio per l'anno 2018, è stata redatta una perizia tecnica, finalizzata alla risoluzione in parte delle problematiche afferenti avvallamenti, deformazioni

della sede stradale più volte segnalate dalle amministrazioni comunali dei territori in cui ricadono le strade provinciali in parola;

- Il progetto di perizia, redatto dal Settore Tecnico – Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture, dell'importo complessivo di € 46.794,54, ha il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 35.806,00
A2) Oneri di sicurezza intrinseci non soggetti ribasso	€ 1.046,95
TOTALE LAVORI	
	€ 36.852,95
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 8.107,65
B2) Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 737,06
B3) Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA	€ 1.096,88
Totale Somme a disposizione	€ 9.941,59
TOTALE GENERALE	€ 46.794,54

Ritenuto di poter affidare direttamente i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Viste le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che l'impresa **LA NUOVA TECNICA di GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS (P. IVA 01421750629), CON SEDE IN CORSO ITALIA, APICE (BN)**, contattata direttamente, ha dato immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori in oggetto al netto del ribasso del 20,00% rispetto all'elenco prezzi predisposto da questa Stazione Appaltante e che la suddetta offerta economica deve ritenersi congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ritenuto, a seguito del ribasso offerto, dover rielaborare il quadro economico del progetto di perizia tecnica, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI	
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 35.806,00
A2) Ribasso del 20 %	€ 7.161,20
A3) Restano (A1-A2)	€ 28.644,80
A4) Oneri di sicurezza intrinseci non soggetti ribasso	€ 1.046,95
TOTALE LAVORI	
	€ 29.691,75
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 6.532,19
B2) Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 737,06

B3) Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA	€ 1.096,88
Totale Somme a disposizione	€ 8.366,12
TOTALE GENERALE	€ 38.057,87

Ritenuto di poter affidare direttamente i lavori in oggetto alla suddetta impresa per l'importo di € 29.691,75, di cui 28.644,80 al netto del ribasso del 20,00% ed € 1.046,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la urgenza di affidare l'intervento in oggetto per garantire idonee condizioni di sicurezza e di evitare situazioni di pericolo per gli utenti;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1 - di approvare il progetto di perizia tecnica con il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto del 20% dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 38.057,87**, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI	
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 35.806,00
A2) Ribasso del 20%	€ 7.161,20
A3) Restano (A1-A2)	€ 28.644,80
A4) Oneri di sicurezza intrinseci non soggetti ribasso	€ 1.046,95
TOTALE LAVORI	€ 29.691,75
B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 6.532,19
B2) Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 737,06
B3) Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA	€ 1.096,88
Totale Somme a disposizione	€ 8.366,12
TOTALE GENERALE	€ 38.057,87

2 - di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, l'esecuzione dei lavori all'Impresa **LA NUOVA TECNICA di GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS (P. IVA 01421750629), CON SEDE IN CORSO ITALIA, APICE (BN)**, per l'importo di € 29.691,75, di cui € 28.644,80 al netto del ribasso del 20,00% ed € 1.046,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

4 - di impegnare l'importo complessivo di € 38.057,87 sul **Cap. 7518 del redigendo Bilancio 2018**.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Alessandrina PAPA

Alessandrina PAPA

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
VIABILITA' 2 e connesse Infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio PANARESE

Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 3116 del 18/10/2018 € 37320,81
Cap. 7518 Prog n° 3117 del 18/10/2018 € 737,06

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

