



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI-ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 784 DEL 25/03/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COOMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.N.50/2016 DEI LAVORI DENOMINATI "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA S.P. 60 IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01360510620) PER L'IMPORTO DI € 27.755,83, IVA ESCLUSA. MUTUO CASSA DD.PP. DIVERSO UTILIZZO DEL PRESTITO DI COMPLESSIVI € 59.675,26. CIG 7660830CE5.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412 - 12435

Il Responsabile di Servizio -P.O. delegata

VISTA la determina n. 314 dell' 01.02.2019 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art.17, comma 1/bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

VISTA la determina n.316 dell'01.02.2019 di delega, al dr. Augusto Travaglione, delle funzioni dirigenziali,-ex art.17, comma 1/bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Appalti-Assistenza Amministrativa EE.LL";

PREMESSO che:

- con delibera del Presidente della Provincia n. 98 del 07/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 59.675,26, come da seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO LAVORI			€ 43.142,50
Di cui			
a.1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 42.028,60	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			
	-specifici delle lavorazioni	€ 182,53	
	-oggettivi di cantiere	€ 931,37	
	Totale oneri di sicurezza	€ 1.113,90	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1) spese tecniche			€ 2.157,13
b.2) incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.		2%	€ 862,85
b.3) IVA sui lavori		22%	€ 9.491,35

b.4) Iva e cassa su spese tecniche			€ 606,15
b.5) Autorita' di vigilanza			€ 30,00
b.6)Oneri di discarica			€ 1.300,00
b.7) Imprevisti			€ 2.085,28
SOMMANO B)			€ 16.532,76
Totale A) +B)			€ 59.675,26

DATO ATTO che la Cassa Depositi e Prestiti con note prot. n. 18660 e 18661 del 29/08/2018 ha autorizzato il diverso utilizzo della somma complessiva di € 59.675,26;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n.2393 del 15.10.2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50 del 2016, con il criterio del massimo ribasso,

VISTI i verbali delle sedute pubbliche di gara n. 1 dell'8/11/2018 e n. 2 del 19/12/2018

VISTO, in particolare, il verbale di gara della seduta pubblica di gara, n. 2 del 19.12.2018 da cui risulta che, in esito alle operazioni di gara è risultata collocata al primo posto in graduatoria l'impresa Iorio Costruzioni con il ribasso offerto del 38,73%.%, in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito riportato:

DENOMINAZIONE	RIBASSO %
EDIL CERRO	33,900
IORIO COSTRUZIONI	38,730
CMM COSTRUZIONI GEN.LI	36,480
BELPERIO LUIGI	35,850
INTORCIA FERDINANDO	36,610
CILENTI SALVATORE	28,511
CARETTI COSTRUZIONI	33,517

DATO ATTO che:

- come risulta dal suddetto verbale n. 2 del 19/12/2018, l'offerta economica dell'Impresa Iorio Costruzioni S.R.L., pari al ribasso del 38,73% è risultata essere superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 2, lettera d), del D.Lgs.n.50/2016, pari al 38,28%;
- con nota di questa Stazione Appaltante prot.n.0043512 del 19/12/2018 è stato chiesto all'Impresa Iorio Costruzioni S.R.L. di fornire analitiche spiegazioni relativamente al costo della manodopera da sostenere per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;
- con nota prot. n. 0006488 del 27/02/2019, in esito al procedimento di verifica dell'offerta anomala, il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che le spiegazioni fornite dalla predetta impresa non giustificano il ribasso offerto del 38,73 che è da considerarsi anormalmente basso;

DATO ATTO che:

- nella seduta pubblica di gara del 06/03/2019, come da verbale n. 3 di pari data, questa Stazione unica Appaltante ha proceduto alla esclusione dalla gara in oggetto dell'Impresa Iorio Costruzioni s.r.l., ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
- nella medesima seduta pubblica di gara si dava atto che risultava nuova aggiudicataria dei lavori in oggetto la Società Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l., collocata al secondo posto in graduatoria, con il ribasso offerto del 36,610%.

CONSIDERATO che l'offerta economica della Società Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l., pari al ribasso del 36,610% non risulta essere anomala, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., in quanto inferiore alla soglia di anomalia del 38,28%.

RITENUTO, pertanto, potersi procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto all'Impresa Geom. Intorcia Costruzioni s.r.l. con il ribasso offerto del 36,610%;

RITENUTO, altresì, di dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) IMPORTO LAVORI			€ 43.142,50
Di cui			
a.1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 42.028,60	
Ribasso del 36,610%		€ 15.386,67	
Importo netto		€ 26.641,93	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			
	-specifici delle lavorazioni	€ 182,53	
	-oggettivi di cantiere	€ 931,37	
	Totale oneri di sicurezza	€ 1.113,90	
Totale importo lavori		€ 27.755,83	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1) spese tecniche			€ 2.157,13
b.2) incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.	2%		€ 862,85
b.3) IVA sui lavori	22%		€ 6.106,28
b.4) Iva e cassa su spese tecniche			€ 606,15
b.5) Autorita' di vigilanza			€ 30,00
b.6) Oneri di discarica			€ 1.300,00
b.7) Imprevisti			€ 2.085,28
b.8) Economie per lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP			€ 18.771,74
SOMMANO B)			€ 31.919,43
Totale A) +B)			€ 59.675,26

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico – professionale per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'Impresa Geom. Costruzioni srl, con sede in Benevento alla via Abbazia,11 (PARTITA IVA 0360510620), per l'importo di € 27.755,83 IVA esclusa;

2) di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) IMPORTO LAVORI			€ 43.142,50
Di cui			
a.1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 42.028,60	
Ribasso del 36,610%		€ 15.386,67	
Importo netto		€ 26.641,93	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			
	-specifici delle lavorazioni	€ 182,53	
	-oggettivi di cantiere	€ 931,37	
	Totale oneri di sicurezza	€ 1.113,90	
Totale importo lavori		€ 27.755,83	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1) spese tecniche			€ 2.157,13
b.2) incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.		2%	€ 862,85
b.3) IVA sui lavori		22%	€ 6.106,28
b.4) Iva e cassa su spese tecniche			€ 606,15
b.5) Autorita' di vigilanza			€ 30,00
b.6) Oneri di discarica			€ 1.300,00
b.7) Imprevisti			€ 2.085,28
b.8) Economie per lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP			€ 18.771,74
SOMMANO B)			€ 31.919,43
Totale A) +B)			€ 59.675,26

4) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

6) di far gravare la spesa complessiva di € 59.675,26 nel modo seguente:

- € 267,76 - cap. 12412 - imp. n. 1140/2018;
- € 13.242,85 - cap. 12435 - imp. n. 3114/2018;
- € 150,00 - cap. 12412 - imp. n. 1141/2018;
- € 46.014,00 - cap. 12435 - imp. n. 3115/2018.

Il R.U.P.
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. delegata
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio Viabilità,
2 e connesse Infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12435 Progr. N.° 1140/1141/
3119/3115 anno 2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D.

Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

(dott. Serafino DE BELLIS)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)