



Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 1304 DEL 7/06/2018

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IANNOTTI FRANCESCO (C.F. NNTFNC71C21A783B), AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SP. 45-48-49-50 PER L'IMPORTO DI € 311.809,89 IVA ESCLUSA. MUTUO CASSA DD.PP. DIVERSO UTILIZZO DEL PRESTITO DI COMPLESSIVI € 535.363,86. CIG 7660813EDD

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12437 - imp. n.1170/2015

Il Dirigente del Settore Tecnico

PREMESSO che:

- Con delibera n. 225 del 06/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 535.363,86 secondo il seguente quadro economico di spesa:

A	IMPORTO LAVORI				€394.314,96
	di cui				
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 390.242,52	
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
		Specifici delle lavorazioni	€ 1.717,80		
		Oggettivi di cantiere	€ 2.354,64		
		Totale oneri di sicurezza	€ 4.072,44	€ 4.072,44	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	Spese tecniche				€ 34.981,30
b.2	Incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.			2%	€ 7.886,30
b.3	Iva sui lavori			22%	€ 86.749,29
b.4	Iva e cassa su spese tecniche				€ 9.829,75
b.5	Autorità di vigilanza				€ 225,00
b.6	Oneri di scarica				€ 1.300,00
b.7	Imprevisti				€ 77,26
	Sommano B)				€ 141.048,90
	Totale A)+B)				€ 535.363,86

- La Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato con nota prot.n. 18690 del 29/08/2018 assunta al prot. della Provincia di Benevento al n. 31634 del 06/09/2018 il diverso utilizzo del prestito di € 535.363,86;

- con determinazione dirigenziale n. 2389 del 15/10/2018, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante consultazione di più operatori economici;

DATO ATTO che è stata trasmessa lettera di invito a presentare offerta a n. 15 operatori economici;

VISTO il verbale di gara del 21.11.2018 da cui risulta collocato al primo posto in graduatoria l'Impresa IANNOTTI FRANCESCO (P.IVA 01170040629), con sede in San Lorenzo Maggiore ,(BN), alla c.da Campolongo, con il massimo ribasso offerto del 21,142%, in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito riportato:

N	DENOMINAZIONE	RIBASSO %
1.	IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	15,865
2.	EDIL SANTUCCI SRL	15,798
3.	IANNOTTI FRANCESCO	21,142
4.	ZACCARI CARMINE	13,713
5.	CEIS SRL	19,100
6.	CO.FAF	19,27
7.	PIGNATARO COSTRUZIONI	16,233

DATO ATTO che:

- come risulta dal verbale del 21/11/2018, l'offerta economica dell'Impresa IANNOTTI FRANCESCO, pari al ribasso del 21,142% è risultata essere superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 2, lettera a), del D.Lgs.n.50/2016, pari al 19,096%;
- con nota di questa Stazione Appaltante prot.n. 0041609 del 07/12/2018 è stato richiesto all'Impresa IANNOTTI FRANCESCO la documentazione riguardante la giustificazione dei prezzi offerti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;
- con nota prot. n. 0006519 del 27/02/2019, in esito al procedimento di verifica dell'offerta anomala, il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che le spiegazioni fornite dall'Impresa Iannotti Francesco giustificavano il ribasso offerto del 21,142%;

RITENUTO di poter aggiudicare l'appalto in oggetto in favore dell'Impresa IANNOTTI FRANCESCO, con il ribasso offerto del 21,142 % ;

VISTO il seguente quadro economico, rimodulato, dei lavori in oggetto:

A	IMPORTO LAVORI				€ 394.314,96
	di cui				
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 390.242,52	
	Ribasso d'asta	21,142%		€ 82.505,07	
	Lavori ribassati			€ 307.737,45	
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
		Specifici delle lavorazioni	€ 1.717,80		
		Oggettivi di cantiere	€ 2.354,64		
		Totale oneri	€ 4.072,44	€ 4.072,44	

		di sicurezza			
		sommano			€ 311.809,89
B)	SOMME	A			
	DISPOSIZIONE				
b.1	Spese tecniche				€ 34.981,30
b.2	Incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.			2%	€ 7.886,30
b.3	Iva sui lavori			22%	€ 68.598,18
b.4	Iva e cassa su spese tecniche				€ 9.829,75
b.5	Autorità di vigilanza				€ 225,00
b.6	Oneri di discarica				€ 1.300,00
b.7	Imprevisti				€ 77,26
b.8	Economie per eventuali ulteriori lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP				€ 100.656,07
	Sommano				€ 223.553,86
	Importo quadro econ. rimodulato				€ 535.363,75

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico – professionale della ditta aggiudicataria a mezzo del sismeta AVCPASS sul portale ANAC;

DATA ATTO che la suddetta impresa risulta in regola con le disposizioni in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, coma da comunicazione antimafia acquisita tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) del 03/05/2019, chiusa con esito negativo;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare il verbale di gara della seduta pubblica del 21/11/2018 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, dal quale risulta che l'impresa IANNOTTI FRANCESCO con sede in San Lorenzo Maggiore (BN) c.da Campolongo (PARTITA IVA 01170040629), si è collocata a primo posto in graduatoria con il maggior ribasso offerto del 21,242%;

2) di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'impresa IANNOTTI FRANCESCO SRL (P.IVA 01170040629)), con sede in Buonalbergo (BN), via XX Settembre, per l'importo di **€ 311.809,89** IVA esclusa;

2) di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A	IMPORTO LAVORI				€ 394.314,96
	di cui				
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 390.242,52
	Ribasso d'asta	21,142%			€ 82.505,07
	Lavori ribassati				€ 307.737,45

a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
		Specifici delle lavorazioni	€ 1.717,80		
		Oggettivi di cantiere	€ 2.354,64		
		Totale oneri di sicurezza	€ 4.072,44	€ 4.072,44	
		sommano			€ 311.809,89
B)	SOMME DISPOSIZIONE	A			
b.1	Spese tecniche				€ 34.981,30
b.2	Incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.			2%	€ 7.886,30
b.3	Iva sui lavori			22%	€ 68.598,18
b.4	Iva e cassa su spese tecniche				€ 9.829,75
b.5	Autorità di vigilanza				€ 225,00
b.6	Oneri di discarica				€ 1.300,00
b.7	Imprevisti				€ 77,26
b.8	Economie per eventuali ulteriori lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP				€ 100.656,07
	Sommano				€ 223.553,86
	Importo quadro econ. rimodulato				€ 535.363,75

3) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

5) di far gravare la somma complessiva di € 535.363,75 sul Cap.12437 - impegno progr.n.1170/2015.

Il RUP
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio Appalti
Dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio Viabilità 2
Ing. Michelantonio Panarese

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Maurizio Perlingieri

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12433 Progr. N. 1170/2015

€ 535.138,86

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~~



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)

