



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 1352 del 11/06/2018

OGGETTO: SSV FONDO VALLE ISCLERO – LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA –SS.7 APPIA -4° LOTTO (EX 6° LOTTO) TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI –TRATTO SEZZ.107-151 PERIZIA N.5 PER SCAVI ARCHEOLOGICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN ESITO A RDO APERTA SUL MEPA ALL'IMPRESA SAMOA RESTAURI S.R.L. CON SEDE IN PONTECAGNANO FAIANO (SA) (P.IVA 04925950653) PER L'IMPORTO DI € 165.632,07, IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI €300.000,00. C.I.G. 7724913FDB, C.U.P. I76E18000100003

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N. 12331/4 – IMP. N. 1729/2018

Il Dirigente del Settore Tecnico

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n° 173/06 del 25/02/2010, venne approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo generale di cui all'oggetto, e la ripartizione dello stesso in due sub stralci: sub-stralcio "A2 e sub-stralcio "B";
- Con determinazione dirigenziale n° 232/06 del 10/03/2011 venne approvato, in linea economica, il progetto esecutivo sub-stralcio "A" per l'importo complessivo di € 3.150.000,00, il tutto finanziato con l'utilizzo delle economie a valere sul mutuo originario dell'intervento, posizione n°4444567, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria nota prot.n° 102633 del 23.12.2010, confermato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot.n.394 del 17.01.2011, i cui lavori sono stati ultimati e collaudati;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento n°4 di 13/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al sub-stralcio "B" per l'importo complessivo di € 9.228.229,66;

Considerato che :

- Sulle aree interessate dalla realizzazione di detto sub-stralcio funzionale "B" questo Ente ha dovuto procedere alla realizzazione di una campagna di scavi archeologici conclusasi, parzialmente, solo in data 09/10/2014, che ha portato alla luce una ulteriore serie di reperti importanza storica in prossimità dei terreni adiacenti alla strada provinciale Moiano-Frasso, nelle vicinanze del Vallone "Ponte Rotto";
- a seguito di numerosi incontri avuti con la Soprintendenza ai Beni Archeologici è stato stabilito che, al fine di poter preservare in loco detti reperti, risultava necessario modificare la livelletta stradale, in quanto in detta zona il progetto esecutivo già elaborato prevedeva notevoli sbancamenti e realizzazione di importanti opere d'arte che avrebbero portato alla distruzione di detti reperti;
- questo Settore ha dovuto procedere ad una rivisitazione progettuale dell'intero tratto stradale che ha condotto alla progettazione di un intervento meno impattante sull'ambiente circostante, in quanto comporta ridotte opere strutturali rispetto a quelle

precedentemente previste, il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione presidenziale n.151 del 25/08/2015;

Tenuto conto che:

- per la realizzazione dell'intervento denominato S.S.V. "Fondo Valle Isclero"-Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina -SS.7 Appia -4° lotto (ex 6° lotto). Sub - stralcio B-Variante Tecnica", il cui progetto preliminare, come detto è stato approvato con deliberazione presidenziale n.151 del 25/8/2015 è necessario dover procedere al completamento di scavi archeologici già avviati, per i quali la Soprintendenza Archeologica di Salerno ha trasmesso la perizia di spesa n.5 del 05/06/2015 dell'importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato, altresì, che:

- con deliberazione Presidenziale n.347 del 09/10/2018 è stata approvata in linea tecnica ed economica, la perizia di spesa n.5, per l'importo complessivo di € 300.000,00 il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 215.603,08
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.415,64
A.3 - Servizi (documentazione scientifica di scavo, documentazione fotografica, rilievo reperti, rilievi topografici, per l'intero durata dei lavori)	€ 17.500,00
TOTALE	€ 236.518,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)	€ 4.126,60
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2 + A.3)	€ 52.034,12
B.3- A.N.A.C.	€ 225,00
B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)	€ 4.730,37
B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 2.365,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.481,28
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 300.000,00

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 2387 del 15/10/2018 è stato disposto di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016, con il criterio del massimo ribasso;

Visto il bando di gara prot. n. 0042526 del 12/12/2018, pubblicato ai sensi di legge, per li affidamento dei lavori in oggetto mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per un importo a base di gara di € 236.518,72, IVA esclusa, di cui € 233.103,08 per lavori soggetti a ribasso di gara, ed €3.415,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

Visti i seguenti verbali di gara:

- n. 1 dell' 11/01/2019;
- n. 2 del 17/01/2019;
- n. 3 del 21/01/2019;
- n.4 del 22/01/2019
- n.5 de 22.02.2019

Visto, in particolare, il verbale di gara n. 5 della seduta pubblica del 22/02/2019 con proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della impresa **SAMOA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 04925950653)** con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), Via Pompei, trav.Santoro s.n.c. con il ribasso di gara del 30,41%;

Dato atto, altresì, che:

- questa Stazione Appaltante con nota prot.n. 0010448 del 3/4/2019, per le motivazioni ivi riportate, ha chiesto alla Società Samoa Restauri srl di trasmettere, ai sensi dell'art.95, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 le spiegazioni sui prezzi e i costi proposti nell'offerta;
- **II RUP**, con propria relazione prot.n. 0012984 del 02/05/2019 in esito all'esame e valutazione delle spiegazioni scritte dalla Società Samoa Restauri srl ha attestato la conformità dell'offerta della predetta Società;

Ritenuto di poter aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa SAMOA RESTAURI S.R.L. **(P.IVA 04925950653)** con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) Via Pompei, trav Santoro s.n.c. il ribasso percentuale del 30,41%;

Ritenuto di dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato così distinto:

Q.E. RIMODULATO	
A - LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
A.1 - Importo lavori e Servizi soggetto a ribasso d'asta	€ 233.103,08
A.2 - Ribasso d'asta 30,41%	€ 70.886,65
A.3 - Restano	€ 162.216,43
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.415,64
TOTALE	€ 165.632,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (compreso IVA al 22%)	€ 4.126,60
B.2 - Per IVA al 22% sui lavori	€ 36.439,06
B.3- A.N.A.C.	€ 225,00
B.4- Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. n° 50/2016)	€ 4.730,37
B.5 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 3.500,00
B.6 - Per Ulteriori lavori per scavi archeologici da affidarsi ai sensi del D.Lgs 50/2016	€ 85.346,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.367,93
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 300.000,00

Dato atto che questa Stazione Appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica della suddetta impresa a mezzo del sistema AVCpass;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di aggiudicare** definitivamente l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta **SAMOA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 03033820618)** con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) via Pompei, trav. Santoro s.n.c. per l'importo di € 165.632,07 IVA esclusa;
- 2) **di approvare** il nuovo quadro economico rimodulato per una spesa complessiva di € 300.000,00 come in premessa riportato;
- 3) **di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;
- 4) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- 5) **di far gravare** la somma complessiva di € 300.000,00 sul capitolo n°12331/4 – impegno n. 1729/2018 .

L'Istruttore amministrativo
Dott.ssa Giovanna Mennitto

Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. delegata
Dr. Augusto Travaglione

Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1
P.O. delegata
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12331.4 Progr. N. 1729/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(ing. Maurizio Perlingieri)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO