



Provincia di Benevento  
Settore Tecnico

**SERVIZIO APPALTI-ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N. 1789 DEL 24/07/2019**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.N.50/2016, MEDIANTE RDO SU MEPA, DEI LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI -COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO IN FAVORE DELLA DITTA 2P COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01520750629) PER L'IMPORTO DI € 71.457,03 IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA € 144.664,00. CIG 7687701B8C.**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411 - IMP. NN. 3284/2018 - 3285/2018-3286/2018**

**Il Dirigente**

**Premesso che:**

- Tra la rete stradale provinciale rientrano anche le strade regionali (SR) EX ANAS trasferite alla Regione Campania con D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ai sensi dell'art.101, comma 1 del Decreto legislativo n.112 e successivamente trasferite, per la gestione e la manutenzione, alla Provincia di Benevento con D.G.R. Campania n.5248 del 16.10.01 (BURC del 05-12-01);
- All'uopo si prende atto che in data 16.02.2018 è stato pubblicato il D.M. n.49 delle Infrastrutture e Trasporti, recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città' Metropolitane, ai sensi dell'art.1 comma 1076-1077 e 1078 della legge 27-12-2017 n.205;
- Il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento per l'annualità 2018, l'importo complessivo di € 1.005.021,92;
- Con Delibera Presidenziale n.246 del 15/06/2018 è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma degli interventi in cui rientrano i lavori in oggetto;
- Con Delibera Presidenziale n.286 del 26/07/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità-preliminare dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 144.064,00 di cui € 115.000,42 per lavori e € 29.663,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO che:**

- Le strade provinciali del Comparto 3 - Titerno-Tammaro hanno necessita' di consistenti interventi manutentivi accumulatisi nel corso degli anni data la nota difficoltà finanziaria nella quale versano le Province;
- Con determina n.2670 del 13.11.2018 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di € 144.664,00 di cui € 115.000,42 per lavori e € 29.633,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**DATO ATTO** altresì che, con la citata determinazione dirigenziale n.2670 del 30.10.2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto quanto segue:

- Di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto attraverso l'indizione sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a., di una richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b.) del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
- Di approvare lo schema della lettera di invito per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 115.000,4200 IVA esclusa;

**VISTI** i verbali delle sedute pubbliche di gara n. 1 del 15/01/2019 e n. 2 del 05/07/2019

**VISTO**, in particolare, il verbale di gara della seduta pubblica di gara, n. 1 del 15/01/2019 da cui risulta che, in esito alle operazioni di gara è risultata collocata al primo posto in graduatoria l'Impresa Calcestruzzi Campani srl con il ribasso offerto del 44,00%, in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito riportato:

<b>IMPRESA</b>	<b>RIBASSO %</b>
2P COSTRUZIONI SRL	<b>38,998</b>
CALCESTRUZZI CAMPANI SRL	<b>44,00</b>
CFA	<b>38,649</b>
COBIT S.R.L.	<b>43,864</b>
LA .BIT. SRL	<b>33,6</b>
LUISI COSTRUZIONI SRLS	<b>37,5</b>
TECNOIMPRESA S.A.S. DI IAVECCHIA COSIMO E C.	<b>33,74</b>
ZACCARI CARMINE	<b>36,81</b>

**DATO ATTO** che:

- come risulta dal suddetto verbale n. 1 dell' 08/01/2019, l'offerta economica dell' Impresa Calcestruzzi Campani S.R.L., pari al ribasso del 44,00% è risultata essere superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 2, lettera b), del D.Lgs.n.50/2016, pari al 34,570%;
- Con nota di questa Stazione Appaltante, prot. n. 0002235 del 22/01/2019 è stato richiesto alla società Calcestruzzi Campani srl di trasmettere, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, le necessarie spiegazioni scritte ed analitiche relative a tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a basi di gara.
- Con propria relazione tecnica, prot. n. 0012495 del 24/04/2019, il RUP, in esito alla conclusione del procedimento di verifica dell'offerta anomala, ha attestato che le spiegazioni fornite dalla Società Calcestruzzi Campani srl non giustificavano il ribasso offerto del 44,00 che, pertanto, è da considerarsi anormalmente bassa.
- Con nota di questa Stazione Appaltante, prot. n. 0013505 del 07/05/2019 è stato richiesto alla ditta COBIT srl, collocata al secondo posto della graduatoria di trasmettere, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, le necessarie spiegazioni scritte ed analitiche per giustificare il proprio ribasso offerto che, essendo pari al 43,864% risultava superiore alla predetta soglia di anomalia del 34,570%;
- Con nota di questa Stazione Appaltante, prot. n. 0013509 del 07/05/2019 è stato richiesto alla ditta 2P COSTRUZIONI srl, collocata al terzo posto della graduatoria di trasmettere, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, le necessarie spiegazioni scritte ed analitiche per giustificare il proprio ribasso offerto che, essendo pari al 38,998% risultava superiore alla predetta soglia di anomalia del 34,570%;
- Con propria relazione tecnica, prot. n. 0018080 del 21/06/2019, il RUP, in esito alla conclusione del procedimento di verifica dell'offerta anomala, ha attestato che le spiegazioni fornite dalla COBIT srl non giustificavano il ribasso offerto del 43,864 che, pertanto, è da considerarsi anormalmente bassa.
- Con propria nota, prot. n. 0018890 del 28/06/2019, il RUP, in esito alla conclusione del procedimento di verifica dell'offerta anomala, ha attestato che l'offerta economica della ditta 2P COSTRUZIONI s.r.l. è da ritenersi congrua e giustificata.

nella seduta pubblica di gara del 05/07/2019, come da verbale n. 2 di pari data è stato stabilito quanto segue:

- a) di escludere dalla gara in oggetto la Società Calcestruzzi Campani srl e la Società COBIT srl ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.50/2016;
- b) di aggiudicare, in via provvisoria l'appalto di cui all'oggetto, alla ditta 2P Costruzioni s.r.l. con il ribasso offerto del 38,998%.

**RITENUTO**, pertanto, potersi procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta 2P Costruzioni srl con il ribasso offerto del 38,998;

**RITENUTO**, altresì, di dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 115.000,42</b>	
a.1) importo lavori soggetti a ribasso	€ 111.739,91	
<b>Ribasso del 38,998</b>	€ 43.576,33	
<b>Lavori ribassati</b>	€ 68.163,58	
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara</b>	€ 3.260,51	
<b>Importo di aggiudicazione</b>	<b>€ 71.424,09</b>	<b>€ 71.424,09</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1 incentivo 113 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i 2%.	€ 2.300,01	
b.2) contributo gare a favore Autorita' di Vigilanza	€ 30,00	
b.3) IVA sui lavori 22%	€ 15.713,30	
b.4) Imprevisti, oneri di scarica e/o forniture a fattura	€ 2.033,48	
b.5) Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs.n. 50 del 2016	€ 53.163,12	
<b>SOMMANO B)</b>	<b>€ 73.239,91</b>	<b>€ 73.239,91</b>
<b>Totale A) +B)</b>		<b>€ 144.664,00,</b>

**DATO ATTO** che questa Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti della ditta Paoletta Pietro Salvatore Pasquale a mezzo del sistema AVCPASS;

**VISTA** la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

### D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**1) di aggiudicare definitivamente** i lavori in oggetto all'Impresa 2P Costruzioni srl, con sede legale in Roma, Via Nomentana 403 e sede operativa nel Comune di Ponte (BN), C.da Piana, Z.I., 10 (P.IVA 01520750629), per l'importo di € 71.424,09 oltre IVA ;

**2) di approvare** il nuovo quadro economico in premessa richiamato.

**3) di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

**4) di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

**5) di far gravare** la spesa complessiva di € 144.664,00 sul cap.n.12411/2018 Imp.n.3284/2018-3285/2018-3286/2018

L'istruttore amm.vo  
dott.ssa Giovanna Mennitto

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Filippo Iadanza

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

Il Dirigente  
ing. Maurizio Perlingieri

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3284/2018 € 142333,99  
Cap. 12411 Progr. N. 3286/2018 € 2300,01

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
*P.O. Delegata*  
*(Dott. Serafino De Bellis)*