



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1996 del 20/08/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE, IN LINEA ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCI - S.P. N. 76 - MUTRIA (ABITATO CUSANO MUTRI) - REALIZZAZIONE MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO IN PIETRA - 1° LOTTO", PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.72.215,35.

INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016.

APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E DELLA SPESA DI €. 30,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C..

C.U.P. I57H19001240003

Riferimento Contabile: Capitolo n°12412, IMPEGNO N. 1738/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 201 del 30.04.2010 è stato approvato lo studio di fattibilità afferente i Lavori di messa in sicurezza incroci lungo varie SS.PP, del costo complessivo di €.250.000,00;
- con delibera di G.P. n. 714 del 23.11.2010 sono stati approvati il relativo Progetto Preliminare e quello Definitivo dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui €197.064,45 per lavori ed €52.935,55 per somme a disposizione dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n. 895/06 del 02.12.2010 è stato formalizzato il contratto di prestito di € 250.000,00 con la Cassa DD.PP. per il finanziamento dei suddetti lavori (mutuo posizione n° 4549983/00);
- Con Determina Dirigenziale n. 123/06 del 14/03/2012 fu approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- con determina n. 416/06 del 06.08.2012, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Casamassa Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01403080623) con sede in Ginestra degli S. (BN) alla Via Creta 2, per l'importo complessivo di € 130.102,32, oltre IVA;
- detti lavori sono stati ultimati e collaudati;
- con deliberazione del Presidente n°71 del 28/04/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 72.215,35, pari alle economie esistenti sul citato mutuo posizione n. 4549983/00.

Considerato che:

- con deliberazione presidenziale n° 9 del 18/01/2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di completamento messa in

sicurezza incroci – S.P. n. 76 – Mutria (abitato Cusano Mutri) – Realizzazione muro in c.a. con rivestimento in pietra” per l’importo complessivo di €. 103.000,00;

- con la medesima deliberazione n° 9/2019 è stato, altresì, approvato il progetto definitivo – esecutivo denominato *"Lavori di completamento messa in sicurezza incroci – S.P. n. 76 – Mutria (abitato Cusano Mutri) – Realizzazione muro in c.a. con rivestimento in pietra – 1° lotto",* per l’importo di €. 72.215,35, pari alle economie esistenti sul mutuo posizione n°4549983/00, con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 47 614,46
a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 138,14
a.4) lavori in economia previsti in appalto		€ -
	Sommano	€ 47 752,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 2 387,63	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche	€ 3 086,42	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 492,71	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 851,91	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 4 775,26	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
b.11) contenzioso	€ -	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 12 868,82	
		€ 24 462,75
TOTALE IMPORTO PROGETTO		
		€ 72 215,35

Tenuto conto che la Cassa DD.PP. con nota prot. n° U2093600/19 del 06/08/2019 ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito di cui al citato mutuo posizione n° 4549983/00 per l’importo complessivo di €. 72.215,35.

Vista l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cusano Mutri n° 48 del 19/11/2018.

Visto il permesso di costruire n° 1171/2018 del Comune di Cusano Mutri.

Visti il verbale di verifica di conformità degli elaborati progettuali del 19/08/2019, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il documento di validazione del progetto posto a base di gara, del 19/08/2019, ai sensi dell'art. 26, comma 8, l'attestazione della direzione dei lavori, del 19/08/2019, in merito alla piena accessibilità delle aree interessate dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e alla realizzabilità del progetto.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 27/06/2019 è stato approvato, in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Considerata l'urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto;

Ritenuto di poter affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

Verificato che i lavori in oggetto sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con riferimento all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG31";

Viste le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno tre operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

Ritenuto, altresì, di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG3", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

Vista la delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 21 febbraio 2017);

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione in linea economica del progetto definitivo - esecutivo.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare, in linea economica, per le motivazioni sopra riportate, il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di completamento messa in sicurezza incroci – S.P. n. 76 – Mutria (abitato Cusano Mutri) – Realizzazione muro in c.a. con rivestimento in pietra – 1° lotto", composto dai seguenti elaborati:

Tav.	Descrizione
1	Relazione tecnica generale, relazione di calcolo strutturale, relazione sui materiali, relazione geotecnica, relazione sulle fondazioni, tabulati di calcolo
2	Aerofotogrammetria – planimetria catastale stato di fatto e progetto;
3	Prospetto stato di fatto e di progetto
4	Sezione muro con particolare armature e dimensione muro
5	Particolare muro (opere di drenaggio e di rivestimento)
6	Elenco prezzi unitari
7	Computo metrico estimativo
8	Piano di manutenzione della parte strutturale
9	Incidenza oneri di sicurezza
10	Incidenza manodopera
11	Piano di sicurezza e coordinamento
12	Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
13	Relazione geologica

- 2) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 47 614,46
a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 138,14
a.4) lavori in economia previsti in appalto		€ -
	Sommano	€ 47 752,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 2 387,63	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche	€ 3 086,42	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 492,71	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 851,91	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 4 775,26	

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€	-	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-	
b.11) contenzioso	€	-	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	12 868,82	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 24 462,75
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 72 215,35

- 3) di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RDO su MEPA attraverso la valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno tre operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale – Opere stradali OG3", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
- 4) di impegnare, a titolo di contribuzione, la somma di € 30,00 a favore dell'ANAC e di provvedere con successivo atto, alla liquidazione della predetta somma di € 30,00 con cadenza quadrimestrale, secondo quanto stabilito con la delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 21 febbraio 2017);
- 5) che la somma complessiva di €. 72.215,35 è prevista sul capitolo n°12412, impegno n. 1738/2018.
- 6) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore Tecnico
Arch. Giancarlo Marelli

Il R.U.P. - Responsabile del Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12412 Progr. N. 1738/2018
DISP. € 67920,77

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(ing. Maurizio PERLINGIERI)