



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2977 del 18/12/2019

OGGETTO: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3 "TITERNO-TAMMARO".

APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DELLA PRIMA PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.000,00 E INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL DLGS. N. 50/2016 E S.M.I.

CIG 22724F4B03

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 del Bilancio 2019

II DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO: il decreto Presidenziale n. 36 dell'11-11-2019 di nomina del dott. Nicola Boccalone quale Dirigente del Settore Tecnico;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 2654 dell'11-11-2019 di conferma della nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Premesso che:

con Delibera Presidenziale n. 227 del 18 ottobre 2019 veniva approvato il progetto epigrafato per l'importo complessivo di €.81.310,02;

con Determina Dirigenziale n.2487 del 24/10/2019 veniva avviata l'indizione della procedura di gara relativa ai suddetti lavori;

per far fronte alle diverse esigenze di interventi lungo l'intera rete stradale provinciale sono stati approvati e in parte realizzati progetti finanziati con il bilancio dell'Ente 2019, sul relativo capitolo della manutenzione;

per le suddette esigenze risulta necessario rimodulare l'originario progetto approvato con la predetta determinazione dirigenziale n.2487/2019 di importo inferiore con la relativa indizione di procedura di gara.

Visto il progetto, prima parte, redatto dal Servizio Viabilità 1 – Comparto n.3 Titerno/Tammaro per far fronte alle suddette necessità, contenuto nell'importo di €.41.000,00;

Considerato che I lavori a farsi saranno contabilizzati con i prezzi del prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2018 integrato con nuovi prezzi redatti dal Settore Tecnico Servizio Viabilità della Provincia di Benevento, allegati alla presente perizia relativi a noli a caldo di mezzi operativi qualora ritenuti necessari per l'esecuzione di particolari lavorazioni e per le quali risulta complessa la relativa contabilizzazione con i prezzi del tariffario, secondo le medesime indicazioni del progetto generale approvato con la Delibera Presidenziale n. 227 del 18 ottobre 2019.

Il quadro economico della prima parte del progetto definitivo- esecutivo è come appresso riportato:

A)	Importo lavori		€	31.911,25
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	30.749,34
a.1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€	1.161,91
	Sommano		€	31.911,25
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori	22%	€	7.020,48
b.2	Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016	2%	€	638,23
b.3	Imprevisti-Oneri scarica- da pagarsi a fattura		€	1.430,05
			€	9.088,75
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	41.000,00

da impegnare sul Cap. 7518-2019.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare , l'allegato progetto definitivo-esecutivo, prima parte, in epigrafe emarginato per l'importo complessivo di € **41.000,00** con il quadro economico di spesa, di seguito riportato:

A)	Importo lavori		€	31.911,25
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	30.749,34
a.1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€	1.161,91
	Sommano		€	31.911,25
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori	22%	€	7.020,48
b.2	Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016	2%	€	638,23
b.3	Imprevisti-Oneri scarica- da pagarsi a fattura		€	1.430,05
			€	9.088,75
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	41.000,00

e-composto dai seguenti elaborati:

- a- Relazione Tecnica Illustrativa;
- b- Planimetria del Comparto;
- c- Computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo;

- d- Elenco prezzi-Analisi prezzi;
- e- Stima generale dei costi per la sicurezza;
- f- Schema di contratto e capitolato speciali di appalto.-


2) **di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

3) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l'esecuzione dei lavori di ripristino tratti della viabilità provinciale ed ex Anas;

4) **di impegnare** la somma complessiva di € 41.000,00 sul capitolo 7518.

Il Responsabile del Procedimento


ing. Filippo Iadanza



Il Responsabile del Servizio

Appalti - P.O.


dr. Augusto Travaglione



IL RESPONSABILE del SERVIZIO


VIABILITA' 1 - P.O.

ing. Salvatore Minicozzi



IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Nicola Boccalone



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 3710 del 31/12/2010 € 40364,77
Cap. 7518 Progr. 3720 del 31/12/2010 € 638,23

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. dott. Serafino DE BELLIS

IL DIRIGENTE AD INTERIM
dott. Nicola BOCCALONE