

➤ Il quadro economico di spesa per detta fornitura è il seguente:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 39 579,21
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 399,79
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 39 979,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€ -
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 8 795,38
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€ -
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€ 799,58
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9 594,96
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 49 573,96

RITENUTO di poter affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto del servizio di cui all'oggetto ad operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della perizia;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare** la perizia denominata "Bios - complesso sportivo polivalente - fornitura e posa in opera di arredi, per l'importo complessivo di € 49.573,96 distinto come nel quadro economico che si riporta:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 39 579,21
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 399,79
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 39 979,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€ -
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 8 795,38
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€ -
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€ 799,58
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9 594,96
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 49 573,96

- di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta ad operatore economico nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

- di impegnare** l'importo complessivo di € 49.573,96 sul Cap. n. 12241/4R, progr. n°2587/08.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefania RISPOLI

Il Responsabile del Servizio P.O.
Ing. Salvatore MINICOZZI



Il Dirigente ad interim
Avv. Nicola BOCCALONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12241.4 Progr. N. 2330/2019

per € 249.971,55

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 3192 del 31/12/2019

OGGETTO: BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI.
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.49.573,96.
INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 49.573,96
CIG Z25296F84A

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12241/4R, progr. n°2587/08

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

- Con deliberazione di G.P. n° 601 del 21.09.2007 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo, dell'intervento denominato "Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento, ed anche in linea economica il 1° lotto per un importo dei lavori di €.4.332.883,24, oltre €.1.267.116,76 per somme a disposizione per complessivi €.5.600.000,00.
- A seguito di espletamento dell'asta pubblica per l'affidamento dei lavori e della correlata rimodulazione del quadro economico, la Regione Campania emise il decreto definitivo di finanziamento, n° 159 del 29.06.2011, per complessivi €. 4.231.082,18, di cui €. 3.057.378,07 per lavori al netto del ribasso, ed €. 1.173.704,11 per somme a disposizione della stazione appaltante.
- La ditta affidataria ed esecutrice è l'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. - Aerre S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65 (contratto stipulato in data 16 novembre 2011, rep. N°1823, registrato a Benevento, il 05.12.2011, al n° 1218).
- Con determinazione dirigenziale n°797/06 del 04/12/2015 veniva approvata, in linea economica, la predetta perizia di variante tecnica n°1.
- Con successiva determinazione dirigenziale n° 1815 del 29/08/2017 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n°2.

Considerato che:

- Le opere del complesso BIOS sono state completate.
- Nel quadro economico relativo alla perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n°1815/2017, è presente la voce c.1) arredi, per cui al fine di rendere funzionali i due campi da rugby realizzati nonché i bagni degli alloggi atleti è stata predisposta una perizia di spesa per la fornitura e posa in opera di arredi, che comprende:
 - 1) Fornitura e posa in opera di n° 4 panchine bordo campo conformi alla normativa FIR;
 - 2) Fornitura e posa in opera di n° 4 porte da rugby conformi alla normativa FIR;
 - 3) Fornitura e posa in opera di bandierine bordo campo conformi alla normativa FIR;
 - 4) Fornitura e posa in opera per i 16 alloggi atleti degli arredi per i bagni