

lungo le SS. PP. N. 48 (tratto Castelfranco in M. Roseto V. F.) e n. 50 (tratto Castelfranco in M. Loc. Ponte Bagnaturo) Confine Prov. del Comparto n. 2 "Fortore", il cui quadro economico di spesa è il seguente:

<b>a) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1- lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 38.316,26	
a.2- Oneri di sicurezza intrinseci (non soggetti a ribasso)	€ 423,76	
a.3- Oneri di sicurezza estrinseci (non soggetti a ribasso)	€ 889,97	
<b>SOMMANO a.1+a.2+a.3</b>		<b>€ 39.629,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1 - per IVA sui lavori 22%	€ 8.718,60	
b.2 - art.113 del D.lgs 50 2%	€ 792,60	
b.3 - Imprevisti e oneri scarica da pagarsi a fattura	€ 1.300,00	
<b>SOMMANO b.1 + b.2 + b.3</b>		<b>€ 10.811,20</b>
<b>Totale Perizia</b>		<b>€ 50.441,19</b>

**Dato atto** che, con delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 27/06/2019 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2019/2021;

**Ritenuto** per quanto precedentemente esposto, di poter affidare direttamente i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

**Viste** le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**Vista** la determina n. 2782 del 02/12/2019 di approvazione di un elenco di ditte di fiducia;

**Dato atto** che la Società Pandora srl, con sede alla via Sant'Angelo di Mirabella Eclano (AV), inserita nel predetto elenco delle ditte di fiducia al n. 85, in esito a trattativa diretta, a seguito di sopralluogo congiunto, visionata la perizia dei lavori da farsi, ha dato immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori in oggetto, al netto del ribasso del 20,00% rispetto all'elenco prezzi predisposto da questa Stazione Appaltante e che la suddetta offerta economica deve ritenersi congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione;

**Visto** il quadro economico di spesa rimodulato come di seguito riportato :

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 39.629,99</b>	
<b>di cui:</b>			
a.1- per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)		€ 38.316,26	
a.2 - oneri di sicurezza intrinseci ed estrinseci		€ 1.313,26	
a.3 - ribasso d'asta	20,000%	€ 7.663,25	
a.4 - lavori ribassati		€ 30.653,01	
a.5 - oneri di sicurezza intrinseci ed estrinseci		€ 1.313,73	
a.6 - Importo lavori ribassato			<b>€ 31.966,74</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :</b>			
b.1 - per IVA sui lavori 22%	22%	€ 7.032,68	
b.2 - art. 113 (D.Lgs. 50/2016)	2%	€ 792,60	
b.3 - Imprevisti e oneri scarica da pagarsi a fattura		€ 1.300,00	
<b>SOMMANO b.1 + b.2</b>			<b>€ 9.125,28</b>
<b>Totale Perizia</b>			<b>€ 41.092,02</b>

**Ritenuto** di poter affidare direttamente i lavori in oggetto alla suddetta impresa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 31.822,74 IVA esclusa;

**Visto** il DURC, protocollo INAIL\_19172406 con scadenza validità in data 17/03/2020, dal quale si evince la regolarità contributiva della suddetta impresa ;

**Vista** l'urgenza di affidare l'intervento in oggetto al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza ed evitare situazioni di pericolo per gli utenti;

**Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto** di dover provvedere conformemente in merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :**

**1. di approvare** in linea economica la perizia tecnica relativa ai "**Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le SS. PP. N. 48 (tratto Castelfranco in M. Roseto V. F.) e n. 50 (tratto Castelfranco in M. Loc. Ponte Bagnaturo) Confine Prov. del Comparto n. 2 "Fortore"**, redatta dal servizio viabilità, per l'importo complessivo di **€ 50.441,19**, come da quadro economico riportato nelle premesse del presente dispositivo;

**2. di dare atto** che la suddetta perizia e' composta dai sottoelencati elaborati:

- relazione tecnica - illustrativa;
- planimetria stradale;
- elenco prezzi;
- analisi prezzi;
- computo metrico estimativo - quadro economico;
- stima incidenza sicurezza;
- stima incidenza manodopera;
- capitolato speciale d'appalto.

**3. di affidare** l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, alla Società Pandora srl, con sede alla via Sant'Angelo di Mirabella Eclano (AV), per l'importo di € 31.966,74 al netto del ribasso del 20% IVA esclusa,;

**4. di approvare** il quadro economico di spesa rimodulato, dell'importo complessivo di € 41.092,02, come riportato nelle premesse del presente dispositivo;

**5. di autorizzare** ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto, la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata soddisfare;

**6. di impegnare** la somma complessiva di € 41.092,02 sul Cap. n° 12410 del bilancio 2019

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Angelo DE BLASIO

Il Responsabile del Servizio - P.O.  
Ing. Michelantonio PANARESE

Il DIRIGENTE ad Interim  
Dott. Nicola BOCCALONE

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12410 Progr. N. 3800 del 31/12/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
Dott. Nicola Boccalone  
(Dr. Nicola Boccalone)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Nicola Boccalone  
(Dr. Nicola Boccalone)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**Settore Tecnico**  
**SERVIZIO VIABILITA' 2**

DETERMINAZIONE N. 3145 del 31/12/2019

**OGGETTO : COMPARTO N. 2 "FORTORE" - LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. N. 48 (tratto Castelfranco in M. / Roseto V. F.) e N. 50 (tratto Castelfranco in M. / Loc. Ponte Bagnaturo). Confine Prov. -APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI COMPLESSIVI €. 50.441,19 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' PANDORA SRL DA MIRABELLA ECLANO (AV) (P. IVA 02870910649), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. Lgs. N. 50/2016 ,PER L'IMPORTO DI €. 31.966,74 (AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20%), OLTRE IVA.- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIMODULATO, PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 41.092,02**  
**CIG. : ZDF2BB097E**  
**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12410 del bilancio 2019**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

**Premesso che:**

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo, nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri.
- La mancanza di una struttura specificatamente organizzata, deputata alla manutenzione ordinaria delle strade e soprattutto la nota carenza di risorse finanziarie, ha determinato, nel tempo, un lento e progressivo depauperamento dello stato della viabilità.
- Le strade provinciali hanno necessità di consistenti interventi manutentivi accumulatisi nel corso degli anni, data la nota difficoltà finanziaria nella quale versano le Province;

**Considerato che :**

- è necessario ed urgente intervenire sulle Strade Provinciali n. 48 (tratto Castelfranco in M. / Roseto in V.F.) e N. 50 (tratto Castelfranco in M. / Ponte Bagnaturo), fino al confine di provincia, tratti stradali attualmente chiusi al traffico con ordinanze dirigenziali, rispettivamente n. 7344 del 20/02/2017 e n. 7348 del 20/02/2017, a causa della vetustà delle arterie stradali, in attesa dei necessari finanziamenti che consentano un radicale intervento di ristrutturazione;
- Gli interventi previsti, sono finalizzati a ripristinare le condizioni minime di transitabilità delle suddette arterie stradali, mediante interventi di colmatatura buche, ripristino tratti di piano viabile, riattivazione del reticolo idrografico superficiale (cunette, zanelle , ponticelli), limitandosi, in virtù delle esigue somme a disposizione ai tratti stradali maggiormente ammalorati, al fine di consentire al meglio il transito dei veicoli , quantomeno dei residenti e a servizio dei residenti, come previsto nelle citate ordinanze;
- A tal uopo è stata elaborata la relativa perizia dell' importo complessivo di €. 50.441,19 , pertanto occorre procedere con urgenza ad un affidamento che consenta di intervenire per la esecuzione degli interventi in oggetto, al fine di garantire condizioni di sicurezza per l'utenza stradale;
- Per quanto sopra, questo servizio ha elaborato l'allegata perizia di spesa denominata : **"Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali**