

- con nota prot. n° 35979 del 31-12-2019 è stato chiesto alla ditta La Pietra s.r.l. (P.IVA 01018390623), con sede in Tocco Caudino, alla via Pietra s.n.c., l'offerta per la realizzazione degli interventi sopra riportati;
- la ditta La Pietra s.r.l. con nota datata 02/01/2020, assunta al prot. n° 100 del 02/01/2020 ha offerto per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di spesa approvata con determinazione dirigenziale n° 2311/2019, un ribasso del 21,00%, per cui il quadro economico di spesa rimodulato risulta il seguente:

A) LAVORI		
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 23.725,34
	Ribasso 21,00%	-€ 4.982,32
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 4.848,58
		€ 23.591,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui lavori	22%	€ 5.190,15
b.2) Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€ 571,48
b.3) Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€ 1.683,60
b.4) imprevisti e/o maggiori lavori manutentivi (compreso IVA)		€ 6.078,43
		sommano B) € 13.523,66
		TOTALE A) + B) € 37.115,26

VISTE le dichiarazioni rese dalla ditta La pietra s.r.l. ed allegate all'offerta del 02/01/2020 riguardanti i requisiti di cui all'art. 82 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DURC prot. INAIL_18329487 del 28/11/2019 (scadenza 27/03/2020);

VISTA la determinazione di questo Ente n. 3193 del 31/12/2019 di assunzione impegno definitivo della spesa di € 37.115,26

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di:

- 1) **affidare** alla ditta La Pietra s.r.l. (P.IVA 01018390623), con sede in Tocco Caudino, alla via Pietra s.n.c., gli interventi di cui alla perizia di spesa denominata "**LAVORI PER INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"**" per l'importo di € 23.591,60, IVA esclusa;
- 2) **approvare** il quadro economico di spesa di complessivi € 37.115,26, come di seguito riportato:

A) LAVORI		
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 23.725,34
	Ribasso 21,00%	-€ 4.982,32
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 4.848,58
		€ 23.591,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui lavori	22%	€ 5.190,15
b.2) Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€ 571,48
b.3) Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€ 1.683,60
b.4) imprevisti e/o maggiori lavori manutentivi (compreso IVA)		€ 6.078,43
		sommano B) € 13.523,66
		TOTALE A) + B) € 37.115,26

- 3) **far gravare** l'importo complessivo di € 37.115,26 sul Cap. n. 7518 del Bilancio 2019 (impegno provv. n. 71/2019).
- 4) autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

Istruttore Tecnico
Geom. Nazzareno MIGNONE

Il responsabile del Servizio Appalti
p.o. delegata
Dott. Augusto TRAVAGLIONE

Il responsabile del Servizio Viabilità 1
p.o. delegata - R.U.P.
Ing. Salvatore MINICOZZI

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Avv. Nicola BOCCALONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 3849/2019 € 36593,18
Cop. 7518 Paga 3850/2019 € 571,48

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità 1 e connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 10/01/2020

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA PIETRA S.R.L. (P.IVA 01018390623) CON SEDE IN TOCCO CAUDIO, VIA LA PIETRA, PER UN IMPORTO, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 21,00%, DI € 23.591,60 OLTRE IVA COME PER LEGGE. SPESA COMPLESSIVA DI € 37.115,26

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. 7518

CIG

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- quotidianamente pervengono al Servizio Viabilità, sia da parte delle forze di polizia locali che dai Comuni interessati dalla viabilità provinciale, segnalazioni e richieste di interventi manutentivi urgenti e immediati per l'eliminazione di pericoli imprevisti e criticità sopravvenute lungo le strade provinciali e che spesso sono ritenute pericolose come la formazione di buche, riversamento di pietre e/o detriti, caduta di alberi, allagamenti ecc;
- allo stato attuale per l'intera viabilità del comparto 5 "vitulanese-caudino" di circa 265 km non vi sono imprese a cui sono affidati interventi di manutenzione ordinaria senza soluzione di continuità;
- con l'inizio della stagione autunnale e invernale le criticità determinate dagli eventi meteorologici possono causare disagi e pericoli alla viabilità per cui è necessario avviare interventi manutentivi preventivi su tutta la viabilità del comparto 5;

CONSIDERATO che:

- con determinazione dirigenziale n° 2311 del 09/10/2019, è stata approvata la perizia tecnica di spesa comprendente gli interventi sopra indicati che prevede un importo complessivo di € 37.115,26, come da quadro economico di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI		€ 28.573,92
<i>di cui</i>		
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 23.725,34	
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 4.848,58	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui lavori	22%	€ 6.286,26
b.2) Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€ 571,48
b.3) Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€ 1.683,60
	sommano B)	€ 8.541,34
	TOTALE A) + B)	€ 37.115,26

- gli interventi innanzi descritti rientrano nella fattispecie di quelli previsti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;