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1 - PREMESSA 

La strada provinciale n. 129 “Montesarchio-San Tommaso” nel tratto dal km 10 al 
km 13 presenta tre ponti in pietra con struttura ad arco, per l’attraversamento di 
altrettanti valloni, costruiti presumibilmente nel primo dopoguerra, ovvero negli 
anni ’50 del secolo scorso. 
I ponti, originariamente, sulla parte della carreggiata, avevano presumibilmente, 
come barriere laterali di contenimento, muretti in pietra e sovrastante copertina di 
coronamento in calcestruzzo di cemento, di cui si ignorano le dimensioni per 
l’assenza di documentazione di progetto. 
Tali barriere di contenimento originali, oggi sono completamente scomparsi e 
sostituiti, con buona probabilità, negli anni ‘70/’80 in seguito a diversi interventi 
manutentivi effettuati dalla provincia, con barriere guard-rail ondulate con 
corrimano e muretti in calcestruzzo ovvero semplici blocchi di cui non si ha 
conoscenza di presenza di armature e collegamenti con la sottostante struttura. 
Allo stato attuale, da ispezione visiva degli elementi costituenti l’opera, dall’assenza 
di certificazioni originarie di progetto, considerato gli anni di installazione e lo stato 
di conservazione, le opere di contenimento si presentano manomesse e in buona 
parte divelte e danneggiate in seguito a impatti di autoveicoli e mai ripristinati.  
La presenza, poi, di parapetti in blocchi di calcestruzzo, privi di feritoie per lo 
scarico delle acque della carreggiata, costituiscono un evidente continuo danno alla 
strada oltre che costituire un inserimento degradante nel contesto ambientale in cui 
sono collocati. 
Tali condizioni generali dello stato di conservazione precaria, determinano un palese 
giudizio di insieme che rende inutile ogni ulteriore valutazione dell’Indice di 
Degrado dell’Opera per cui si addiviene a una priorità di intervento assoluta. 
Al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle proprie infrastrutture, la Provincia 
di Benevento, ha promosso specifiche azioni per tutelare la sicurezza e l’incolumità 
degli utenti della strada e in questa prospettiva, il tema delle barriere di sicurezza 
stradali. 
La Provincia di Benevento ha individuato per la SP 129 la sostituzione, su alcuni 
ponti esistenti, l’ammodernamento di alcune barriere di sicurezza costituenti 
dispositivi di sicurezza. 
Tra i dispositivi di sicurezza passiva, un ruolo di eminente importanza è rivestito dai 
dispositivi di ritenuta (guard-rail) che, come indicato dalla Normativa Italiana, sono 
posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada, 
accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, 
garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla 
fuoriuscita dalla carreggiata stradale. 
Tali caratteristiche funzionali presuppongono che i dispositivi di ritenuta devono 
essere idonei ad assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo in moto prima 
dell’impatto e, contemporaneamente, limitare gli effetti nocivi, derivanti dell’urto, 
sui passeggeri. Inoltre, a seguito dell’impatto, il veicolo in svio non deve valicare la 
barriera (ciò al fine di preservare tutto quello che si trova oltre la struttura di 
contenimento) e deve rientrare gradualmente in carreggiata in modo da non 
interferire, per quanto possibile, coi veicoli in transito e con le altre componenti di 
traffico ammesse in strada. 
Si tratta, quindi, di un piano con importanti ricadute sociali ed economiche, 
derivanti dalla riduzione attesa del numero complessivo di probabili e possibili 
incidenti gravi. 
 

1



2 - PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 D.Lg.vo n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” - D.P.R. n. 495/1992 e 
s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”; 

 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223 (G.U. n. 
63 del 16/03/1992) “Regolamento recante istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”; 

 DM 2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 
 Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 giugno 2004 n. 

2367 “Aggiornamento alle istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni 
tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”. 

 Direttiva Ministeriale 3065 dell’ agosto 2004: criteri di progettazione, 
installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni 
stradali; 

 Circolare del Ministero dei Trasporti n. 104862 del 15/11/2007 “Scadenza della 
validità delle omologazioni delle barriere 

 Decreto Min. Infrastrutture 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni”; 

 Circolare Esplicativa n° 617 del 02/02/2009; 
 Circolare Ministeriale 62032 del 2010: uniforme applicazione delle norme in 

materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle 
costruzioni stradali. 

 Decreto Ministeriale 28 giugno2011 (GU nr. 233): “contenuti minimi del 
manuale per l’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale” 
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3 - PROGETTO E DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
DELLE BARRIERE 

Con riferimento al DM 5/11/2001 n. 6792 recante le “Norme Funzionali e 
Geometriche per la Costruzione delle Strade” la SP 129 rispetto è classificabile come 
rete secondaria di livello C. 
La SP 129 denominata “Montesarchio – Bucciano – San Tommaso” ex “Fizzo”, nella 
sua estensione complessiva di circa 13,4 km attraversa tre centri abitati, 
Montesarchio, Bonea e Bucciano. 
La sua piattaforma stradale, per l’intero tratto, ha una larghezza della carreggiata di 
misura variabile tra i 5,80 m e i 7,00 m. con modesti allargamenti nelle curve e due 
corsie, una per senso di marcia che, per dimensioni e configurazione costruttiva è 
configurabile alla categoria F2 “locale” in ambito extraurbano del citato DM 
5/11/2001. 
Inoltre l’indicazione della categoria F2 è suffragata dalla presenza di numerose 
curve con raggi molto ridotti, taluni anche di 20 m. e molteplici accessi privati 
diretti sulla strada, che consentono di determinare a ritroso una velocità di progetto 
tra i 40 e i 100 km/h. 
Secondo la normativa vigente e con specifico riferimento all’art. 2.1. D.M. 223 del 
18.02.1992 e alle circolari esplicative, trattandosi di strada esistente, con velocità di 
progetto inferiore a 70 km/h, l’intervento di sostituzione delle barriere non 
necessiterebbe dello specifico allegato di progetto a firma di un ingegnere. 
Da ulteriore valutazione, benché non esplicitamente previsto, si è ritiene, secondo 
l’art. 2.2 del citato D.M., che l’intervento riguarda punti alquanto significativi su 
ponti esistenti in posizioni pericolose per l’utente stradale, per cui si ritiene di 
avviare, in ogni caso, una valutazione complessiva per determinare una 
installazione di barriere quanto più in linea possibile con la normativa vigente. 

 
Figura 1 - Configurazioni che necessitano di protezione specifica 
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Le barriere di sicurezza, quali dispositivi di ritenuta stradale secondo la normativa 
italiana (art. 1 D.M. 21/06/2004), sono classificate in relazione alla loro 
destinazione ed ubicazione per cui, nel caso in esame di troviamo al cospetto di 
punti singolari costituiti da opere d’arte quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc. per 
cui si pone l’attenzione secondo le Istruzioni Tecniche a: 
• Definizione delle classi di contenimento;  
• Definizione del materiale;  
• Definizione delle modalità di installazione;  
• Definizione dei requisiti prestazionali;  
• Scelta dei dispositivi accessori;  
La definizione delle classe minima della barriera da adottare in progetto deve essere 
operata, secondo quanto previsto dal D.M. LL PP 21.6.2004 in conseguenza della 
classe funzionale a cui appartiene la strada e della relativa classe di traffico che la 
impegna. 
Per la definizione della classe di traffico che impegna l'asse stradale dovrebbe farsi 
riferimento alle osservazioni disponibili del tipo di traffico in funzione del TGM 
(Traffico Giornaliero Medio Annuale nei due sensi) e della percentuale di mezzi 
pesanti (aventi massa superiore a 3500 kg) secondo la tabella che segue  

 
Figura 2 - individuazione tipologia di traffico 

Dato che la Provincia di Benevento non dispone informazioni richiese, tali dati sono 
stati desunti con osservazioni non certificate ma che indicano un riferimento 
attendibile con un tipo di traffico I con un TGM bidirezionale < 1000 veicoli e 
qualsiasi percentuale di veicoli pesanti. 
La SP 129, nel tratto in cui è prevista l’installazione delle barriere oggetto di questa 
relazione, è classificata come strada di tipo C ai sensi del D.M. n. 6792 del 
5/11/2001. 
Dal momento che l’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza del solo tratto in 
corrispondenza del ponte, si è optato per sistemi di ritenuta da borde ponte che 
secondo la tabella devono essere di classe minima H2 di tipo in acciaio. 
Al fine di consentire un corretto funzionamento delle barriere, il D.M. 21.6.2004 
prevede che si estenda la protezione prima e dopo la zone da proteggere con una 
barriera della medesima classe per uno sviluppo sufficiente a garantire che la 
barriera funzioni adeguatamente lungo tutto lo sviluppo dell’opera. 
Il citato D.M. 21.6.2004 prevede che sia posta in opera una barriera di sviluppo 
almeno pari alla lunghezza di funzionamento (Lf) ponendone circa 2/3 prima del 
prime punto da proteggere; laddove non risulta possibile estendere il dispositivo dl 
ritenuta oltre le zone da proteggere, per esempio a causa della presenza di un 
accesso carrabile, si dovranno prevedere degli specifici interventi di adattamento del 
dispositive di ritenuta. Nel caso in esame non è possibile le suddette estensioni delle 
barriere oltre lo sviluppo del ponte. 
Al fine di evitare la realizzazione di cordoli in cemento armato nelle sezioni in sede 
naturale, il citato DM. 21.6.2004 ammette il ricorso al cosiddetto "sistema misto" 
ossia un sistema in cui lo sviluppo minimo di barriere va ottenuto accoppiando la 
barriera da bordo opera d’arte con una barriera del tipo "da bordo laterale" avendo 
cure di verificare che la barriera bordo ponte e la barriera da bordo laterale 
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garantiscano la continuità strutturale. Nel casi dei sistemi misti la lunghezza di 
funzionamento (Lf) della barriera deve essere la maggiore tra quelle dei dispositivi 
da installare. 
Nel caso del presente progetto è ovunque adottata la fondazione su cordolo in 
cemento armato. 

4 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE 

Ai sensi del D.M. 21.6.2004 le barriere di sicurezza devono essere in generale 
installate conformemente a quanto previsto nelle prove di crash-test svolto ai sensi 
delle norme della serie UNI EN 1317. 

Allo stato attuale non risulta presente 
in sommità del muro cordolo in c.a. su 
cui installare il dispositivo di ritenuta 
da bordo opera d’arte; risulta pertanto 
necessario prevedere la realizzazione di 
un nuovo cordolo su cui ancorare la 
barriera di sicurezza stessa. E’ stata 
adottata una sezione di 140 x 70 cm. 
L'intervento si configura come locale, 
quindi la sezione di analisi è limitata al 
solo cordolo, prescindendo dagli altri 
elementi cui esso è connesso, così 
come individuato nella figura seguente. 
Lo schema tipo da adottare sarà così 
come di seguito riportato salvo ulteriori 
accertamenti e calcoli necessari in fase 
di installazione. 
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5 - INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI INTERVENTO: 

 
Figura 3 - planimetria IGM individuazione interventi 

 
1 - PONTE “Foiano” – km 10,650 sul “vallone delle fratte” 
2 -  PONTE “Rotto”  – km 11,270 sul “vallone dei Pioppi” 
3 -  PONTE “Ciesco” – km 12,540  
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1- PONTE “Foiano”- Km 10,650 sul “vallone delle fratte” 

 
Figura 4 - planimetria CTR 5000 ponte 1 

 
Figura 5 - ortofoto ponte 1 

 

 
Figura 6 - Planimetria catastale ponte 1 
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Figura 7 - panoramica esistente ponte 1 in direzione Sant'Agata de' Goti 

 

 
Figura 8 - panoramica esistente ponte 1 in asse centrale 
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Figura 9 - panoramica esistente ponte 1 in direzione Bucciano 

Per il ponte 1 sono ipotizzati le seguenti tipologie di interventi: 
1) Pulizia generale dell’area di intervento con disboscamento per la corretta 

lettura della strutture del ponte; 
2) Demolizione del parapetto esistente in calcestruzzo in cemento per l’intera 

estensione, presente sul lato della  corsia in direzione Sant’Agata de’ Goti; 
3) Rimozione della barriera guard-rail esistente su lato della corsia in direzione 

Bucciano per l’intera lunghezza; 
4) Taglio, sulle sue corsie di marcia, della pavimentazione stradale in 

conglomerato bituminoso a distanza di 1,70 m. dal bordo esterno e 
asportazione del materiale esistente fino all’estradosso della soletta, 
eventualmente esistente, del ponte o eventualmente fino alla quota 
dell’estradosso della fascia marcapiano del piano stradale originario; 

5) Creazione di due cordoli esterni, secondo lo schema base tipo 
opportunamente calcolati per l’ancoraggio e il fissaggio della barriera guard-
rail in acciaio del tipo H2 per bordo ponte di lunghezza adeguata per 
consentire eventuali accessi alle aree private eventualmente interdette; 

6) Sistemazione e rifacimento del piano viabile con fresatura della restante 
parte asfaltata. 
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2 - PONTE “Rotto” – km 11,270 sul “vallone dei Pioppi” 

 
Figura 10 - planimetria CTR 5000 ponte 2 

 
Figura 11 - ortofoto ponte 2 

 
Figura 12 - Planimetria catastale ponte 2 
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Figura 13 - panoramica esistente ponte 2 in direzione San Tommaso 

 

 
Figura 14 panoramica esistente ponte 2 in direzione Bucciano 

Per il ponte 2 sono ipotizzati le seguenti tipologie di interventi: 
1) Pulizia generale dell’area di intervento con disboscamento per la corretta 

lettura della strutture del ponte; 
2) Demolizione dei vecchi parapetti esistenti in muratura per l’intera estensione, 

presente su entrambi i lati delle due corsia di marcia; 
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3) Rimozione della barriera guard-rail esistenti su lato della corsia in direzione 
Bucciano per l’intera lunghezza e sostituzione con la stessa tipologia H2 in 
continuità e con adeguata transizione con quella da applicarsi sul ponte; 

4) Taglio, sulle sue corsie di marcia, della pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso a distanza di 1,70 m. dal bordo esterno e 
asportazione del materiale esistente fino all’estradosso della soletta, 
eventualmente esistente, del ponte o eventualmente fino alla quota 
dell’estradosso della fascia marcapiano del piano stradale originario; 

5) Creazione di due cordoli esterni, secondo lo schema base tipo 
opportunamente calcolati per l’ancoraggio e il fissaggio della barriera guard-
rail in acciaio del tipo H2 per bordo ponte di lunghezza adeguata per 
consentire eventuali accessi alle aree private eventualmente interdette; 

6) Sistemazione e rifacimento del piano viabile con fresatura della restante 
parte asfaltata. 

Particolare attenzione dovrà essere posta con gli elementi di barriere, 
presumibilmente curve, da sistemare per l’intersezione delle due strade comunali, 
Paolini (verso monte) e Vricciaro (a valle), inoltre vanno determinate le opere 
necessarie per la raccolta delle acque meteoriche e il loro scarico verso il vallone. 
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3 - PONTE “Ciesco” – km 12,540  

 
Figura 15 - planimetria CTR ponte 3 

 
Figura 16 - ortofoto ponte 3 

 
Figura 17 - planimetria catastale ponte 3 
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Figura 18 - panoramica esistente ponte 3 in direzione San Tommaso 

 

 
Figura 19 - panoramica esistente ponte 3 in direzione Bucciano 
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Figura 20 - particolare barriera esistente ponte 3 

Per il ponte 3 sono ipotizzati le seguenti tipologie di interventi: 
1) Pulizia generale dell’area di intervento con disboscamento per la corretta 

lettura della strutture del ponte; 
2) Rimozione della barriera guard-rail esistenti su entrambe le corsie di marcia 

e per l’intera lunghezza; 
3) Taglio, sulle sue corsie di marcia, della pavimentazione stradale in 

conglomerato bituminoso a distanza di 1,70 m. dal bordo esterno e 
asportazione del materiale esistente fino all’estradosso della soletta, 
eventualmente esistente, del ponte o eventualmente fino alla quota 
dell’estradosso della fascia marcapiano del piano stradale originario; 

4) Creazione di due cordoli esterni, secondo lo schema base tipo 
opportunamente calcolati per l’ancoraggio e il fissaggio della barriera guard-
rail in acciaio del tipo H2 per bordo ponte di lunghezza adeguata per 
consentire eventuali accessi alle aree private eventualmente interdette; 

5) Sistemazione e rifacimento del piano viabile con fresatura della restante 
parte asfaltata. 

Particolare attenzione dovrà essere posta con gli elementi di barriere, 
presumibilmente curve, da sistemare per l’intersezione delle due strade comunali, 
Paolini (verso monte) e Vricciaro (a valle), inoltre vanno determinate le opere 
necessarie per la raccolta delle acque meteoriche e il loro scarico verso il vallone. 
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6 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E ONERI 
DI SICUREZZA PER INTERFERENZE 
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Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 
PONTE 1 - Foiano

 
1 V.04.010.0

30.D
DECESPUGLIAZIONE DI AREA
BOSCATA SENZA RIMOZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA
 
 

70,00 5,00 350,000area a monte
90,00 5,00 450,000area a valle

Sommano mq 800,000 € 0,88 € 704,00
2 U.05.010.0

50.A
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA
GUARD-RAIL
 

90,00 90,000barriera corsia in direzione Bucciano
Sommano ml 90,000 € 3,32 € 298,80

3 R.02.020.0
60.A

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO NON ARMATO
 
nuretto in calcestruzzo esistente

46,00 0,50 1,00 23,000parte a vista
46,00 0,60 0,60 16,560parte interrata non visibile

 
90,00 0,60 0,60 32,400parte sotto la barriera esistente lato

corsia in direzione Bucciano
Sommano mc 71,960 € 31,31 € 2 253,07

4 R.02.010.0
60.A

TAGLIO CON SEGA DI SUPERFICIE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DA 0
A 100 mm
 
per dar posto al cordolo per il bordo
ponte

60,00 60,000corsia in direzione San Tommaso
 

70,00 70,000Corsia in direzione Bucciano
Sommano ml 130,000 € 4,62 € 600,60

5 U.05.010.0
20.A

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
 
per dar posto al cordolo per il bordo
ponte

60,00 1,00 0,12 7,200corsia in direzione San Tommaso
 

70,00 1,00 0,12 8,400Corsia in direzione Bucciano
Sommano mc 15,600 € 16,45 € 256,62

6 U.05.010.0
22.A

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE
STRADALE
 
per dar posto al cordolo per il bordo
ponte

60,00 1,00 0,60 36,000corsia in direzione San Tommaso
 

70,00 1,00 0,60 42,000Corsia in direzione Bucciano
Sommano mc 78,000 € 6,66 € 519,48

7 E.03.010.0
30.D

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI
RESISTENZA C35/C45 - CLASSE
ESPOSIZIONE XC1 - XC2
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
corsia in direzione San Tommaso

60,00 1,40 0,50 42,000ala sottostrada
60,00 0,55 0,30 9,900cordolo appoggio barriera

 
Corsia in direzione Bucciano

70,00 1,40 0,50 49,000ala sottostrada
A riportare    € 4 632,57
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 4 632,57
70,00 0,55 0,30 11,550cordolo appoggio barriera

Sommano mc 112,450 € 148,17 € 16 661,72
8 E.03.040.0

10.A
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
B450C
 

112,450 80,00 8996,000in quantità di 80 kg per mc di
calcestruzzo

Sommano kg 8996,000 € 1,50 € 13 494,00
9 E.03.030.0

10.A
CASSEFORME PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI PER OPERE IN
FONDAZIONE
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
corsia in direzione San Tommaso

2,000 60,00 0,50 60,000ala sottostrada
2,000 60,00 0,30 36,000cordolo appoggio barriera
2,000 1,40 0,50 1,400 
2,000 0,55 0,30 0,330 

 
Corsia in direzione Bucciano

2,000 70,00 0,50 70,000ala sottostrada
2,000 70,00 0,30 42,000cordolo appoggio barriera
2,000 1,40 0,50 1,400 
2,000 0,55 0,30 0,330 

Sommano mq 211,460 € 25,49 € 5 390,12
10 U.05.040.0

25.A
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO H2 BORDO PONTE
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere

60,00 60,000corsia in direzione San Tommaso
 

70,00 70,000Corsia in direzione Bucciano
Sommano ml 130,000 € 157,75 € 20 507,50

11 U.05.040.0
20.A

BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO TIPO H2 BORDO LATERALE
 

2,000 20,00 40,000prolungamento prima e dopo lato corsia
in direzione Bucciano

Sommano ml 40,000 € 80,60 € 3 224,00
12 U.05.010.0

28.A
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
FINO A 3 cm
 

70,00 4,50 2,00 630,000per la parte di pavimentazione non
demolita
Larghezza:(6.50-2.00)

Sommano mq/cm 630,000 € 0,97 € 611,10
13 U.05.010.0

28.B
FRESATURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO MAGGIORAZIONE PER
OGNI CM IN PIU'
 

70,00 4,50 3,00 945,000per la parte di pavimentazione non
demolita
Larghezza:(6.50-2.00)

Sommano mq/cm 945,000 € 0,24 € 226,80
14 U.05.020.0

27.A
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
PROFILATURE, RISAGOMATURE,
RAFFORZAMENTI ECC.
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
corsia in direzione San Tommaso

60,00 1,00 0,10 6,000ala sottostrada
 
Corsia in direzione Bucciano

70,00 1,00 0,10 7,000ala sottostrada
Sommano mc 13,000 € 129,04 € 1 677,52

15 U.05.020.0
96.A

CONGLOMERATO BITUMINOSO -
TAPPETINO

A riportare    € 66 425,33
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 66 425,33
 

70,00 7,00 5,00 2450,000Pavimentazione dell'intero tratto
interessato dai lavori

Sommano mq/cm 2450,000 € 1,74 € 4 263,00
16 U.05.050.0

58.A
SEGNALETICA STRADALE
COSTITUITA DA STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm.
 

3,000 30,00 90,000strada provinciale
2,000 8,00 16,000via paolini
2,000 8,00 16,000via vricciaro

Sommano ml 122,000 € 1,65 € 201,30
17 T.01.010.0

10.A
TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO
E/O DEMOLIZIONE
 

71,960 71,960demolizione di strutture in calcestruzzo
R.02.20.60.A

15,600 15,600demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso

78,000 78,000demolizione di fondazione stradale
6,300 6,300fresatura

Parti uguali:630/100
Sommano mc 171,860 € 12,62 € 2 168,87

PONTE 1 - Foiano
Sommano € 73 058,50

 
 

PONTE 2 - Rotto
 

18 V.04.010.0
30.D

DECESPUGLIAZIONE DI AREA
BOSCATA SENZA RIMOZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA
 

13,00 5,00 65,000lato paramento ponte corsia in direzione
San Tommaso

16,00 5,00 80,000lato paramento ponte corsia in direzione
Bucciano

Sommano mq 145,000 € 0,88 € 127,60
19 R.02.020.0

15.A
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI
MURATURA DI TUFO E/O MATTONI
 

6,00 0,50 1,00 3,000lato paramento ponte corsia in direzione
San Tommaso
 

8,00 0,50 1,00 4,000lato paramento ponte corsia in direzione
Bucciano

Sommano mc 7,000 € 62,63 € 438,41
20 U.05.010.0

50.A
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA
GUARD-RAIL
 

8,00 8,000lato corsia in direzione San tommaso e
salita via Paolini

Sommano ml 8,000 € 3,32 € 26,56
21 R.02.010.0

60.A
TAGLIO CON SEGA DI SUPERFICIE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DA 0
A 100 mm
 

13,00 13,000lato paramento ponte corsia in direzione
San Tommaso

6,00 6,000su via Paolini
 

16,00 16,000lato paramento ponte corsia in direzione
Bucciano

Sommano ml 35,000 € 4,62 € 161,70
22 U.05.010.0

20.A
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
 

13,00 1,40 0,12 2,184lato paramento ponte corsia in direzione
San Tommaso

A riportare    € 73 812,77
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 73 812,77
6,00 1,40 0,12 1,008su via Paolini

 
16,00 1,40 0,12 2,688lato paramento ponte corsia in direzione

Bucciano
Sommano mc 5,880 € 16,45 € 96,73

23 U.05.010.0
22.A

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE
STRADALE
 

13,00 1,40 0,60 10,920lato paramento ponte corsia in direzione
San Tommaso

6,00 1,40 0,60 5,040su via Paolini
 

16,00 1,40 0,60 13,440lato paramento ponte corsia in direzione
Bucciano

Sommano mc 29,400 € 6,66 € 195,80
24 E.03.010.0

30.D
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI
RESISTENZA C35/C45 - CLASSE
ESPOSIZIONE XC1 - XC2
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
 

13,00 1,40 0,50 9,100lato paramento ponte corsia in direzione
San Tommaso

13,00 0,55 0,30 2,145 
6,00 1,40 0,50 4,200su via Paolini
6,00 0,55 0,30 0,990 

 
16,00 1,40 0,50 11,200lato paramento ponte corsia in direzione

Bucciano
16,00 0,55 0,30 2,640 

Sommano mc 30,275 € 148,17 € 4 485,85
25 E.03.040.0

10.A
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
B450C
 

30,275 80,00 2422,000in quantità di 80 kg per mc di
calcestruzzo

Sommano kg 2422,000 € 1,50 € 3 633,00
26 E.03.030.0

10.A
CASSEFORME PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI PER OPERE IN
FONDAZIONE
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
corsia in direzione San Tommaso

2,000 13,00 0,50 13,000ala sottostrada
2,000 6,00 0,50 6,000su via Paolini
2,000 13,00 0,30 7,800cordolo appoggio barriera
2,000 6,00 0,30 3,600su via Paolini
2,000 1,40 0,50 1,400 
2,000 0,55 0,30 0,330 

 
Corsia in direzione Bucciano

2,000 16,00 0,50 16,000ala sottostrada
2,000 16,00 0,30 9,600cordolo appoggio barriera
2,000 1,40 0,50 1,400 
2,000 0,55 0,30 0,330 

Sommano mq 59,460 € 25,49 € 1 515,64
27 U.05.040.0

25.A
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO H2 BORDO PONTE
 

13,00 13,000lato corsia in direzione San Tommaso
6,00 6,000su via Paolini

 
16,00 16,000lato corsia in direzione Bucciano

Sommano ml 35,000 € 157,75 € 5 521,25
28 U.05.010.0

28.A
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
FINO A 3 cm
 

A riportare    € 89 261,04
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 89 261,04
20,00 4,50 3,00 270,000parte centrale restante

Larghezza:6.5-1-1
6,00 3,50 3,00 63,000via paolini

Sommano mq/cm 333,000 € 0,97 € 323,01
29 U.05.010.0

28.B
FRESATURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO MAGGIORAZIONE PER
OGNI CM IN PIU'
 

20,00 4,50 2,00 180,000parte centrale restante
Larghezza:6.5-1-1

6,00 3,50 21,000via paolini
Sommano mq/cm 201,000 € 0,24 € 48,24

30 U.05.020.0
27.A

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
PROFILATURE, RISAGOMATURE,
RAFFORZAMENTI ECC.
 

20,00 6,50 0,10 13,000parte centrale restante
6,00 3,50 0,10 2,100via paolini

20,00 4,50 0,10 9,000parte centrale restante
Larghezza:6.5-1-1

Sommano mc 24,100 € 129,04 € 3 109,86
31 U.05.020.0

96.A
CONGLOMERATO BITUMINOSO -
TAPPETINO
 

20,00 6,50 5,00 650,000parte centrale restante
6,00 3,50 3,00 63,000via paolini

Sommano mq/cm 713,000 € 1,74 € 1 240,62
32 U.05.050.0

58.A
SEGNALETICA STRADALE
COSTITUITA DA STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm.
 

3,000 30,00 90,000strada provinciale
2,000 8,00 16,000via paolini
2,000 8,00 16,000via vricciaro

Sommano ml 122,000 € 1,65 € 201,30
33 T.01.010.0

10.A
TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO
E/O DEMOLIZIONE
 

7,000 7,000demolizione di muratura di tufo
R.02.20.15.A

5,880 5,880demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso

29,400 29,400demolizione di fondzione stradale
5,550 5,550fresatura

Parti uguali:3.330/3*5
Sommano mc 47,830 € 12,62 € 603,61

PONTE 2 - Rotto
Sommano € 21 729,18

 
 

PONTE 3 - Ciesco
 

34 V.04.010.0
30.D

DECESPUGLIAZIONE DI AREA
BOSCATA SENZA RIMOZIONE DEL
MATERIALE DI RISULTA
 

42,00 5,00 210,000area a monte
 

65,00 5,00 325,000area a valle
Sommano mq 535,000 € 0,88 € 470,80

35 U.05.010.0
50.A

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA
GUARD-RAIL
 

42,00 42,000barriera in direzione San Tommaso
 

62,00 62,000barriera corsia in direzione Bucciano
Sommano ml 104,000 € 3,32 € 345,28

36 R.02.020.0
60.A

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO NON ARMATO

A riportare    € 95 603,76
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 95 603,76
 

42,00 0,60 0,60 15,120barriera in direzione San Tommaso
 

62,00 0,60 0,60 22,320barriera corsia in direzione Bucciano
Sommano mc 37,440 € 31,31 € 1 172,25

37 R.02.010.0
60.A

TAGLIO CON SEGA DI SUPERFICIE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DA 0
A 100 mm
 
per dar posto al cordolo per il bordo
ponte

42,00 42,000corsia in direzione San Tommaso
 

62,00 62,000Corsia in direzione Bucciano
Sommano ml 104,000 € 4,62 € 480,48

38 U.05.010.0
20.A

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
 
per dar posto al cordolo per il bordo
ponte

42,00 0,90 0,15 5,670corsia in direzione San Tommaso
 

62,00 0,90 0,15 8,370Corsia in direzione Bucciano
Sommano mc 14,040 € 16,45 € 230,96

39 U.05.010.0
22.A

DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE
STRADALE
 
per dar posto al cordolo per il bordo
ponte

42,00 0,90 0,50 18,900corsia in direzione San Tommaso
 

62,00 0,90 0,50 27,900Corsia in direzione Bucciano
Sommano mc 46,800 € 6,66 € 311,69

40 E.03.010.0
30.D

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI
RESISTENZA C35/C45 - CLASSE
ESPOSIZIONE XC1 - XC2
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
corsia in direzione San Tommaso

42,00 1,40 0,50 29,400ala sottostrada
42,00 0,55 0,30 6,930cordolo appoggio barriera

 
Corsia in direzione Bucciano

62,00 1,40 0,50 43,400ala sottostrada
62,00 0,55 0,30 10,230cordolo appoggio barriera

Sommano mc 89,960 € 148,17 € 13 329,37
41 E.03.040.0

10.A
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
B450C
 

89,960 80,00 7196,800in quantità di 80 kg per mc di
calcestruzzo

Sommano kg 7196,800 € 1,50 € 10 795,20
42 E.03.030.0

10.A
CASSEFORME PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI PER OPERE IN
FONDAZIONE
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
corsia in direzione San Tommaso

2,000 42,00 0,50 42,000ala sottostrada
2,000 42,00 0,30 25,200cordolo appoggio barriera
2,000 1,40 0,50 1,400 
2,000 0,55 0,30 0,330 

 
Corsia in direzione Bucciano

2,000 62,00 0,50 62,000ala sottostrada
2,000 62,00 0,30 37,200cordolo appoggio barriera
2,000 1,40 0,50 1,400 

A riportare    € 121 923,71

22



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 121 923,71
2,000 0,55 0,30 0,330 

Sommano mq 169,860 € 25,49 € 4 329,73
43 U.05.040.0

25.A
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
ZINCATO H2 BORDO PONTE
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere

42,00 42,000corsia in direzione San Tommaso
 

62,00 62,000Corsia in direzione Bucciano
Sommano ml 104,000 € 157,75 € 16 406,00

44 U.05.010.0
28.A

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
FINO A 3 cm
 

70,00 4,50 2,00 630,000per la parte di pavimentazione non
demolita
Larghezza:(6.50-2.00)

Sommano mq/cm 630,000 € 0,97 € 611,10
45 U.05.010.0

28.B
FRESATURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO MAGGIORAZIONE PER
OGNI CM IN PIU'
 

70,00 4,50 3,00 945,000per la parte di pavimentazione non
demolita
Larghezza:(6.50-2.00)

Sommano mq/cm 945,000 € 0,24 € 226,80
46 U.05.020.0

27.A
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
PROFILATURE, RISAGOMATURE,
RAFFORZAMENTI ECC.
 
per nuovo cordolo per l'installazione 
delle nuove barriere
corsia in direzione San Tommaso

60,00 1,00 0,10 6,000ala sottostrada
 
Corsia in direzione Bucciano

70,00 1,00 0,10 7,000ala sottostrada
Sommano mc 13,000 € 129,04 € 1 677,52

47 U.05.020.0
96.A

CONGLOMERATO BITUMINOSO -
TAPPETINO
 

70,00 7,00 5,00 2450,000Pavimentazione dell'intero tratto
interessato dai lavori

Sommano mq/cm 2450,000 € 1,74 € 4 263,00
48 U.05.050.0

58.A
SEGNALETICA STRADALE
COSTITUITA DA STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm.
 

3,000 80,00 240,000per delineazione corsie
Sommano ml 240,000 € 1,65 € 396,00

49 T.01.010.0
10.A

TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO
E/O DEMOLIZIONE
 

37,440 37,440demolizione di strutture in calcestruzzo
R.02.20.60.A

14,040 14,040demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso

46,800 46,800demolizione di fondzione stradale
15,750 15,750fresatura

Parti uguali:70*4.5*.05
Sommano mc 114,030 € 12,62 € 1 439,06

PONTE 3 - Ciesco
Sommano € 56 485,24

 
 

SICUREZZA
 

50 P.01.010.0
30.B

RECINZIONE PROVVISIONALE
MODULARE A PANNELLI ALTA

A riportare    € 151 272,92

23



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 151 272,92
VISIBILITA' CON BLICCHI IN CLS
 

6,000 60,00 360,000delimitazione area di intervento
Lunghezza:4+52+4

Sommano mq 360,000 € 4,35 € 1 566,00
51 P.01.030.0

10.A
PARAPETTO LATERALE DI
PROTEZIONE ANTICADUTA - 1° MESE
 

6,000 42,00 252,000a protezione del vuoto su lato della
corsia in direzione San Tommaso

Sommano m 252,000 € 9,22 € 2 323,44
52 P.01.050.0

30.A
BOX BAGNO PREFABBRICATO IN
MATERIALE PLASTICO CON VASO
ALLA TURCA
 

3,000 3,000 
Sommano cad 3,000 € 102,69 € 308,07

53 P.01.060.0
10.A

CARTELLO DI FORMA
TRAIANGOLARE FONDO GIALLO -
LATO 60 cm
 

36,000 36,000per intervento su carreggiata stradale
con applicazione della tavola segnaletica
n. 64 del DM 10-07-2002
Parti uguali:6*6

Sommano cad/30g 36,000 € 3,57 € 128,52
54 P.01.060.0

20.A
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER DIVIETI E OBBLIGHI - DIAMETRO
60 cm
 

48,000 48,000per intervento su carreggiata stradale
con applicazione della tavola segnaletica
n. 64 del DM 10-07-2002
Parti uguali:6*8

Sommano cad/30g 48,000 € 4,81 € 230,88
55 P.01.060.0

60.C
CAVALLETTO RICHIUDIBILE DI
SOSTEGNO E SUPPORTO PER
SEGNALETICA PROVVISORIA
 

84,000 84,000per intervento su carreggiata stradale
con applicazione della tavola segnaletica
n. 64 del DM 10-07-2002
Parti uguali:6*14.000

Sommano cad/30g 84,000 € 1,13 € 94,92
56 P.01.060.0

70.A
SACCHETTO DI ZAVORRA PER
STABILIZZAZIONE SUPPORTI MOBILI
(CAVALLETTI)
 

84,000 84,000per intervento su carreggiata stradale
con applicazione della tavola segnaletica
n. 64 del DM 10-07-2002
Parti uguali:6*14.000

Sommano cad/30g 84,000 € 1,78 € 149,52
57 P.01.060.0

80.A
COPPIA DI SEMAFORI CARRELLATI
PER LO SPOSTAMENTO, CON TRE
LANTERNE
 

6,000 6,000per intervento su carreggiata stradale
con applicazione della tavola segnaletica
n. 64 del DM 10-07-2002

Sommano cad 6,000 € 117,35 € 704,10
58 P.01.060.1

00.A
INTEGRATORE LUMINOSO PER
SEGNALAZIONI NOTTURNE DI
CANTIERI STRADALI
 

48,000 48,000per intervento su carreggiata stradale
con applicazione della tavola segnaletica
n. 64 del DM 10-07-2002
Parti uguali:6*(2+6)

Sommano cad 48,000 € 17,14 € 822,72
59 U.05.050.0

A riportare    € 157 601,09
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 157 601,09
58.A.sic SEGNALETICA STRADALE

COSTITUITA DA STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm.
 

612,000 612,000per delineazione area di cantiere
Parti
uguali:6*(7.5+7.5+15+42+15+7.5+7.5)

Sommano ml 612,000 € 1,50 € 918,00
60 U.05.050.0

62.A.sic.
SEGNALETICA ORIZZONTALE PER
STRISCE DI ARRESTO
 

12,000 3,00 0,50 18,000 
Parti uguali:6*2.000

Sommano mq 18,000 € 4,00 € 72,00

SICUREZZA
Sommano € 7 318,17

 
Totale € 158 591,09 

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 158 591,09

 
 
 

 12/05/2020
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7 - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI 
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Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

V.04.010.030.
D

mq 0,88 1480,000 1 302,40
0,700%

€ 9,12
 

DECESPUGLIAZIONE DI AREA BOSCATA SENZA
RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA

 
U.05.010.050.

A
ml 3,32 202,000 670,64

0,700%
€ 4,69

 
RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA
GUARD-RAIL

 
R.02.020.060.

A
mc 31,31 109,400 3 425,31

0,700%
€ 23,98

 
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO NON ARMATO

 
R.02.010.060.

A
ml 4,62 269,000 1 242,78

0,700%
€ 8,70

 
TAGLIO CON SEGA DI SUPERFICIE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DA 0 A 100 mm

 
U.05.010.020.

A
mc 16,45 35,520 584,30

0,700%
€ 4,09

 
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

 
U.05.010.022.

A
mc 6,66 154,200 1 026,97

0,700%
€ 7,19

 
DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE

 
E.03.010.030.

D
mc 148,17 232,685 34 476,94

0,700%
€ 241,34

 
CALCESTRUZZO CON CLASSE DI RESISTENZA
C35/C45 - CLASSE ESPOSIZIONE XC1 - XC2

 
E.03.040.010.

A
kg 1,50 18614,800 27 922,20

0,700%
€ 195,46

 
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C

 
E.03.030.010.

A
mq 25,49 440,780 11 235,48

0,700%
€ 78,65

 
CASSEFORME PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
PER OPERE IN FONDAZIONE

 
U.05.040.025.

A
ml 157,75 269,000 42 434,75

0,700%
€ 297,04

 
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO
H2 BORDO PONTE

 
U.05.040.020.

A
ml 80,60 40,000 3 224,00

0,700%
€ 22,57

 
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO
TIPO H2 BORDO LATERALE

 
U.05.010.028.

A
mq/cm 0,97 1593,000 1 545,21

0,700%
€ 10,82

 
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE FINO A 3 cm

 
U.05.010.028.

B
mq/cm 0,24 2091,000 501,84

0,700%
€ 3,51

 
FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
MAGGIORAZIONE PER OGNI CM IN PIU'

 
U.05.020.027.

A
mc 129,04 50,100 6 464,90

0,700%
€ 45,25

 
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
PROFILATURE, RISAGOMATURE,
RAFFORZAMENTI ECC.

 
U.05.020.096.

A
mq/cm 1,74 5613,000 9 766,62

0,700%
€ 68,37

 
CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETINO

 
U.05.050.058.

A
ml 1,65 484,000 798,60

0,700%
€ 5,59

 
SEGNALETICA STRADALE COSTITUITA DA
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm.

 
T.01.010.010.

A
mc 12,62 333,720 4 211,55

0,700%
€ 29,48

 
TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO E/O
DEMOLIZIONE

 
R.02.020.015.

A
mc 62,63 7,000 438,41

0,700%
€ 3,07

 
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI MURATURA DI
TUFO E/O MATTONI

 
P.01.010.030.

B
mq 4,35 360,000 1 566,00

0,700%
€ 10,96

 
RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A
PANNELLI ALTA VISIBILITA' CON BLICCHI IN CLS

 
P.01.030.010.

A
m 9,22 252,000 2 323,44

0,700%
€ 16,26

 
PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE
ANTICADUTA - 1° MESE

 
P.01.050.030.

A
cad 102,69 3,000 308,07

0,700%
€ 2,16

 
BOX BAGNO PREFABBRICATO IN MATERIALE
PLASTICO CON VASO ALLA TURCA

 
P.01.060.010.

A
cad/30g 3,57 36,000 128,52

0,700%
€ 0,90

 
CARTELLO DI FORMA TRAIANGOLARE FONDO
GIALLO - LATO 60 cm

 
P.01.060.020.

A
cad/30g 4,81 48,000 230,88

0,700%
€ 1,62

 
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER DIVIETI E
OBBLIGHI - DIAMETRO 60 cm
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

 
P.01.060.060.

C
cad/30g 1,13 84,000 94,92

0,700%
€ 0,66

 
CAVALLETTO RICHIUDIBILE DI SOSTEGNO E
SUPPORTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA

 
P.01.060.070.

A
cad/30g 1,78 84,000 149,52

0,700%
€ 1,05

 
SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZAZIONE
SUPPORTI MOBILI (CAVALLETTI)

 
P.01.060.080.

A
cad 117,35 6,000 704,10

0,700%
€ 4,93

 
COPPIA DI SEMAFORI CARRELLATI PER LO
SPOSTAMENTO, CON TRE LANTERNE

 
P.01.060.100.

A
cad 17,14 48,000 822,72

0,700%
€ 5,76

 
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI
NOTTURNE DI CANTIERI STRADALI

 
U.05.050.058.

A.sic
ml 1,50 612,000 918,00

0,700%
€ 6,43

 
SEGNALETICA STRADALE COSTITUITA DA
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm.

 
U.05.050.062.

A.sic.
mq 4,00 18,000 72,00

0,700%
€ 0,50

 
SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE DI
ARRESTO

 
 
 

€ 158 591,09Totale Lavori
0,700%Incidenza media sicurezza

€ 1 110,15Costi Sicurezza
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8 - QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 
 
Il costo stimato per i tre interventi valutato con il Prezzario regionale dei Lavori 
Pubblici anno 2020 della Regione Campania può desumersi dal seguente quadro 
economico: 
 

A) SOMME a BASE D’APPALTO
A) LAVORI

A1 PONTE “Foiano” 73.058,50€      
A2 PONTE “Rotto” 21.729,18€      
A3 PONTE “Ciesco” 56.485,24€      

Oneri di sicurezza per interferenze 7.318,17€        
Totale lavori 158.591,09€     

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
per oneri aziendali 1.110,15€        
per la eliminazione dei rischi da interferenze 7.318,17€        

totale oneri della sicurezza 8.428,32€         
Totale lavori soggetti a ribasso 150.162,77€     

B) SOMME a DISPOSIZIONE
IVA su lavori 34.890,04€     
Oneri di occupazione temporanea aree private 500,00€           
Oneri di smaltimento compreso spese generali e IVA 22% 7.000,00€        
progettazione opere strutturali compreso Cassa e IVA 3.500,00€        
Deposito progetto opere strutturali 600,00€           
analisi di laboratorio 400,00€           
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa 9.409,73€       
Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche interne – 
escluso 20% per beni strumentali, comma 4) 2.537,46€       
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione 
(art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) 1.000,00€       

 Totale SOMME A DISPOSIZIONE 59.837,23€       
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 210.000,00€     

 
 
Gli interventi proposti, qualora la somma necessaria non risulta disponibile nel 
bilancio della Provincia, possono essere realizzati con diversi lotti rendendo così 
possibile la messa in sicurezza della strada provinciale 129 nei punti di maggiore 
criticità per la circolazione stradale. 
 
 Il tecnico 

Geom. Nazzareno Mignone 
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