

Comune di San Giorgio la Molarà

Provincia di Benevento

Oggetto: *Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale S.P. 58 " BIVIO VALFORTORE-PAGO VEIANO-PIETRELCINA" tratto S. Giorgio la Molarà - Bivio S.P. 57 Molinara*

Committente: *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO*

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

28/11/2020

*Il Progettista e Coordinatore
della Sicurezza in fase di
Progettazione
Geom. Angelo RINALDI*

*Il Responsabile del Servizio
Viabilità 2
Ing. Michelantonio PANARESE*

*Il Responsabile del
Procedimento
Arch. Angelo DE BLASIO*

*Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine
GIORDANO*

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Oggetto: *Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale S.P. 58 " BIVIO VALFORTORE-PAGO VEIANO-PIETRELCINA" tratto S. Giorgio la Molara - Bivio S.P. 57 Molinara*

A	Lavori		
	INTERVENTO N.1	3 087,72	
	INTERVENTO N.2	11 352,64	
	INTERVENTO N.3	6 930,94	
	INTERVENTO N.4	1 280,11	
	INTERVENTO N.5	6 941,61	
	INTERVENTO N.6	13 242,00	
	INTERVENTO N.7	11 986,10	
	INTERVENTO N.8	37 747,35	
	INTERVENTO N.9	7 317,22	
	INTERVENTO N.10	7 500,39	
	INTERVENTO N.11	3 640,36	
	INTERVENTO N.12	3 009,98	
	INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE	59 620,86	
		<i>Sommano</i>	<i>173 657,28</i>
		<i>Totale</i>	<i>173 657,28</i>
	di cui		
a.1)	lavori a base d'asta	167 307,74	
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
	- specifici delle lavorazioni	6 349,54	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA sui lavori	38 204,60	
b.2)	incentivo funzioni tecniche - Art 113 -	3 473,15	
b.3)	Autorità di Vigilanza	225,00	
b.4)	Espropri	10 000,00	
b.5)	Imprevisti, oneri discarica, da pagarsi a fattura	7 074,24	
b.6)	Spese tecniche	17 365,73	
		<i>Sommano</i>	<i>250 000,00</i>

*Il Progettista e Coordinatore
della Sicurezza in fase di
Progettazione
Geom. Angelo RINALDI*

*Il Responsabile del Servizio
Viabilità 2
Ing. Michelantonio PANARESE*

*Il Responsabile del
Procedimento
Arch. Angelo DE BLASIO*

*Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine
GIORDANO*