



Provincia di Benevento

Pettore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 25 del 11/1/2021

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PROTEZIONE FONDAZIONE DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N° 84 SANNIO – ALIFANO.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL PROGRESS S.R.L. (P.IVA 01588640621), CON SEDE IN VIA SAN SALVATORE N. 9, 82030 PUGLIANELLO PER UN IMPORTO LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,10%, DI €.152.693,13, OLTRE IVA COME PER LEGGE. CUI 920027706232019-00033, C.I.G. 8435802408, C.U.P. I27H18001520001

Riferimento Contabile: Capitolo n°12411, impegni nn°3477, 3823/2019, n°1441/2020, provv.n° 56, 57/2020

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con deliberazione presidenziale n°20 del 05/02/2016 è stato approvato, in linea tecnica, lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto per l'importo complessivo di €. 247.649,79;
- Con determinazione dirigenziale n° 484 del 07/03/2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di €. 250.000,00.

Considerato che:

- Con D.M. n° 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- Relativamente alla annualità 2019 è inserito il progetto denominato "*Lavori urgenti di completamento protezione fondazione dei piloni del ponte sul torrente "Titerno" lungo la S.P. n° 84 Sannio-Alifano*", per l'importo complessivo di €. 250.000,00;
- Il M.I.T. – Direzione Generale delle Strade con nota del 08/03/2019, assunta al prot. n° 7652 del 08/03/2019, ha autorizzato il piano di cui sopra;
- Con determinazione dirigenziale n° 1778 del 15/09/2020 è stato approvato, in linea economica, il progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 250.000,00, ed indetta la relativa gara di appalto.

Tenuto conto che:

- Con RDO n° 2721432, trasmessa a mezzo MEPA, così come previsto dall'art. 1 del D.L. n°76/2020 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 178 del 16/07/2020), successivamente convertito in L. n°120 dell'11/09/2020, è stata inoltrata richiesta di offerta a n° 5 operatori del settore;

VISTO l'allegato verbale della seduta pubblica di gara del 30/12/2020 da cui risulta che la migliore offerta economica è stata presentata dalla ditta Edil Progress s.r.l. (P.IVA 01588640621), con sede in via San Salvatore n° 9, 82030 Puglianello, con un ribasso del 10,10%.

RITENUTO, pertanto, potersi procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto alla Edil Progress s.r.l. con il ribasso offerto del 10,10%.

RITENUTO, altresì, di dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 168.355,43
a.3) Ribasso d'asta del 10,10%		€ 17.003,90
a.4) Restano		€ 151.351,53
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.341,60
	Sommano	€ 152.693,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 7.634,66	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 7.634,66	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.500,00	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 16.969,70	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.11) contenzioso	€ -	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 41.345,07	
b.13) Ulteriori lavori da affidarsi eventualmente ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€ 19.222,78	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 97.306,87
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 250.000,00

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_24659490 del 05/11/2020, con scadenza validità 05/03/2021 dal quale la ditta Edil Progress s.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

VISTO che a verifica dei requisiti di cui all'art. 80 DLgs. n° 50/2016 e s.m.i. hanno dato esito positivo.

VISTO l'art. 8, comma 1, L. n° 120 dell'11/09/2020.

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo


1) di aggiudicare definitivamente i lavori denominati "*Lavori urgenti di completamento protezione fondazione dei piloni del ponte sul torrente "Titerno" lungo la S.P. n° 84 Sannio-Alifano*", ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n° 120/2020, alla ditta Edil Progress s.r.l. (P.IVA 01588640621), con sede in via San Salvatore n° 9, 82030 Puglianello, per un importo lavori così determinato:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		€ -
a.2) Lavori a misura		€ 168.355,43
a.3) Ribasso d'asta del 10,10%		€ 17.003,90
a.4) Restano		€ 151.351,53
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.341,60
Sommano		€ 152.693,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 7.634,66	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 7.634,66	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.500,00	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 16.969,70	
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	

b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	3.000,00	
b.11) contenzioso	€	-	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	41.345,07	
b.13) Ulteriori lavori da affidarsi eventualmente ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€	19.222,78	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 97.306,87
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 250.000,00

- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. n° 120 dell'11/09/2020, l'esecuzione di urgenza dei lavori;
- 3) di far gravare la spesa complessiva di € 250.000,00, Capitolo n°12411, impegni nn°3477, 3823/2019, n°1441/2020, provv.n° 56, 57/2020



L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandrina Papa

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

Cap. 1244 Progr. N. 377/3823 anno 2019
Pag. 1441/2020 Pag. 3773/3774 anno 2020

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(dott. Serafino DE BELLIS)**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)**