



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 888 DEL 03/06/2021

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - Affidamento - Art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. - ditta: AL.G.ASS. srl - p.i. 00908000623

CIG: 8503454839 CUP: I77H20000960001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 295 del 31-12-2019 è stato approvata in linea tecnica, la perizia denominata "Interventi urgenti manutentivi e colmatatura buche sulle strade del comparto n. 5 "Vitulanese Caudino" per l'importo complessivo di € 140.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A)	IMPORTO LAVORI		€	109.679,08
	di cui			
a.1)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€	6.543,99	
	lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	103.135,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui lavori	22%	€	24.129,40
b.2)	Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m. e i.	2%	€	2.191,52
b.3)	oneri Emergenza COVID-19 (compreso spese generali)		€	1.000,00
b.4)	Oneri di discarica compreso spese generali e IVA		€	3.000,00
			sommano B)	€ 30.320,92
			TOTALE A) + B)	€ 140.000,00

- con la stessa determinazione n. 1643 del 21-08-2020, per l'esecuzione dell'intervento, è stato altresì disposto di:
 - procedere all'affidamento degli interventi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante RDO su MEPA attraverso operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale - Opere Stradali OG3" nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e affidamenti;
 - imputare la spesa sul capitolo 12410 del bilancio corrente - impegni provvisori progr. 46 e 47 rispettivamente per € 137.808,48 ed € 2191,52;
- con nota prot. n. 1418 del 19-01-2021, e procedura RDO n. 2731440 del 20-01-2021 mediante piattaforma MePA sono state invitate a presentare offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., n. cinque imprese individuate tra gli OE presenti nell'elenco aggiornato delle ditte di fiducia - short-list - della Provincia di Benevento;
- nel termine prescritto dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, con verbale di gara n. 1 del 26-01-2021 risultavano pervenute n. due offerte e che dall'esito delle operazioni esperite, la seduta è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi per il soccorso istruttorio della verifica del possesso dei requisiti di un operatore economico ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 80/2016 senza procedere all'apertura delle busta telematica delle "offerte economiche";
- in seguito alla presentazione della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio da parte dell'operatore economico interessato con verbale di gara n. 2 del 28-01-2021 si è proceduto alle operazioni di all'apertura delle busta telematica delle "offerte economiche" dalle quali è risultata collocata al primo posto la società Mascolino

Generali s.r.l. con il ribasso del 42,555%;

- con nota prot. 2616 del 01-02-2021 e nota 3120 del 04-02-2021 è stato richiesto, alla società Mascolino Generali s.r.l., collocatasi al primo posto con il ribasso del 42,555%, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica / professionale, la documentazione giustificativa del ribasso offerto e il costo della manodopera;
- la società Mascolino Generali s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con due note acquisite al prot. n. 4395 del 15-02-2021 e prot. 4420 del 16-02-2021;
- effettuate le verifiche, con nota del R.d.P. prot. 6962 del 03-03-2021 è stata comunicata alla società Mascolino Generali s.r.l. l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 per ribasso anormalmente basso;
- in seguito alla esclusione dell'O.E. collocatosi al primo posto, con nota 6960 del 03-03-2021 è stata richiesto alla società Appalti Marav s.r.l., collocatasi al secondo posto con il ribasso del 33,426%, la documentazione giustificativa del ribasso offerto e il costo della manodopera;
- La società Appalti Marav s.r.l. ha inviato la documentazione acquisita al prot. 7405 in data 08-03-2021;
- con successiva nota 7564 del 09-03-2021 veniva richiesto da parte del RdP alla società Appalti Marav s.r.l. di integrare la documentazione precedentemente inviata;
- con nota acquisita al prot. 8278 del 17-03-2021 la società Appalti Marav s.r.l. inviava solo parte della documentazione per cui con successiva nota prot. 9028 del 25-03-2021 il R.dP. ne sollecitava l'invio;
- la società Appalti Marav s.r.l. non riscontrava la richiesta nei tempi indicati e pertanto la stessa è stata considerata rinunciataria;

PRESO ATTO che la procedura RDO n. 2731440 del 20-01-2020 non ha prodotto l'aggiudicazione dei lavori per i motivi su esposti;

DATO ATTO che il R.d.P. ha ritenuto, in assenza di altri O.E., di avviare una nuova procedura di affidamento attraverso la piattaforma per acquisti telematici della Provincia di Benevento mediante RDO agli OE iscritti;

VISTA la procedura RDO n. 32 del 30-03-2021 registrata al prot. 6425 del 30-03-2021 attraverso la nuova piattaforma all'indirizzo web <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> della Provincia di Benevento con la quale sono state invitate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. numero cinque imprese nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di seguito indicate:

- 1 - AL.G.ASS. srl
- 2 - LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl
- 3 - DF COSTRUZIONI
- 4 - CARETTI COSTRUZIONI srl
- 5 - VI.COS. COSTRUZIONI srl

VISTO il verbale di gara di procedura telematica del 26-04-2021 acquisito al prot. n. 11473 del 27-04-2021 dal quale di evince che sono pervenute numero due offerte dalle ditte collocate cronologicamente in graduatoria di seguito indicate:

- 1 - AL.G.ASS. srl ribasso 25,79100%
- 2 - CARETTI COSTRUZIONI srl ribasso 25,31400%

PRESO ATTO che è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta AL.G.ASS. srl - p.i. 00908000623 - con sede in via Cervinara n. 72 - 82016 Montesarchio (BN) con il ribasso del 25,79100% sull'importo posto a base di gara di € 103.135,09 oltre oneri per la sicurezza e i.v.a.;

DATO ATTO che la ditta AL.G.ASS. srl risulta in possesso di attestazione SOA per l'esecuzione di lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 - classifica III -

VISTI i certificati relativi alle verifiche a mezzo del sistema AVGPASS su portale ANAC effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti per la partecipazione alla gara della ditta AL.G.ASS. srl, con esito regolare;

VISTO il documento di regolarità contributiva DURC protocollo INAIL_27461829 relativo all'operatore economico aggiudicatario AL.G.ASS. srl - con scadenza validità in data 11-09-2021;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.mj;
- il d.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella pare ancora in vigore;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento Provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento Provinciale di contabilità;
- il regolamento Provinciale sui controlli interni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **AGGIUDICARE** definitivamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. - i lavori interventi di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi ecc.) lungo le strade provinciali del comparto 5 "vitulanese caudino"- alla ditta AL.G.ASS. srl - p.i. 00908000623 - con sede in via Cervinara n. 72 - 82016 Montesarchio (BN) per l'importo complessivo di € 83.079,51 al netto del ribasso del 25,79100% (*venticinquesettecentonovantuno per cento*) sull'importo posto a base di gara compreso oneri per la sicurezza oltre i.v.a.;
2. di **APPROVARE** il nuovo quadro economico del progetto per complessivi € 140.000,00, determinatosi in seguito all'aggiudicazione definitiva alla ditta AL.G.ASS. srl - p.i. 00908000623 - che di seguito si riporta:

A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€ 109.679,08
	di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso		
A1.2	di cui Oneri della sicurezza		€ 6.543,99
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 103.135,09
	Ribasso d'asta	-25,791%	€ - 26.599,57
A	Importo netto lavori		€ 83.079,51
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 18.277,49
b.2)	Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.	2%	€ 2.191,52
b.3)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%		€ 5.000,00
b.4)	Lavori suppletivi, imprevidi, ecc. - Art. 106 - D.Lgs n. 50/2016 compreso IVA		€ 31.071,08
b.5)	Oneri Covid 19 (compreso spese generali)		€ 380,40
	Totale B		€ 56.920,49
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 140.000,00

3. di **LIQUIDARE** l'importo dei lavori alla ditta AL.G.ASS. srl., su presentazione di regolare fattura, previo controllo da parte del Servizio Viabilità, per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti dal C.S. d'A. ;
4. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al - Settore Amministrativo /Finanziario - Servizio Programmazione e Bilancio - per la conferma dell'impegno e per i provvedimenti di competenza;
5. di **FAR GRAVARE** la spesa dell'intervento sul capitolo 12411 del bilancio corrente - impegno n. 1174/2021 per € 137.808,48 e n. 1175 per € 2.191,52;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 295 del 31-12-2019 è stato approvata in linea tecnica, la perizia denominata "Interventi urgenti manutentivi e colmatura buche sulle strade del comparto n. 5 "Vitulanese Caudino" per l'importo complessivo di € 140.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:
- con la stessa determinazione n. 1643 del 21-08-2020, per l'esecuzione dell'intervento, è stato altresì disposto di:
 - procedere all'affidamento degli interventi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante RDO su MEPA attraverso operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Lavori di manutenzione stradale - Opere Stradali OG3" nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e affidamenti;

- imputare la spesa sul capitolo 12410 del bilancio corrente - impegni provvisori progr. 46 e 47 rispettivamente per € 137.808,48 ed € 2191,52;
- con nota prot. n. 1418 del 19-01-2021, e procedura RDO n. 2731440 del 20-01-2021 mediante piattaforma MePA sono state invitate a presentare offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., n. cinque imprese individuate tra gli OE presenti nell'elenco aggiornato delle ditte di fiducia - short-list - della Provincia di Benevento;
 - nel termine prescritto dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, con verbale di gara n. 1 del 26-01-2021 risultavano pervenute n. due offerte e che dall'esito delle operazioni esperite, la seduta è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi per il soccorso istruttorio della verifica del possesso dei requisiti di un operatore economico ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 80/2016 senza procedere all'apertura delle busta telematica delle "offerte economiche";
 - in seguito alla presentazione della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio da parte dell'operatore economico interessato con verbale di gara n. 2 del 28-01-2021 si è proceduto alle operazioni di all'apertura delle busta telematica delle "offerte economiche" dalle quali è risultata collocata al primo posto la società Mascolino Generali s.r.l. con il ribasso del 42,555%;
 - con nota prot. 2616 del 01-02-2021 e nota 3120 del 04-02-2021 è stato richiesto, alla società Mascolino Generali s.r.l., collocatasi al primo posto con il ribasso del 42,555%, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica / professionale, la documentazione giustificativa del ribasso offerto e il costo della manodopera;
 - la società Mascolino Generali s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con due note acquisite al prot. n. 4395 del 15-02-2021 e prot. 4420 del 16-02-2021;
 - effettuate le verifiche, con nota del R.d.P. prot. 6962 del 03-03-2021 è stata comunicata alla società Mascolino Generali s.r.l. l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 per ribasso anormalmente basso;
 - in seguito alla esclusione dell'O.E. collocatosi al primo posto, con nota 6960 del 03-03-2021 è stata richiesto alla società Appalti Marav s.r.l., collocatasi al secondo posto con il ribasso del 33,426%, la documentazione giustificativa del ribasso offerto e il costo della manodopera;
 - La società Appalti Marav s.r.l. ha inviato la documentazione acquisita al prot. 7405 in data 08-03-2021;
 - con successiva nota 7564 del 09-03-2021 veniva richiesto da parte del RdP alla società Appalti Marav s.r.l. di integrare la documentazione precedentemente inviata;
 - con nota acquisita al prot. 8278 del 17-03-2021 la società Appalti Marav s.r.l. inviava solo parte della documentazione per cui con successi nota prot. 9028 del 25-03-2021 il R.dP. ne sollecitava l'invio;
 - la società Appalti Marav s.r.l. non riscontrava la richiesta nei tempi indicati e pertanto la stessa è stata considerata rinunciataria;

PRESO ATTO che la procedura RDO n. 2731440 del 20-01-2020 non ha prodotto l'aggiudicazione dei lavori per i motivi su esposti;

DATO ATTO che il R.d.P. ha ritenuto, in assenza di altri O.E., di avviare una nuova procedura di affidamento attraverso la piattaforma per acquisti telematici della Provincia di Benevento mediante RDO agli OE iscritti;

VISTA la procedura RDO n. 32 del 30-03-2021 registrata al prot. 6425 del 30-03-2021 attraverso la nuova piattaforma all'indirizzo web <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> della Provincia di Benevento con la quale sono state invitate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. numero cinque imprese nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di seguito indicate:

- 1 - AL.G.ASS. srl
- 2 - LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl
- 3 - DF COSTRUZIONI
- 4 - CARETTI COSTRUZIONI srl
- 5 - VI.COS. COSTRUZIONI srl

VISTO il verbale di gara di procedura telematica del 26-04-2021 acquisito al prot. n. 11473 del 27-04-2021 dal quale di evince che sono pervenute numero due offerte dalle ditte collocate cronologicamente in graduatoria di seguito indicate:

- | | | | |
|-----|-------------------------|---------|-----------|
| 1 - | AL.G.ASS. srl | ribasso | 25,79100% |
| 2 - | CARETTI COSTRUZIONI srl | ribasso | 25,31400% |

PRESO ATTO che è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta AL.G.ASS. srl - p.i. 00908000623 - con sede in via Cervinara n. 72 - 82016 Montesarchio (BN) con il ribasso del 25,79100% sull'importo posto a base di gara di € 103.135,09 oltre oneri per la sicurezza e i.v.a.;

DATO ATTO che la ditta AL.G.ASS. srl risulta in possesso di attestazione SOA per l'esecuzione di lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 - classifica III -

VISTI i certificati relativi alle verifiche a mezzo del sistema AVGPASS su portale ANAC effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti per la partecipazione alla gara della ditta AL.G.ASS. srl, con esito regolare;

VISTO il documento di regolarità contributiva DURC protocollo INAIL_27461829 relativo all'operatore economico aggiudicatario AL.G.ASS. srl - con scadenza validità in data 11-09-2021;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.mi;
- il d.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella pare ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento Provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento Provinciale di contabilità;
- il regolamento Provinciale sui controlli interni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **AGGIUDICARE** definitivamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. - i lavori interventi di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi ecc.) lungo le strade provinciali del comparto 5 "vitulanese caudino"- alla la ditta AL.G.ASS. srl - p.i. 00908000623 - con sede in via Cervinara n. 72 - 82016 Montesarchio (BN) per l'importo complessivo di € 83.079,51 al netto del ribasso del 25,79100% (*venticinquesettecentonovantuno per cento*) sull'importo posto a base di gara compreso oneri per la sicurezza oltre i.v.a.;
2. di **APPROVARE** il nuovo quadro economico del progetto per complessivi € 140.000,00, determinatosi in seguito all'aggiudicazione definitiva alla ditta AL.G.ASS. srl - p.i. 00908000623 - che di seguito si riporta:
3. di **LIQUIDARE** l'importo dei lavori alla ditta AL.G.ASS. srl., su presentazione di regolare fattura, previo controllo da parte del Servizio Viabilità, per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
4. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al - Settore Amministrativo /Finanziario - Servizio Programmazione e Bilancio - per la conferma dell'impegno e per i provvedimenti di competenza;
5. di **FAR GRAVARE** la spesa dell'intervento sul capitolo 12411 del bilancio corrente - impegno n. 1174/2021 per € 137.808,48 e n. 1175 per € 2.191,52;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

