REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

La tua Campania cresce in Europa

ASSE 1 del POR CAMPANIA - FERS 2007 - 2013
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2

PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DELLA DISCARICA CONSORTILE "SERRA PASTORE" COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Astir S.p.A.
Stazione Unica Regione Campania

QUADRO ECONOMICO

	REV.02 NOVEMBRE 2011	

PROGETTAZIONE
ASTIR S.p.A.

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
STUDIO D'INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ACUSTICA AMBIENTALE
ING. F. LUMINOSO & ASSOCIATI

Premesse

La stima sommaria dell'intervento è stata determinata mediante il computo metrico estimativo, cui si rinvia per ogni approfondimento di dettaglio.

Si precisa che tale computo è stato redatto applicando alla quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania anno 2010.

Per le voci mancanti ed in particolare per le tecnologie concernenti la biodegradazione aerobica, i prezzi sono stati determinati applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti i rispettivi prezzi elementari dedotti sempre da listini ufficiali o, in difetto da prezzi correnti di mercato.

Agli importi così determinati sono stati aggiunti percentuali per le spese relative alla sicurezza, una percentuale del 13% per spese generali ed una percentuale del 10% per utile all'appaltatore.

In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il quadro economico di progetto ha previsto anche una somma da accantonare per eventuali lavorazioni in economia. Tale somma è stata inserita nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, che comprendono anche le seguenti voci:

- spese per rilievi per accertamenti ed indagini,
- imprevisti;
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

In virtù di quanto sin qui esposto, si riporta di seguito il quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 2.369.413.93
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3%)	€ 71.082.42
	€ 2.369.413.93
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione	
B.1) Spese per rilievi, accertamenti e indagini	€ 20.000.00
B.2) Lavorazioni in economia	€ 15.000.00
B.3) Imprevisti (5% di A)	€ 118.470.70
B.4) Spese tecniche di progettazione, coordinamento per la sicurezza, comprese quelle per il personale interno (3,5% di A) e spese per consulenze	€ 82.929.49
B.5) Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000.00
B.6) Spese per accertamenti e collaudi	€ 9.000.00
B.7) I.V.A. sui lavori (voce A+B.2+B.3)	€ 250.288.46
B.8) I.V.A. e contributi previdenziali (voce B.1+B.4+B.5+B.6)	€ 30.214.58
Totale B)	**€ 530.903.23**
TOTALE PROGETTO A) + B)	**€ 2.900.317.16**