



PROVINCIA DI BENEVENTO

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1997/02 del 30 DIC. 2013

OGGETTO: lavori per la realizzazione dell'impianto antintrusione presso il Liceo Scientifico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo.

Impegno spesa di € 12.964,80

Cap. 11978 bilancio 2013.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

CODICE GESTIONALE N.

CIG: Z180D2A36D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 55 del 30/07/2013 è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il PEG per l'anno 2013, autorizzando i Dirigenti ad adottare gli atti tecnico-amministrativi-finanziari necessari per l'attuazione dei programmi;
- l'edificio di proprietà di questo Ente, sito alla via Torre n. 10 di San Bartolomeo in Galdo, sede del Liceo Scientifico "E. Medi", con precedenti interventi, completamente ultimati, è stato oggetto di adeguamento, messa a norma e ampliamento mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbricata a due piani per complessivi mq. 200, destinato a laboratorio e aule didattiche;

Atteso che:

- da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "E. Medi" sono pervenute numerose richieste mirate alla realizzazione di un idoneo impianto di sicurezza, per la salvaguardia delle attrezzature tecnologiche installate (e di prossima installazione) nelle aule e nei laboratori da poco tempo allestiti presso il Liceo Scientifico di San Bartolomeo in Galdo;
- negli ultimi periodi gli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici, registrano sempre più di frequente il verificarsi di effrazioni, furti ed atti vandalici, di cui gran parte durante le ore notturne e nei periodi festivi, cioè quando le scuole risultano non presidiate da personale di custodia;
- l'edificio scolastico in oggetto non è delimitato da apposita recinzione perimetrale di protezione, né tantomeno è dotato di un impianto antintrusione interno, per cui risulta totalmente vulnerabile ad atti di vandalismo (già segnalati dal Dirigente Scolastico) e intrusione;
- la realizzazione di un impianto interno antintrusione collegato con le forze dell'ordine è un intervento opportuno ed immediato per garantire e tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e per evitare le conseguenti spese (spesso ingenti) causate dai danneggiamenti provocati da atti di vandalismo e intrusioni (rotture di vetri, sanitari demoliti, danni da forzature sui serramenti, scritte sulle facciate degli edifici ecc);

- questo Settore ha elaborato una perizia tecnica estimativa che definisce in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo dell'intervento, stimato con l'applicazione dei prezzi unitari della tariffa delle OO.PP. della Regione Campania edizione 2013, dell'importo complessivo di € 12.964,80, ripartito come al seguente quadro economico:

A) Lavori a misura

a.1) Lavori a base di gara, soggetti a ribasso	€	9.520,00	
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	200,00	
a.3) Totale lavori a misura			€ 9.520,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione


b.1) I.V.A. 22% sui lavori	€	2.094,40	
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06	€	190,40	
b.3) Imprevisti e lavori in economia	€	1.160,00	
Sommano			€ 3.444,80
TOTALE			€ 12.964,80

- è necessario procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto antintrusione, per la salvaguardia del patrimonio scolastico del Liceo Scientifico di San Bartolomeo in Galdo;
- i lavori in oggetto saranno affidati, con separato provvedimento, mediante cottimo fiduciario, secondo quanto disposto dall'art. 13 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008 e dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello stimato di € 9.520,00 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi;

Visto che:

- che la spesa di € 12.964,80 può essere imputata sul Cap. 11978 bilancio 2013;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente
Ing.  MELILLO

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- di approvare la perizia tecnica estimativa redatta dal geom. Sateriale Antonio, relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 12.964,80, di cui € 9.520,00 per lavori, comprensivi di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.444,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come al quadro economico sopra riportato;
- di stabilire che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi si procederà, con separato provvedimento, mediante cottimo fiduciario, secondo quanto disposto dall'art. 13 del "Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 20/02/2008 e dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara di € 9.520,00, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi;
- di dare atto che il gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, in funzione della tabella "A" del regolamento per la ripartizione dell'incentivo approvato con delibera di G.P. n. 485 del 30/12/2011, è il seguente:

- **Responsabile Unico del Procedimento**
- **Redazione del progetto**
- **Ufficio di direzione lavori**
- **Collaudo**
- **Collaboratori tecnici e amministrativi**

- Supporto al R.U.P.
- Responsabile attività amm.ve
- Collaboratori amm.vi, ecc.


ing. MELILLO Valentino
 geom. SATERIALE Antonio
 geom. SATERIALE Antonio.
 geom. SATERIALE Antonio

dott. DE BELLIS Serafino
 dott. DE BELLIS Serafino
 CLARIZIA Giovanna,

- **di impegnare la spesa di € 12.964,80 al Cap. 11978 bilancio 2013.**


Il Tecnico Istruttore

Geom. Antonio SATERIALE



Il Responsabile P.O. Delegata

Ing. Michelantonio PANARESE



Il Responsabile Edilizia Scolastica

Ing. Angelo D'Angelo



Visto: Il Dirigente

Ing. Valentino MELILLO



Lavori per la realizzazione dell'impianto antintrusione presso il Liceo Scientifico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elaborato in funzione dei vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. _____/02 DEL _____

FASE	Durata gg	ESECUZIONE LAVORI														
		novembre-13	dicembre-13	gennaio-14	febbraio-14	marzo-14	aprile-14	maggio-14	giugno-14	luglio-14	agosto-14	settembre-14	ottobre-14	novembre-14	dicembre-14	
1 PERIZIA LAVORI	30															
2 APPROVAZIONE DELLA SPESA	30															
3 AFFIDAMENTO LAVORI	30															
4 CONTRATTO DI APPALTO	60															
5 CONSEGNA LAVORI	0															
6 ESECUZIONE LAVORI	60															
7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI																
ANDAMENTO ECONOMICO IN FUNZIONE DELL'AVANZAMENTO DEI LAVORI																
IMPORTO PARZIALE																
PAGAMENTO LAVORI																
		€ 6.000,00														
		€ 6.964,80														
		€ 12.964,80														
PAGAMENTO SALDO																

NSP
Spina

IL PROGETTISTA
geom. ANTONIO SATERIALE
Antonino Sateriale

Visto: IL DIRIGENTE
ing. Valentino MELILLO

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11948 Progr. N. 3086/13

3086/1/13


81/12/2013

art. P2 di Leg. 153/06

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Raffaele BIANCO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Dott.ssa Gabriella Pannella)

