

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

26/1/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. **Gabriella PANNELLA**)

G. Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. **Raffaele BIANCO**)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 018 /06 del 16 GEN. 2014

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 1. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 250.000,00, (FONDI DI BILANCIO PROV.LE). - DETERMINA N. 645/06 DEL 02.10.2013 - IN FAVORE DELL'IMPRESA IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040628) PER L'IMPORTO DI € 133.579,13, IVA ESCLUSA.
CIG 5346487CA2

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1 , imp. n. 2214-2013 ✓
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera di G.P. n. 91 del 23.09.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - zona n. 1**
- **Anno 2013** dell'importo complessivo di € 250.000,00, così distinto:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 200.193,50
	di cui	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 184.241,55
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	
	- specifici delle lavorazioni	€ 748,17
	- oggettivi di cantiere	€ 15.203,78
	Totale oneri di sicurezza	€ 15.951,95
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori	€ 42.040,64
b.2)	Art. 92 - 2%	€ 4.003,87
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 225,00
b.4)	Oneri di scarica ed imprevisti	€ 3.536,99
	sommano	€ 49.806,50
	B)	
	totale A)+B)	€ 250.000,00

- con determina n. 645/06 del 02.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- **di procedere** all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - zona n. 1 - Anno 2013**, dell'importo complessivo di € 250.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

- **di far gravare** la suddetta spesa di € 250.000,00 sul capitolo n. 12423-1, imp. provv. n. 100/2013;

VISTO che con invito prot. n. 15625/SIV dell'08.11.2013 sono state Interpellate n. 36 ditte, specializzate nel settore, affinché le stesse presentassero la loro migliore offerta per le relative gare informali;

VISTO il verbale di gara del della seduta pubblica del 28.11.2013 con aggiudicazione provvisoria, in favore dell'Impresa IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040628), con sede in S.Lorenzo M. (BN), C.da Campolongo 4, per l'importo complessivo di € 133.579,13, di cui € 117.627,18 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,156%, ed € 15.951,95 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 184.241,55
	a detrarre il ribasso offerto	36,1560%	€ 66.614,37
a.1	Lavori ribassato		€ 117.627,18
a.2	Oneri di sicurezza		€ 15.951,95
	Sommano		€ 133.579,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 29.387,41
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 4.003,87
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€ 3.536,99
b.5	Per lavori complementari + IVA		€ 79.267,61
	Totale Somme a disposizione		€ 116.420,88
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 250.000,00
	Importo complessivo progetto		€ 250.000,00
	Importo q.E. Rimodulato		€ 250.000,00
	Economie		-€ 0,00

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009 "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di poter individuare, su indicazione del Dirigente del Settore Gestione Economica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, secondo quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 645/06 del 02.10.2013, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	settembre 2014	€ 85.400,00
Certificato di regolare esecuzione	Dicembre 2014	€ 77.566,54

VISTA la richiesta del D.U.R.C. in data 03.12.2013;

DATO ATTO che l'impresa Iannotti Francesco risulta in regola con il D.U.R.C., come da misura on-line, in data 15.01.2014;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.Q. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) - di aggiudicare definitivamente i lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex ANAS del **COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 1** in favore dell'Impresa IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040628), S.Lorenzo M. (BN), C.da Campolongo 4, per l'importo complessivo di € 133.579,13, di cui € 117.627,18 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,156%, ed € 15.951,95 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

2) - di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 184.241,55
	a detrarre il ribasso offerto	36,1560%	€ 66.614,37
a.1	Lavori ribassato		€ 117.627,18
a.2	Oneri di sicurezza		€ 15.951,95
	Sommano		€ 133.579,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 29.387,41
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 4.003,87
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€ 3.536,99
b.5	Per lavori complementari + IVA		€ 79.267,61
	Totale Somme a disposizione		€ 116.420,88
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 250.000,00
	Importo complessivo progetto		€ 250.000,00
	Importo q.E. Rimodulato		€ 250.000,00
	Economie		-€ 0,00

3) - di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) - di autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

5) - di far gravare la spesa sul Cap. 12423-1, imp. n. 2214-2013;

6) di individuare, su indicazione del Dirigente del Settore Gestione Economica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, secondo quanto già indicato nella determinazione dirigenziale n. 645/06 del 02.10.2013, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	settembre 2014	€ 85.400,00
Certificato di regolare esecuzione	Dicembre 2014	€ 77.566,54

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento
ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso