

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

24/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(dr. **Gabriella PANNELLA**)

*Gabriella Pannella*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. **Raffaele BIANCO**)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 018 /06 del**

16 GEN. 2014

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPENSORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 2. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 250.000,00, (FONDI DI BILANCIO PROV.LE). - DETERMINA N. 646/06 DEL 02.10.2013 - IN FAVORE DELL'IMPRESA IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628) PER L'IMPORTO DI € 133.826,01, IVA ESCLUSA. CIG 5346510F9C**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2215-2013 Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con delibera di G.P. n. 92 del 23.09.2013 con la quale venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO **TELESINO - TAMMARO - zona n. 2 - Anno 2013** dell'importo complessivo di € 250.000,00, così distinto:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 200.193,50</b>
<b>di cui</b>		
a.1)	lavori a base d'asta	€ 184.241,55
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	
	- specifici delle lavorazioni	€ 748,17
	- oggettivi di cantiere	€ 15.203,78
	<b>Totale oneri di sicurezza</b>	€ 15.951,95
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	IVA sui lavori	€ 42.040,64
b.2)	Art. 92 - 2%	€ 4.003,87
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 225,00
b.4)	Oneri di discarica ed imprevisi	€ 3.536,99
	<b>sommano</b>	<b>€ 49.806,50</b>
	<b>B)</b>	
	<b>totale A)+B)</b>	<b>€ 250.000,00</b>

- con determina n. 646/06 del 02.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

1. **di procedere** all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPRESORIO TELESINO - TAMMARO - zona n. 2 - Anno 2013, dell'importo complessivo di € 250.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
2. **di far gravare** la suddetta spesa di € 250.000,00 sul capitolo n. 12423-1, imp. n. 2215/2013;

VISTO che con invito prot. n. 15625/SIV dell'08.11.2013 sono state interpellate n. 36 ditte, specializzate nel settore, affinché le stesse presentassero la loro migliore offerta per le relative gare informali;

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 28.11.2013 con aggiudicazione provvisoria, in favore dell'Impresa IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628), con sede in S.Lorenzo M. (BN), C.da Santa Croce 4, per l'importo complessivo di € 133.826,01, di cui € 117.874,06 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,022%, ed € 15.951,95 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€ 184.241,55</b>
	a detrarre il ribasso offerto	36,0220%	€ 66.367,49
a.1	Lavori ribassato		€ 117.874,06
a.2	Oneri di sicurezza		€ 15.951,95
	<b>Sommano</b>		<b>€ 133.826,01</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 29.441,72
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 4.003,87
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€ 3.536,99
b.5	Per lavori complementari + IVA		€ 78.966,41
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 116.173,99</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 250.000,00
	Importo complessivo progetto		€ 250.000,00
	<b>Importo q.E. Rimodulato</b>		<b>€ 250.000,00</b>
	Economie		-€ 0,00

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009 "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di individuare, su indicazione del Dirigente del Settore Gestione Economica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, secondo quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 646/06 del 02.10.2013, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	settembre 2014	€ 85.400,00
Certificato di regolare esecuzione	Dicembre 2014	€ 77.867,73

VISTA la richiesta del D.U.R.C. in data 03.12.2013;

DATO ATTO che l'impresa IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL risulta in regola con il D.U.R.C., come da misura on-line, in data 15.01.2014;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso



## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1) - di aggiudicare definitivamente** i lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex ANAS del COMPRESORIO TELESINO - TAMMARO - ZONA 2 in favore dell'Impresa IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01456900628), con sede in S.Lorenzo M. (BN), C.da Santa Croce 4, per l'importo complessivo di € 133.826,01, di cui € 117.874,06 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,022%, ed € 15.951,95 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

**2) - di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>		<b>€ 184.241,55</b>
	a detrarre il ribasso offerto	36,0220%	€ 66.367,49
a.1	Lavori ribassato		€ 117.874,06
a.2	Oneri di sicurezza		€ 15.951,95
	<b>Sommano</b>		<b>€ 133.826,01</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€ 29.441,72
b.2	Art. 92 D. Lgs. 163/06	2%	€ 4.003,87
b.3	Autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4	Oneri di discarica ed imprevisti + IVA		€ 3.536,99
b.5	Per lavori complementari + IVA		€ 78.966,41
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 116.173,99</b>
	Sommano Lavori + somme a disp.		€ 250.000,00
	Importo complessivo progetto		€ 250.000,00
	<b>Importo q.E. Rimodulato</b>		<b>€ 250.000,00</b>
	Economie		-€ 0,00

**3) - di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

**4)- di autorizzare**, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

**5)- di far gravare** la spesa sul Cap. 12423-1, imp. n. 2215-2013;

**6) di individuare**, su indicazione del Dirigente del Settore Gestione Economica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, secondo quanto già indicato nella determinazione dirigenziale n. 646/06 del 02.10.2013, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	settembre 2014	€ 85.400,00
Certificato di regolare esecuzione	Dicembre 2014	€ 77.867,73

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

