

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. R423/1 Progr. N. 2252/13 *otr. app. staf.*  
28/01/2014 2252/1/13 *AV.CI.*  
2252/2/13 *MA 92 04 263/06*

*28/01/2014*

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. *Gabriella PANNELLA*)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. *Raffaele BIANCO*)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 030 /06 del 23 GEN. 2014**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPENSORIO FORTORE - ZONA 1. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00, (FONDI DI BILANCIO PROV.LE). - DETERMINA N. 652/06 DEL 07.10.2013 - IN FAVORE DELL'IMPRESA CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01403080623) PER L'IMPORTO DI € 106.631,25, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE IVA. CIG: 53465310F5**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2252-2013 Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con delibera di G.P. n. 96 del 23.09.2013 con la quale venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO FORTORE - zona n. 1 - Anno 2013** dell'importo complessivo di € 200.000,00, così distinto:

<b>a) IMPORTO LAVORI</b>		
A.1- LAVORI A BASE D'ASTA(soggetti a ribasso)	€ 156.481,00	
A.2- ONERI DI SICUREZZA - intrinseci	€ 1.601,00	
A.3- ONERI DI SICUREZZA - estrinseci	€ 4.100,00	
SOMMANO A.1+A.2+A.3		<b>€ 162.182,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1 - per IVA sui lavori 21%	€ 34.058,22	
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€ 3.243,64	
B.3 - contributo Autorità LL.PP.	€ 225,00	
B.4 - imprevisti compreso IVA	€ 291,14	
Totale somme a disposizione B.1+B.2+B.3+B.4		<b>€ 37.818,00</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- con determina n. 652/06 del 07.10.2013 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di **procedere** all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPENSORIO FORTORE - zona n. 1 - Anno 2013**, dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

- di **far gravare** la suddetta spesa di € 200.000,00 sul capitolo n. 12423-1, imp. provv. n. 102/2013;

VISTO che con invito prot. n. 15948/SIV del 15.11.2013 sono state interpellate n. 34 ditte, specializzate nel settore, affinché le stesse presentassero la loro migliore offerta per la gara in oggetto;

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 05.12.2013 con aggiudicazione provvisoria, in favore dell'Impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01403080623), con sede in Ginestra degli Schiavoni (BN), Via Creta 2, per l'importo complessivo di € 106.631,25, di cui € 100.930,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,50%, ed € 5.701,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

a) IMPORTO LAVORI		
LAVORI A BASE D'ASTA(soggetti a ribasso)	€ 156.481,00	
Ribasso del 35,50	-€ 55.550,76	
<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 100.930,25</b>	
ONERI DI SICUREZZA - intrinseci	€ 1.601,00	
ONERI DI SICUREZZA - estrinseci	€ 4.100,00	
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 106.631,25</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori 22%	€ 23.458,87	
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€ 3.243,64	
B.3 - contributo Autorità LL.PP. ed imprevisti	€ 1.621,17	
B.4 - per lavori complementari+IVA	€ 65.045,07	
<b>Totale somme a disposizione B.1+B.2+B.3+B.4</b>		<b>€ 93.368,75</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>€ 200.000,00</b>

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009 "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, secondo quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 646/06 del 02.10.2013, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	agosto 2014	€ 60.000,00
Certificato di pagamento n. 2	ottobre 2014	€ 60.000,00
Certificato di regolare esecuzione	dicembre 2014	€ 10.090,12

VISTA la richiesta del D.U.R.C. in data 12.12.2013;

DATO ATTO che l'impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL risulta in regola con il D.U.R.C., come da visura online, in data 07.01.2014;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1) - di aggiudicare definitivamente** i lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex ANAS del **COMPRESORIO FORTORE - ZONA 1** in favore dell'Impresa CASAMASSA COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01403080623), con sede in Ginestra degli Schiavoni (BN), Via Creta 2, per l'importo complessivo di € 106.631,25, di cui € 100.930,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,50%, ed € 5.701,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

**2) - di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

a) IMPORTO LAVORI		
LAVORI A BASE D'ASTA(soggetti a ribasso)	€ 156.481,00	
Ribasso del 35,50	-€ 55.550,76	
<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 100.930,25</b>	
ONERI DI SICUREZZA - intrinseci	€ 1.601,00	
ONERI DI SICUREZZA - estrinseci	€ 4.100,00	
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 106.631,25</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 - per IVA sui lavori 22%	€ 23.458,87	
B.2 - per oneri art. 92 D. Lgs. 163-06 v. Quadro ec.	€ 3.243,64	
B.3 - contributo Autorità LL.PP. ed imprevisti	€ 1.621,17	
B.4 - per lavori complementari+IVA	€ 65.045,07	
<b>Totale somme a disposizione B.1+B.2+B.3+B.4</b>		<b>€ 93.368,75</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>€ 200.000,00</b>

**3) - di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

**4) - di autorizzare**, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.legs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

**5) - di far gravare** la spesa sul Cap. 12423-1, imp. n. 2252-2013;

**6) di individuare**, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	agosto 2014	€ 60.000,00
Certificato di pagamento n. 2	ottobre 2014	€ 60.000,00
Certificato di regolare esecuzione	dicembre 2014	€ 10.090,12

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso