

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12423/1 Progr. N. 3028/13

3028/1/13 AN-C.P.
3028/2/13 oneri - art 39

07/11/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)

G. Pannella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

V. Catalano



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 943 /06 del

04 NOV. 2014

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N. 27 - BENEVENTO - APICE. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.000,00 - DETERMINA N. 898/06/2013 E N.42/06/2014 - IN FAVORE DELL'IMPRESA MORGANELLA SRL unipersonale (PARTITA IVA 01584170623) PER L'IMPORTO DI € 82.104,42, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 67.895,58 PER SOMME A DISPOSIZIONE = importo complessivo € 150.000,00 (economie € 0).
CIG 5513865955

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1 - imp n. 3028/2013
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 141 del 19/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per un costo complessivo di € 150.000,00 di cui € 113.542,44 per lavori e € 36.457,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale n. 898/06 del 20.12.2013 è stato disposto quanto segue:
 - di approvare il progetto esecutivo dei Lavori in oggetto elaborato dal Servizio Tecnico del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 113.542,44 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza, ed € 36.457,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - di procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di ditte specializzate nel settore;
- con determina dirigenziale n. 42/06 del 28.01.2014 è stato disposto, tra l'altro, a parziale modifica della suddetta determina dirigenziale n. 898/06 del 20.12.2013, di procedere all'indizione di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 37 del D.Lgs. n. 163/2006 anziché di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;

VISTO il bando di gara prot. n. 31758 del 13.03.2014, pubblicato come previsto per legge;

VISTO il verbale della seduta pubblica di gara del 27.06.2014 con aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'impresa **LANGELLA DOMENICO (PARTITA IVA 03075280655)**, con sede in CASTEL SAN GIORGIO (SA);

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 60919 del 09.09.2014, per i motivi in essa indicati, si è provveduto all'esclusione dalla gara dell'impresa LANGELLA DOMENICO ed alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria;

- a seguito della suddetta revoca, è stato stabilito di procedere in seduta pubblica alla nuova aggiudicazione provvisoria dell'appalto, previa rideterminazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, come da avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia nella sezione Bandi di gara, prot. n. 61431 dell'11.09.2014;

VISTO il verbale della seduta pubblica di gara del 19.09.2014 con aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'impresa **MORGANELLA srl unipersonale (PARTITA IVA 01584170623)**, con sede in S.Giorgio La Molara (BN), C.da Calice 16, avendo la stessa offerto il ribasso del **35,682%**;

DATO ATTO che la suddetta impresa MORGANELLA srl unipersonale ha dimostrato il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

RITENUTO dover:

- aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa **MORGANELLA srl unipersonale (PARTITA IVA 01584170623)**, con sede in S.Giorgio La Molara (BN), C.da Calice 16;

- approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO soggetto a ribasso	€	88.106,11
A detrarre ribasso 35,682%	€	31.438,02
RESTANO	€	56.668,09
oneri sicurezza intrinseci ed estrinseci	€	546,96
Incidenza manodopera	€	24.889,37
SOMMANO	€	82.104,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22%	€	18.062,97
Autorità di Vigilanza	€	225,00
Oneri discarica compreso Iva	€	5.580,00
Imprevisti	€	3.403,27
Art 92 Dlgs 163/06	€	2.270,77
Per ulteriori lavori aggiuntivi lungo la S.P. Benevento		
-Apice, compreso iva	€	38.353,57
SOMMANO	€	67.895,58
IMPORTO COMPLESSIVO	€	150.000,00

DATO ATTO che l'Impresa **MORGANELLA srl unipersonale** è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 30.09.2014;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa **MORGANELLA srl unipersonale (PARTITA IVA 01584170623)**, con sede in S.Giorgio La Molara (BN), C.da Calice 16, per l'importo complessivo di **€ 82.104,42**, di cui **€ 56.668,09** per lavori al netto del ribasso d'asta del **35,682%**, **€ 24.889,37** per costi manodopera (non soggetti a ribasso) ed **€ 546,96** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

2) - di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO soggetto a ribasso	€	88.106,11
A detrarre ribasso 35,682%	€	31.438,02
RESTANO	€	56.668,09
oneri sicurezza intrinseci ed estrinseci	€	546,96
Incidenza manodopera	€	24.889,37
SOMMANO	€	82.104,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22%	€	18.062,97
Autorità di Vigilanza	€	225,00
Oneri discarica compreso Iva	€	5.580,00
Imprevisti	€	3.403,27
Art 92 Dlgs 163/06	€	2.270,77
Per ulteriori lavori aggiuntivi lungo la S.P. Benevento		
-Apice, compreso iva	€	38.353,57
SOMMANO	€	67.895,58
IMPORTO COMPLESSIVO	€	150.000,00

3) - di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4)- di individuare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, ed a parziale modifica di quanto già indicato nella determinazione dirigenziale n. 898/06 del 20.12.2013, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	febbraio 2015	€ 30.500,00
Certificato di pagamento n. 2	Marzo 2015	€ 30.500,00
Certificato di regolare esecuzione	maggio 2015	€ 39.167,39

5 - di far gravare la spesa sul capitolo 12423-1, imp. n. 3028/2013.

L'Istruttore Amm.vo
dott.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso