

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA, PROTEZ.C.**

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI  
 REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11978 Progr. N. 3761/11 off. di Iannelli  
19/05/2015 3761/11/11 onni art 32 D.lgs 163/06

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
 (Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
 (D.ssa Gabriella Pannella)

*G. Pannella*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
 (Avv. Vincenzo CATALANO)

*V. Catalano*

DETERMINAZIONE N. 333 /02 del 07 MAG. 2015

**OGGETTO: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. ALBERTI".  
 Succursale Via delle Poste Benevento. Lavori di manutenzione straordinaria di messa in  
 sicurezza per lo sfondellamento dei solai.  
 Affidamento lavori alla ditta UMBERTO IANNELLI Costruzioni Srl.**

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. n. 11978 Prog.n.3761/11 CIG: 6218785FB6

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la determina dirigenziale n. 1480/02 del 19/12/2011 con cui, tra l'altro, viene disposto:

**di approvare** il progetto esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dallo sfondellamento dei solai presso la Succursale dell'Istituto Tecnico Commerciale "G.Alberti" in Via delle Poste - Benevento, per un importo complessivo di € **50.000,00** così ripartito:

A) <b>Lavori a misura</b> di cui € 1.294,50 non soggetti a ribasso		<b>€ 43.150,00</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'A.P.</b>		
b.1 IVA 10% sui lavori	€ 4.315,00	
b.2 Art. 92 D.lgs. 163/06	€ 863,00	
b.3 Imprevisti e spese generali	€ 1.672,00	
		<b>€ 6.850,00</b>
		<b>€ 50.000,00</b>

In esecuzione della citata Determina, in data 31/03/2015 è stato pubblicato il bando di gara relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei solai in alcune aule presso la Succursale dell'Istituto "Alberti" di Benevento.

In data 28/04/2015 si è proceduto ad espletare la gara, le cui risultanze sono riportate nel verbale allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con aggiudicazione in favore dell'Impresa Umberto Iannelli Costruzioni Srl che ha offerto il ribasso del 33,45%;


**Vista** l'offerta della ditta Iannelli Costruzioni Srl, che si allega, quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, dover rimodulare il quadro economico secondo le risultanze di gara, lo stesso risulta:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)	€ 41.856,00
A detrarre il ribasso del 33,45%	€ 14.000,83
Restano netti	€ 27.855,17
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.294,00
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 29.149,17</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 6.412,82
b.2-spese generali e Tecniche	€ 1.672,00
b.3-Per imprevisti e lavori aggiuntivi	€ 11.903,01
b.4-Per incentivi ex Art.18 L.109/94 e s.m.i.	€ 863,00
Totale somme a disposizione	€ 20.850,83
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 50.000,00</b>

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile P.O. Delegata  
(Ing. Michelantonio PANARESE)



**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

### DETERMINA

- **di dare atto** delle risultanze della gara espletata in data 28/04/2015, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dallo sfondellamento dei solai presso la Succursale dell'Istituto Tecnico Commerciale "G.Alberti" in Via delle Poste - Benevento, così come da verbale allegato quale parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione in favore della ditta **Umberto Iannelli Costruzioni Srl**, con sede in Benevento alla C.da Perrottiello,9 - P.IVA 01423230620, che ha offerto il ribasso del 33,45%, per cui l'importo contrattuale è pari ad **€ 29.149,17** oltre IVA al 22%;

- **di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI (soggetti a ribasso)	€ 41.856,00
A detrarre il ribasso del 33,45%	<u>€ 14.000,83</u>
Restano netti	€ 27.855,17
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.294,00</u>
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 29.149,17</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.:	
b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 6.412,82
b.2-spese generali e Tecniche	€ 1.672,00
b.3-Per imprevisti e lavori aggiuntivi	€ 9.756,57
b.4-Per IVA voce b.3	€ 2.146,44
b.5-Per incentivi ex Art.18 L.109/94 e s.m.i.	€ 863,00
Totale somme a disposizione	€ 20.850,83
IMPORTO COMPLESSIVO	<b>€ 50.000,00</b>

- **di inviare copia** della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- **di riservarsi** la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- **di restituire** alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

-**di prendere atto** che il pagamento dei lavori eseguiti avverrà in una sola soluzione non prima di Aprile 2016.

-**di prendere atto** che il riferimento contabile è il **Cap. 11978 Progr. n.3761/11**

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Angelo D'Angelo



IL Responsabile P.O. Delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

