

- con determinazione dirigenziale n. 1269 dell'08.06.2018, è stato stabilito quanto segue:

1) di approvare l'elenco, allegato A) delle imprese che hanno manifestato l'interesse per l'affidamento degli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

2) di procedere alla pubblicazione del suddetto elenco all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento sul sito www.provincia.benevento.it

DATO ATTO che è stata trasmessa lettera di invito a presentare offerta a n. 3 operatori economici individuati tra quelli inseriti nel predetto elenco come sopra approvati e, precisamente:

1	SANNIO APPALTI SRL	VIA TELESE-SOLOPACA N.89	SOLOPACA (BN)
2	F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI SRL	C.DA PAGANI N.18	PAUPISI (BN)
3	VOTTO DARIO	VIA CORTESANO	FAICCHIO (BN)

VISTO il verbale di gara del 03.07.2018 da cui risulta collocato al primo posto in graduatoria l'Impresa **VOTTO DARIO (P.IVA 01210880629)**, con sede in FAICCHIO (BN), Via Cortesano, con il maggior ribasso offerto del 25,794%, in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito riportato:

IMPRESA	RIBASSO %
F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI SRL	20,00
VOTTO DARIO	25,794

RITENUTO di poter aggiudicare l'appalto in oggetto in favore dell'Impresa **VOTTO DARIO**, con il ribasso offerto del 25,794%;

VISTO il seguente quadro economico, rimodulato, dei lavori in oggetto:

A)	importo a base d'asta		€ 20.106,64
	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		€ 1.531,08
	Lavori soggetti a ribasso		€ 18.575,56
	Ribasso d'asta	25,794%	€ 4.791,38
	Lavori ribassati		€ 13.784,18
	Oneri di sicurezza		€ 1.531,08
		Sommano	€ 15.315,26
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	I.V.A. 22%		€ 3.369,36
b.2	Incentivo 2%		€ 402,13
		Sommano	€ 3.771,49
	Importo quadro econ. Rimodulato		€ 19.086,75
	Importo complessivo progetto		€ 24.932,23
	Economie		€ 5.845,48

DATO ATTO che la suddetta impresa risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico - professionale per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di cui in oggetto lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di aggiudicare definitivamente gli interventi in oggetto all'impresa **VOTTO DARIO (P.IVA 01210880629)**, con sede in FAICCHIO (BN), Via Cortesano, per l'importo di **€ 15.315,26**, IVA esclusa, in esito alle operazioni di gara in oggetto;

2) di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)	importo a base d'asta		€ 20.106,64
	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso		€ 1.531,08
	Lavori soggetti a ribasso		€ 18.575,56
	Ribasso d'asta	25,794%	€ 4.791,38
	Lavori ribassati		€ 13.784,18
	Oneri di sicurezza		€ 1.531,08
		Sommano	€ 15.315,26
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	I.V.A. 22%		€ 3.369,36
b.2	Incentivo 2%		€ 402,13
		Sommano	€ 3.771,49
	Importo quadro econ. rimodulato		€ 19.086,75
	Importo complessivo progetto		€ 24.932,23
	Economie		€ 5.845,48

3) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) di dare atto che il presente provvedimento è assunto al fine di evitare che fossero arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

6) di far gravare la spesa complessiva di € 19.086,75 sul Cap. 7518 nel modo seguente:
€ 18.684,62 imp. n. 1449/2018
€ 402,13 imp. n. 1450/2018.

Il R.U.P.
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. delegata
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile "Servizio Viabilità 1

P.O. delegata
ing. Salvatore Miccozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 1449/2018 € 18684,62
Cy 7518 Prog. 1450/2018 € 402,13

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D.

Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

(dott. Serafino DE BELLIS)
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1573 DEL 05/07/2018

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016 DEGLI INTERVENTI DI DECESPUGLIAZIONE, SFALCIO/TAGLIO ERBE ROVI ED ARBUSTI DI TRATTI DI PERTINENZE DELLE SS.PP. ED EX ANAS DEL COMPARTO 4 - VOLTURNO - TELESINO - ZONA 2 IN FAVORE DELLA DITTA VOTTO DARIO (P.IVA 01210880629) PER L'IMPORTO DI € 15.315,26, IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI € 19.086,75. CIG Z6A23FFBDA

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518 - € 18.684,62 imp. n. 1449/2018
€ 402,13 imp. n. 1450/2018**

Il Responsabile di Servizio -P.O. delegata

VISTA la determina n. 230 del 01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art.17, comma 1/bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- questa Amministrazione deve procedere all'affidamento, degli "interventi straordinari di decespugliazione, taglio erba (banchine, scarpate, cigli, fossi, aiuole, etc...) lungo le strade provinciali ed ex anas mediante interventi che richiedono l'utilizzo di idonee macchine operatrici dotate di adeguate attrezzature meccaniche e le correlate attività di operatori specializzati sia per la conduzione delle stesse sia per l'esecuzione di lavorazioni complementari di rifinitura e completamento anche con l'utilizzo, ove necessario, di decespugliatori a spalla e o di altre attrezzature richieste per la realizzazione a regola d'arte degli interventi programmati;
- con determinazione dirigenziale n. 1352 del 14.06.2018, è stato stabilito, tra l'altro, per le motivazioni nella stessa riportate:
- di approvare la perizia degli interventi in oggetto dell'importo complessivo di € 24.932,23, di cui € 20.106,64 per servizi a base di gara (€ 18.575,56 soggetti a ribasso di gara ed € 1.531,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed € 4.825,59 per somme a disposizione dell'Ente;
- di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante consultazione di almeno due operatori economici;
- di dare atto che il suddetto provvedimento era assunto al fine di evitare che fossero arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DATO ATTO che:

- con avviso pubblico prot. n. 0012574 del 27/03/2018, pubblicato all'albo pretorio in data 27/03/2018 n. reg. 1172 si è inteso procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento degli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;