



Provincia di Benevento  
Settore Tecnico

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 2957 DEL 05/12/2018**

**Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' CAVOTO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01379080623), AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE SP. 52 PER L'IMPORTO DI € 62.278,71 IVA ESCLUSA.MUTUO CASSA DD.PP.. AUTORIZZAZIONE AL DIVERSO UTILIZZO DEL PRESTITO DI COMPLESSIVI € 88.697,42.  
CIG 7660798280 - CUP I36G18000090001**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412 - imp. n.1144/2018  
Cap.12435 - imp. n. 3111/2018**

**Il Responsabile di Servizio -P.O. delegata**

**VISTA** la determina n. 2600 del 07.11.2018 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art.17, comma 1/bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

**VISTA** la determina n. 2602 del 07.11.2018 di delega, al dr. Augusto Travaglione, delle funzioni dirigenziali, - ex art.17, comma 1/bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Appalti-Assistenza Amministrativa EE.LL;

**DATO ATTO** che:

- Con delibera n. 97 del 07/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 88.697,42 secondo il seguente quadro economico di spesa:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>			<b>€</b>
	di cui			<b>65.472,49</b>
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			<b>€ 64.261,17</b>
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			
		Specifici delle lavorazioni	€ 279,95	
		Oggettivi di cantiere	€ 931,37	
		Totale oneri di sicurezza	€ 1.211,32	<b>€ 1.211,32</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1	Spese tecniche			€ 3.273,62
b.2	Incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.		2%	€ 1.309,45

b.3	Iva sui lavori				
b.4	Iva e cassa su spese tecniche			22%	€ 14.403,95
b.5	Autorità di vigilanza				€ 919,89
b.6	Oneri di discarica				€ 30,00
b.7	Imprevisti				€ 1.000,00
	<b>Sommano B)</b>				€ 2.288,02
	<b>Totale A)+B)</b>				<b>€ 23.224,93</b>
					<b>€ 88.697,42</b>

- La Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato con nota prot.n. 2084586/18 del 29/08/2018 assunta al prot. della Provincia di Benevento al n. 31635 del 06/09/2018 il diverso utilizzo del prestito di € 88.697,42;
- con determinazione dirigenziale n. 2390 del 15/10/2018, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio del massimo ribasso, mediante consultazione di più operatori economici;

**DATO ATTO** che è stata trasmessa lettera di invito a presentare offerta a n. 10 operatori economici;

**VISTO** il verbale di gara del 21.11.2018 da cui risulta collocato al primo posto in graduatoria l'Impresa CAVOTO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01379080623), con sede in Montefalcone di V.Foltore (BN), vico II Benevento 5, con il massimo ribasso offerto del 4,97%, in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito riportato:

N	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CITTA'	RIBASSO %
1.	CAVOTO COSTRUZIONI SRL	Vico II Benevento,5	MONTEFALCONE DI V.FORTORE	4,97
2.	CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL	Via Santa Maria,8	BASELICE(BN)	4,6

**RITENUTO** di poter aggiudicare l'appalto in oggetto in favore dell'Impresa **CAVOTO COSTRUZIONI SRL**, con il ribasso offerto del 4,97 % ;

**VISTO** il seguente quadro economico, rimodulato, dei lavori in oggetto:

A	IMPORTO LAVORI				€ 65.472,49
	di cui				
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			<b>€ 64.261,17</b>	
	Ribasso d'asta	4,97%		<b>€ 3.193,780</b>	
	Lavori ribassati			<b>€ 61.067,39</b>	
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
		Specifici delle lavorazioni	€ 279,95		
		Oggettivi di cantiere	€ 931,37		
		Totale oneri di sicurezza	€ 1.211,32	<b>€ 1.211,32</b>	
		sommano			<b>€ 62.278,71</b>
B)	<b>SOMME DISPOSIZIONE</b>	<b>A</b>			

b.1	Spese tecniche				€ 3.273,62
b.2	Incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.			2%	€ 1.309,45
b.3	Iva sui lavori			22%	€ 13.701,31
b.4	Iva e cassa su spese tecniche				€ 919,89
b.5	Autorità di vigilanza				€ 30,00
b.6	Oneri di discarica				€ 1.000,00
b.7	Imprevisti				€ 2.288,02
b.8	Economie per lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP				€ 3.896,42
	<b>Sommano</b>				<b>€ 26.418,71</b>
	Importo quadro econ. rimodulato				<b>€ 88.697,42</b>

**DATO ATTO** che la suddetta impresa risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico – professionale per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**VISTA** la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

#### D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1)** di approvare il verbale di gara della seduta pubblica dell'08/11/2018 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, dal quale risulta che l'impresa CAVOTO COSTRUZIONI SRL con sede in Montefalcone DI v.Fortore (BN) vico 2° Benevento 5 (PARTITA IVA 01379080623), si è collocata a primo posto in graduatoria con il maggior ribasso offerto del 4,97%;

**2)** di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'impresa CAVOTO COSTRUZIONI SRL (P.IVA 01379080623), con sede in Montefalcone di V.Fortore(BN), vico 2° Benevento 5, per l'importo di € 62.278,71, IVA esclusa;

**2) di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>				<b>€ 65.472,49</b>
	di cui				
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso				<b>€ 64.261,17</b>
	Ribasso d'asta	4,97%			<b>€ 3.193,780</b>
	Lavori ribassati				<b>€ 61.067,39</b>
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
		Specifici delle lavorazioni	€ 279,95		
		Oggettivi di cantiere	€ 931,37		
		Totale oneri di sicurezza	€ 1.211,32	<b>€ 1.211,32</b>	

			sommano			<b>€ 62.278,71</b>
B)	<b>SOMME DISPOSIZIONE</b>	<b>A</b>				
b.1	Spese tecniche					€ 3.273,62
b.2	Incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.			2%		€ 1.309,45
b.3	Iva sui lavori			22%		€ 13.701,31
b.4	Iva e cassa su spese tecniche					€ 919,89
b.5	Autorità di vigilanza					€ 30,00
b.6	Oneri di discarica					€ 1.000,00
b.7	Imprevisti					€ 2.288,02
b.8	Economie per lavori da utilizzarsi previa autorizzazione CC.DD.PP					€ 3.896,42
	<b>Sommano</b>					<b>€ 26.418,71</b>
	Importo quadro econ. rimodulato					<b>€ 88.697,42</b>

**3) di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

**4) di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

**5) di far gravare** la somma complessiva di € 88.697,42 nel modo seguente:

- € 1.602,93 sul Cap. 12412 - impegno 1144/2018;
- € 87.094,49 sul Cap. 12435 - impegno 3111/2018.

Il RUP  
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio  
Appalti P.O. delegata  
dr. Augusto Travaglione

Responsabile del servizio Viabilità 2  
e connesse Infrastrutture P.O. delegata  
ing. Michelantonio Panarese

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO) -**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12412 Progr. N. 1144/2018

Cap. 12435 Progr. N. 3111/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D.

Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)**

