



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 871 del 16/04/2019

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL COMPARTO 1-HINTERLAND BENEVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN ESITO A RDO SU MEPA ALL'IMPRESA IANNOTTI FRANCESCO CON SEDE IN SAN LORENZO MAGGIORE (P.IVA 01170040628) PER L'IMPORTO DI € 71.093,40, IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI €142.464,00. C.I.G. 7699745E91

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N. 12411 – IMP. N. 3145/3146/3147/2018

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 314 del 01.02.2019 di delega, all'ing. Michelantonio PanareseSalvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- Tra la rete stradale provinciale rientrano anche le strade regionali (SR) EX ANAS trasferite alla Regione Campania con D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ai sensi dell'art.101, comma 1 del Decreto legislativo n.112 e successivamente trasferite, per la gestione e la manutenzione, alla Provincia di Benevento con D.G.R. Campania n.5248 del 16.10.01 (BURC del 05-12-01);
- All'uopo si prende atto che in data 16.02.2018 è stato pubblicato il D.M. n.49 delle Infrastrutture e Trasporti, recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città' Metropolitane, ai sensi dell'art.1 comma 1076-1077 e 1078 della legge 27-12-2017 n.205;
- Il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento per l'annualità' 2018, l'importo complessivo di € 1.005.021,92;
- Pertanto dalla ripartizione dei fondi, approvato con Deliberazione Presidenziale n.246 del 15-06-2018 di cui innanzi, è stato assegnato l'importo di propria competenza e successivamente è stato approvato lo Studio di Fattibilità' e Preliminare con Deliberazione Presidenziale n.287 del 26-07-2018;

CONSIDERATO che:

- Le strade provinciali del "Comparto 1 – Hinterland Benevento" hanno necessita' di consistenti interventi manutentivi accumulatisi nel corso degli anni data la nota difficoltà' finanziaria nella quale versano le Province;
- Con determina n.2432 del 18.10.2018 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di €142.464,00 come da seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI di cui

€ 112.324,49

a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 109.537,73

a.2 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

-specifici delle lavorazioni

€ 2.241,96

-oggettivi di cantiere

€ 544,80

Totale oneri di di sicurezza € 2.786,76 € **2.786,76**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori	22%	€	24.711,39
b.2) Incentivo 113 D.Lgsn.50 del 18.04.2016 s.m.i.	2%	€	2.246,49
b.3) Contributo gare a favore Autorita' di Vigilanza			30,00
b.4) Imprevisti oneri di discarica e/o forniture a fattura		€	<u>3.151,63</u>
sommano B)		€	30.139,51
totale A)+B)		€	142.464,00

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 2786 del 21/11/2018 è stato disposto: di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto attraverso l'indizione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a., di una richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b. del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.

DATO ATTO che è stata trasmessa richiesta di offerta sul MEPA a n.13 imprese iscritte sul predetto MEPA individuate con il criterio di rotazione negli inviti;

VISTI i seguenti verbali di gara:

- n. 1 del 16/01/2019;
- n. 2 del 17/01/2019;

VISTO in particolare il verbale di gara n.2 del 17.01.2019 da cui risulta collocato al primo posto in graduatoria la Società MORGANELLA SRL (P.IVA 01584170623), con sede in San Giorgio la Molara (BN), alla via Calise,16, con il massimo ribasso offerto del 42,844%, in esito all'apertura della busta "offerta economica" e alla lettura dei ribassi offerti dalle ditte partecipanti, come di seguito riportato:

IMPRESA	RIBASSO %
MORGANELLA SRL	42,844
DITTA IANNOTTI FRANCESCO	37,641
EDIL LOMBARDI STRADE DI PASQUALINO LOMBARDI	35,876
CASAMASSA COSTRUZIONI SRL	34,546
EDIL AEDES SRL	30,30

DATO ATTO che:

- come risulta dal suddetto verbale n.2 del 17/01/2019 l'offerta economica calcolata della Società MORGANELLA SRL è risultata essere superiore alla soglia di anomalia pari al 36,021% ai sensi dell'art.97 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016;
- con nota di questa Stazione Appaltante prot.n.0002693 del 28/01/2019 è stato chiesto alla Società Morganella s.r.l. di fornire le necessarie spiegazioni scritte ed analitiche relative a tutte le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara;
- con propria nota prot.n. 0005869 del 20/02/2019 in esito al procedimento di verifica dell'offerta anomala il R.U.P. ha attestato che le spiegazioni fornite dalla Società Morganella srl non giustificano il ribasso offerto del 42,844%che, pertanto è da considerarsi anormalmente bassa;
- con nota di questa Stazione Appaltante, prot. n. 0006498 del 27/02/2019 è stato richiesto alla ditta Iannotti Francesco,collocata al secondo posto della graduatoria di trasmettere, ai sensi dell'art. 97,

comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, le necessarie spiegazioni scritte ed analitiche per giustificare il proprio ribasso offerto che, essendo pari al 37,641% risultava superiore alla predetta soglia di anomalia del 36,021%;

- con propria nota, prot. n. 00011111 del 09/04/2019, il RUP, in esito al procedimento di verifica dell'offerta anomala, ha attestato che l'offerta economica della ditta Iannotti Francesco è da ritenersi congrua e giustificata

VISTO il verbale della successiva seduta pubblica di gara del 12/04/2019 in esito al quale è stato stabilito quanto segue:

- di escludere dalla gara in oggetto la Società' Morganella s.r.l. ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.50/2016;
- di aggiudicare, in via provvisoria l'appalto di cui all'oggetto, alla ditta Iannotti Francesco s.r.l. con sede in San Lorenzo Maggiore, alla c.da Campolongo,4 con il ribasso offerto del 37,641%;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica dell' Impresa Iannotti Francesco a mezzo del sistema AVCpass;

Ritenuto poter aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta IANNOTTI FRANCESCO (P.IVA 01170040628) con sede legale in San Lorenzo Maggiore (BN), c.da Campolongo,4 con il ribasso di gara del 37,641%;

Ritenuto dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato così distinto:

A	IMPORTO LAVORI				€ 112.324,49
	di cui				
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 109.537,73	
	Ribasso d'asta	37,641%		€ 41.231,09	
	Lavori ribassati			€ 68.306,64	
a.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
		Specifici delle lavorazioni	€ 2.241,96		
		Oggettivi di cantiere	€ 544,80		
		Totale oneri di sicurezza	€2.786,76	€ 2.786,76	
		sommano			€ 71.093,40
B)	SOMMEA DISPOSIZIONE				
b.1	Iva sui lavori			22%	€ 15.640,54
b.2	Incentivo 113 D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 s.m.i.			2%	€ 2.246,49
b.3	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza				€ 30,00
b.4	Imprevisti Oneri di scarica e/o forniture fattura				€ 3.151,63

b.8	Economie per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al D.Lgs.n.50 del 2016				€ 50.301,94
	Sommario				€ 71.370,60
	Importo quadro econ. rimodulato				€ 142.464,00

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di aggiudicare** definitivamente l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta **di IANNOTTI FRANCESCO (P.IVA 01170040628)** con sede legale in San Lorenzo Maggiore (BN), c.da Campolongo,4 per l'importo di € 71.093,40, IVA esclusa.
- 2) **approvare** il nuovo quadro economico rimodulato per una spesa complessiva di € 142.464,00 come in premessa riportato;
- 3) **di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;
- 4) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- 5) **di far gravare** la somma complessiva di € 142.464,00 sul capitolo n°12411 – impegno n. 3145-3146-3147/2018 .

IL RUP

Arch. Alessandrina Papa



Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. delegata
Dr. Augusto Travaglione



Il Responsabile del Servizio Viabilità 2
P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3147/2018 € 140187,51

Cap. 12411 Progr. N. 3145/2018 € 2246,49

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**