




PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

ISTITUTO SCOLASTICO TELES I @

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO PRESSO IL VECCHIO CAMPO SPORTIVO IN
VIALE EUROPA NEL COMUNE DI TELOSE TERME (BN)



P9

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO

(sezione III D.P.R. n.207/2010)

Progettazione:

UTC Provincia di Benevento

il RUP

**Progetto definitivo "Ampliamento della sede dell'Istituto Scolastico Telesi@
al viale Europa di Telese Terme".**

A)	Lavori		
A.1	Importo per L'esecuzione dei lavori	€	3.605.735,68
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	41.814,54
	TOTALE LAVORI	€	3.647.550,22
B)	Somme a disposizione		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	10.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	24.000,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	20.000,00
B.4	Imprevisti (max 5%)	€	169.646,23
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	56.055,66
B.6	Accantonamento di cui all'art 133 del D.Lgs. 163/06	€	109.426,51
B.7.1	Spese tecniche e generali, comprensive di IVA (22%) e CNPAIA	€	467.500,00
B.7.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione (art. 92 D.lgs 163/2006)	€	70.000,00
B.7.3	Spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B.7.4	Spese per pubblicità	€	3.000,00
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	40.000,00
B.9	IVA (10%) su Lavori	€	364.755,02
B.10	Contributo gare a favore dell'autorità di vigilanza	€	600,00
B.11	Oneri per gli smaltimenti	€	12.000,00
B.12	Forniture di beni e servizi	€	0,00
B.12	IVA su forniture di beni e servizi (22%)	€	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.351.983,42
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	4.999.533,64