

2 - la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati:

- 1 - relazione tecnica;
- 2 - planimetria stradale;
- 3 - elenco e analisi prezzi unitari;
- 4 - computo metrico estimativo e q.e. riepilogativo;
- 5 - stima incidenza della sicurezza ;
- 6 - foglio patti e condizioni.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 27/06/2019 è stato approvato, in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Ritenuto per quanto precedentemente esposto, di poter affidare direttamente i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Verificato che il servizio in oggetto è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), messo a disposizione da Consip S.p.A. per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che l'impresa GRZ COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA 01312840620), con sede in Via Serra Rossa , Snc 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN), in esito a trattativa diretta su MEPA, ha dato immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori in oggetto, al netto del ribasso del 7,50% rispetto all'elenco prezzi predisposto da questa Stazione Appaltante e che la suddetta offerta economica deve ritenersi congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione;

Visto il quadro economico di spesa rimodulato come di seguito riportato:

| | | | |
|-----------|--|-------|--------------------|
| A) | Importo soggetto a ribasso | | € 12.826,81 |
| | a detrarre il ribasso offerto | 7,50% | € 962,01 |
| a.1 | Lavori al netto del ribasso | | € 11.864,80 |
| a.2 | Oneri di sicurezza | | € 478,43 |
| | Sommano | | € 12.343,23 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| b.1 | IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza | 22% | € 2.715,51 |
| b.3 | Art.113 | 2% | € 266,10 |
| | Totale somme a disposizione | | € 2.981,61 |
| | Sommano Lavori + somme a disp. | | € 15.324,84 |

Ritenuto di poter affidare direttamente i lavori in oggetto alla suddetta impresa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di €. 12.343,23, IVA esclusa;

Visto il DURC, protocollo INPS_1555202 con scadenza validità in data 13.09.2019 dal quale si evince che la suddetta impresa risulta in regola con il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali;

Vista l'urgenza di affidare l'intervento in oggetto per garantire idonee condizioni di sicurezza ed evitare situazioni di pericolo per gli utenti;

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere conformemente in merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1- di approvare in linea economica la perizia tecnica relativa ai "lavori per la risagomatura del piano viabile, della S.P. n. 60, all'altezza Km 11+00", del Comparto n. 2 "Fortore" – per l'importo complessivo di € 16.498,50 come da quadro economico di seguito riportato:

| | | | |
|-----------|--|-----|-------------|
| A) | Lavori a base d'asta | | € 13.305,24 |
| | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € 478,43 |
| | lavori al netto degli oneri | | € 12.826,81 |
| | Sommano | | € 13.305,24 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| b.1 | IVA sui lavori | 22% | € 2.927,15 |
| b.2 | Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50- 18-04-16 | 2% | € 266,10 |
| | Totale Somme a disposizione | | € 3.193,26 |
| | TOTALE GENERALE | | € 16.498,50 |

2- Di dare atto che la suddetta perizia si compone dei seguenti elaborati:

- 1 - relazione tecnica;
- 2 - planimetria stradale;
- 3 - elenco e analisi prezzi unitari;
- 4 - computo metrico estimativo e q.e. riepilogativo;
- 5 - stima incidenza della sicurezza ;
- 6 - foglio patti e condizioni.

3- di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, all'Impresa GRZ COSTRUZIONI S.R.L. (Partita IVA 01312840620), con sede in Via Serra Rossa , Snc 82028 - San Bartolomeo in Galdo (BN), per l'importo di **€ 12.343,23 al netto del ribasso del 7,50%, IVA esclusa;**

4- Di approvare il quadro economico di spesa rimodulato come appresso specificato:

| | | | |
|-----------|--|-------|--------------------|
| A) | Importo soggetto a ribasso | | € 12.826,81 |
| | a detrarre il ribasso offerto | 7,50% | € 962,01 |
| a.1 | Lavori al netto del ribasso | | € 11.864,80 |
| a.2 | Oneri di sicurezza | | € 478,43 |
| | Sommano | | € 12.343,23 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| b.1 | IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza | 22% | € 2.715,51 |
| b.3 | Art.113 | 2% | € 266,10 |
| | Totale somme a disposizione | | € 2.981,61 |
| | Sommano Lavori + somme a disp. | | € 15.324,84 |

5- di autorizzare ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto, la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata soddisfare;

6- di impegnare la somma complessiva di €. 15.324,84 sul Cap. n° 7518 del Bilancio 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo DE BLASIO

Il Responsabile del Servizio Appalti
Dott. Augusto TRAVAGLIONE

Il Dirigente
Ing. Maurizio PERLINGIERI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE


Cap. 7518 Progr. N. 1946 del 28/12/2018 € 15058,24
~~Cap. 7518 Progr. N. 1947 del 28/12/2018 € 266,10~~
(ANNULATO)

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
P.O. DELEGATA
DOTT. SERAFINO DE BELLIS**

**IL DIRIGENTE
ING. MAURIZIO PERLINGIERI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio viabilità e connesse infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1791 DEL 24/07/2019

OGGETTO: COMPARTO N. 2 "FORTORE" - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N. 60 AL KM 11+00 IN TENIMENTO DEL COMUNE DI S. GIORGIO LA MOLARA - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA - QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 15.324,84 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA G.R.Z. COSTRUZIONI (PARTITA IVA 01312840620), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N. 50/2016 .

CIG : ZDE294906A

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap.7518 del Bilancio 2019

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture come di seguito riportato e sottoscritto:

PREMESSO che:

- Le strade provinciali hanno necessità di consistenti interventi manutentivi accumulatisi nel corso degli anni data la nota difficoltà finanziaria nella quale versano le Province;
- in particolare, si rende necessario ed urgente, intervenire sul tratto di Strada Provinciale n. 60 all'altezza del km 11+00, alla località Maistri, in corrispondenza di un movimento franoso in atto da tempo, continuamente monitorato e sul quale è stata prodotta perizia geologica e redatto il progetto di "Fattibilità tecnica ed economica-Preliminare".

CONSIDERATO che:

- In attesa del finanziamento che consenta il risanamento definitivo dell'area in parola; al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, in particolare degli utenti della Strada Provinciale in parola, si rende necessario, quantomeno procedere, ad un intervento, seppur provvisorio, con sistemazione della zona in dissesto, tramite pavimentazione con conglomerato bituminoso, previa ricarica con misto granulare stabilizzato;
- A completezza dell'intervento, è prevista la sistemazione dell'area circostante, zanelle in cemento, sfalcio delle erbe infestanti, nonché ad incrementare la segnaletica verticale di pericolo ove necessario, il tutto, come detto, per consentire il transito dei veicoli in sicurezza e per non arrecare danni a terze persone, nelle more del finanziamento che consenta la sistemazione definitiva dell'area de quo;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

1 - Il settore tecnico ha approntato la relativa perizia dei "lavori per la risagomatura del piano viabile, della S.P. n. 60, all' altezza Km 11+00", per l'importo complessivo di € 16.498,50 come da quadro economico di seguito riportato:

| | | | | |
|-----|--|-----|---|-----------|
| A) | Lavori a base d'asta | | € | 13.305,24 |
| | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | € | 478,43 |
| | lavori al netto degli oneri | | € | 12.826,81 |
| | Sommano | | € | 13.305,24 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | | |
| b.1 | IVA sui lavori | 22% | € | 2.927,15 |
| b.2 | Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50- 18-04-16 | 2% | € | 266,10 |
| | Totale Somme a disposizione | | € | 3.193,26 |
| | TOTALE GENERALE | | € | 16.498,50 |