



# Provincia di Benevento

*Settore Tecnico*

## SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2322 del 10/10/2018

OGGETTO: S.P. N°109 – DEMOLIZIONE MURO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN PROSSIMITÀ DELLA PART.LLA 832, FOGLIO 7, DEL COMUNE DI FOGLIANISE E REALIZZAZIONE GABBIONATA.  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.21.500,00.  
INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.  
CIG 83A2A3EDFS

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N°7518

CIG:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

**Visto** il decreto presidenziale n° 33 del 08/10/2019 di conferma, tra l'altro, della nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi a Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture e di Posizione Organizzativa.

#### Premesso che:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la pulizia delle strade di propria competenza e delle loro pertinenze;
- La rete stradale provinciale, è pressoché omogenea per caratteristiche costruttive e risulta alquanto vetusta, caratterizzata da sezioni a mezza costa e carreggiata con dimensione limitate, che attraversano quasi sempre i centri abitati della provincia collegati, configurabile con la categoria F del D.M. 5/11/2001.
- La mancanza di una struttura specificatamente organizzata e deputata alla manutenzione ordinaria delle strade, ha determinato nel tempo un depauperamento dello stato della viabilità e la necessità di avviare con scadenza almeno semestrale, un programma minimo di manutenzione della rete viaria, con importo predeterminato a causa delle scarsissime disponibilità finanziarie dell'Ente.

#### Considerato che:

- Con nota prot. n° 6297 del 09/11/2018 il Comune di Foglianise ha segnalato le condizioni di pericolo in cui versa il muro di contenimento sito lungo la S.P. n° 109

"Vitulanese I Tronco" tra la km. 22+000 e la 23+000, in corrispondenza della particella 832 del foglio 8;

- A seguito di sopralluogo è stato possibile verificare che il muro in cls esistente, di altezza circa 2,00 mt, per una lunghezza di mt. 18,00 presente segnali di dissesto ovvero delle grosse lesioni verticali che hanno determinato anche una rotazione del paramento del muro verso la S.P. n° 109;
- Al fine di eliminare il pericolo il Settore Tecnico ha elaborato il progetto definitivo-esecutivo che prevede la demolizione del muro in cls e la sostituzione dello stesso per un tratto di mt. 18,00 con una gabbionata alta due metri;
- il progetto definitivo/esecutivo per la risoluzione della problematica sopra evidenziata è composto dai seguenti elaborati:

Tav.	Descrizione
1	Relazione tecnica illustrativa
2	Computo metrico estimativo
3	Elenco Prezzi
4	Stima incidenza sicurezza
5	Stima incidenza manodopera
6	Foglio patti e condizioni
7	Planimetria area di intervento e opere a farsi

- Il quadro economico di spesa dell'intervento risulta il seguente:

<b>A - LAVORI A MISURA / CORPO</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 10 834,91
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 300,81
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)</b>	<b>€ 12 135,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€ 606,79
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 2 669,86
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€ 133,49
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€ 242,71
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 3 604,64
B.7 - Acquisizione di aree	€ 2 106,79
<b>TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 9 364,28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 21 500,00</b>

**Visto** il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto del 01/10/2019;

**Considerata**, l'urgenza a provvedere alla realizzazione dei lavori in oggetto;

**Ritenuto** di poter affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016;

**Viste** le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante consultazione di operatori economici, tra quelli che hanno presentato domanda di inserimento nell'elenco delle ditte di fiducia di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi;

**VISTE** le istruzioni operative dell'ANAC stabilite dalla deliberazione n. 1377 del 21.12.2016;

**Ritenuto** doversi provvedere nel merito;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "S.P. N°109 – Demolizione muro in conglomerato cementizio in prossimità della part.Illa 832, foglio 7, del Comune di Foglianise e realizzazione gabbionata", composto dai seguenti elaborati:

Tav.	Descrizione
<b>1</b>	Relazione tecnica illustrativa
<b>2</b>	Computo metrico estimativo
<b>3</b>	Elenco Prezzi
<b>4</b>	Stima incidenza sicurezza
<b>5</b>	Stima incidenza manodopera
<b>6</b>	Foglio patti e condizioni
<b>7</b>	Planimetria area di intervento e opere a farsi

- 2) di approvare il seguente quadro economico di spesa dell'intervento sopra riportato:

<b>A - LAVORI A MISURA / CORPO</b>	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 10 834,91
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 300,81
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)</b>	<b>€ 12 135,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€ 606,79
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 2 669,86


B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€	133,49
B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016	€	242,71
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€	-
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	3 604,64
B.7 - Acquisizione di aree	€	2 106,79
<b>TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>9 364,28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>21 500,00</b>

- 2) di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio del massimo ribasso;
- 3) di impegnare la somma complessiva di €. 21.500,00 sul capitolo n°7518;
- 4) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Giancarlo Marcarelli



Il R.U.P. Responsabile del Servizio  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi




**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. Prov. 67

del 18/10/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA**

**(dott. Serafino DE BELLIS)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)