

**Considerato che:**

- l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede alla lettera a), per affidamenti di importo pari o inferiori a € 150.000,00 per i lavori, il ricorso all'affidamento con trattativa diretta con unico operatore;

**Accertato che** l'Importo dei lavori ammonta a € 12.286,55;

**Dato atto che:**

si rende opportuno avviare una richiesta di Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico operatore, di cui all'art. 36 comma 2), lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di miglioramento dell'incrocio "San Marco dei Cavoti SUD" tra la S.P. Ex S.S. 369 "Bivio di Reino /San Marco dei Cavoti e la strada Comunale Beneventana, mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'indirizzo [www.acquistiretepa.it](http://www.acquistiretepa.it).

**Ritenuto che:**

- la spesa complessiva per i lavori sarà impegnata, con successivo provvedimento, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

**Visto:**

- l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate;
- il D.Lgs 267/2000;

*Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;*

## D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- di avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori manutenzione ordinaria per i lavori di miglioramento dell'incrocio "San Marco dei Cavoti SUD" tra la S.P. Ex S.S. 369 "Bivio di Reino /San Marco dei Cavoti e la strada Comunale Beneventana per l'importo complessivo di € 14.989,60 di cui € 12.286,55 per lavori ed € 2.703,05 per I.V.A., mediante trattativa diretta con unico operatore sulla Piattaforma telematica di e-procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- di assumere, con successivo provvedimento, l'impegno di spesa per i lavori a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- dare atto che:
  - 1) le risorse per il presente affidamento trovano copertura sul capitolo 7518/2019.

IL RESPONSABILE P.O  
ing. Michelantonio Panarese



IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Avv. Nicola Boccalone





# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO - Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

### SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

#### UFFICIO IMPEGNI REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. n. Prov. 98 del 17/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

( Dott. Serafino DE BELLIS )

*[Handwritten signature of Serafino De Bellis]*  
UFFICIO IMPEGNI  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

(avv. Nicola Boccalone)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dr. Nicola BOCCALONE)

Determinazione n. 2886 del 11/12/2019

OGGETTO: S.P. Ex S.S. 369 -- Bivio di Reino /San Marco dei Cavoti

Lavori di miglioramento dell'incrocio "San Marco dei Cavoti SUD" tra la S.P. Ex S.S. 369 "Bivio di Reino /San Marco dei Cavoti e la strada Comunale Beneventana che collega il centro abitato alla Zona Industriale del Medesimo Comune.

Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa trattativa diretta con unico operatore sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

IMPORTO DEI LAVORI: € 14.989,60 compreso IVA.

RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO N. 7518/2019 PROGRESSIVO n. ....

CIG: 2B02B4886C

## IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 36 del 11/11/2019, che conferisce, tra l'altro, al Direttore Generale dott. Nicola Boccalone l'incarico ad interim di dirigente del Settore Tecnico.

Premesso che:

- E' necessario eseguire i lavori di miglioramento dell'incrocio "San Marco dei Cavoti SUD" tra la S.P. Ex S.S. 369 "Bivio di Reino /San Marco dei Cavoti e la strada Comunale Beneventana che collega il centro abitato alla Zona Industriale del Medesimo Comune.

Considerato che:

- per tali fini è stata redatta specifica perizia di stima per la quantificazione della spesa necessaria;

- Il costo dell'intervento è stato quantificato applicando, alle singole categorie di lavoro, i prezzi della tariffa delle Opere Pubbliche della Regione Campania in vigore per l'anno 2018, e ammonta in complessivi € 14.989,60 comprensivo di IVA, come indicato nel seguente quadro economico;

A) Lavori a misura da computo metrico	€	15.552,60	
a.1) Ribasso 21,00%	€	3.266,05	
RESTANO NETTI PER LAVORI			€ 12.286,55
B) Somme a disposizione			
b.1) I.V.A. 22,00%	€	2.703,05	
TOTALE	€		14.989,60

- Tali interventi sono necessari, per migliorare la visibilità dell'incrocio durante le manovre di entrata e uscita dei veicoli.