

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE (ISTITUTO DI ISTRUZIONE
"MEDI - LIVATINO" LICEO CLASSICO - SAN MARCO DEI CAVOTI
(lavori previsti nel bando da finanziare con il ribasso d'asta)

A) LAVORI A MISURA:

A.1) lavori		€	28 102,65
A.2) ribasso d'asta	20%	€	5 620,53
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta presunto A.1 - A.2			€ 22 482,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B.2) Incentivi per funzioni tecniche 2%-art. 113 D.Lgs. 50/2016 - A.3 x 2%	2%	€	562,05
B.3) I.V.A. sui Lavori 10% - A.8 x 10%	10%	€	2 248,21

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE (B)

Totale A+B

€ 2 810,26
€ 25 292,38