



# Provincia di Benevento

Settore Tecnico

*SERVIZIO VIABILITÀ 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE*

FASE:

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

D. Lgs. 50/2016 art. 23 comma 7 e 8 - D.P.R. 207/2010 artt. 24 e 33

OGGETTO:

**S.P. n. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE"**  
**Cedimento sede stradale e distacco muri nel Comune di Pannarano (BN)**

CODICE ELABORATO:

**00**

NOME ELABORATO:

**Elenco allegati**

SCALA : -

DATA : agosto 2020

**Progettazione**

ing. Antonio FALLUTO



**R.U.P. - Resp.le U.O.**

**Comparto 1**

arch. Alessandrina PAPA

**Resp.le**

**Viabilità 2 e connesse  
infrastrutture**

ing. Michelantonio PANARESE

**Dirigente Settore Tecnico**

ing. Angelo Carmine GIORDANO



**FUNZIONARIO INCARICATO**  
**FORRECA Consuelo -**

# Provincia di Benevento

Settore Tecnico - Servizio Viabilità 2

S.P. n. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE"

Cedimento sede stradale e distacco muri di contenimento nel Comune di Pannarano (BN)

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

D. Lgs. 50/2016 art. 23 comma 7 e 8 - D.P.R. 207/2010 art. 24 e art. 33

ELENCO ALLEGATI		
N°	TITOLO	SCALA
00	Elenco allegati	
A.01	Relazione tecnica generale	-
A.02	Studio di inserimento urbanistico e di fattibilità ambientale	-
A.03	Relazione geologica, prospezioni simische M.A.S.W. ed indagini geognostiche	-
B.01	Stralci cartografici, strumentazione urbanistica territoriale e di settore	varie
C.01.a	Rilievi planoaltimetrici: Libretto di campagna	-
C.01.b	Rilievi planoaltimetrici: Piano quotato	1:200
D.01	Rilievi fotografici	-
E.01	Elaborati grafici stato di fatto	1:500
F.01	Elaborati grafici di progetto: Inquadramento generale degli interventi	1:1.000
F.02.a	Elaborati grafici di progetto - Tav. 1/2: Zona cedimento sede stradale	1:200
F.02.b	Elaborati grafici di progetto - Tav. 2/2: Zona distacco muri di contenimento	1:200
G.00	Calcoli delle strutture: Relazione tecnica generale	-
G.01.a	Calcoli delle strutture: Cedimento sede stradale - Realizzazione paratia in c.a. - Elaborati grafici	varie
G.01.b	Calcoli delle strutture: Cedimento sede stradale - Realizzazione paratia in c.a. - Relazione di calcolo strutturale e geotecnica	-
G.01.c	Calcoli delle strutture: Cedimento sede stradale - Realizzazione paratia in c.a. - Verifica stabilità: Relazione di calcolo	-
G.02.a	Calcoli delle strutture: Rifacimento muri di sostegno in c.a. - Elaborati Grafici	1:50
G.02.b	Calcoli delle strutture: Rifacimento muri di sostegno in c.a. - Relazione di calcolo strutturale e modellazione sismica	-
G.02.c	Calcoli delle strutture: Rifacimento muri di sostegno in c.a. - Relazione geotecnica di calcolo e verifica carico limite	-
G.02.d	Calcoli delle strutture: Rifacimento muri di sostegno in c.a. - Verifica di stabilità del pendio: Relazione di calcolo	-
G.03	Calcoli delle strutture: Relazione sui materiali da impiegare nella costruzione	-
G.04	Calcoli delle strutture: Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera	-
H	Computo metrico estimativo	-
I	Elenco dei prezzi unitari ed Analisi nuovi prezzi	-
L	Quadro economico riepilogativo	-
M	Stima incidenza sicurezza e Quadro di incidenza della manodopera	-
N	Cronoprogramma dei lavori	-
O	Piano di sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/08 )	-
P	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016)	-
Q	Schema di Contratto	-
R	Capitolato Speciale d'Appalto	-
S.01	Piano particellare descrittivo d'esproprio - Stima delle indennità	-
S.02	Piano particellare grafico d'esproprio	-

S.P. n. 43 "EX SS. 374 - DI SUMMONTE E DI MONTEVERGINE"

Cedimento sede stradale e distacco muri di contenimento nel Comune di Pannarano (BN)

ELENCO ALLEGATI