

I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario. Eventuali modifiche e/o aggiunte allo stesso saranno esclusivamente di proprietà di quest' ultimo. È fatto divieto a chiunque di riprodurre copiare o comunque utilizzare e/o consegnare senza preavviso, a terzi i grafici originali o le loro copie, nonché gli schemi parziali e quant' altro alla presente fornitura.



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

<b>Oggetto Lavori</b>	<b>SP.N.45 KM 11- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOC. FOSSO DI BOSCO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM 10 E RIPRISTINO PIANO VIABILE</b>
---------------------------	---

<b>Stazione Appaltante</b>	<b>PROVINCIA DI BENEVENTO</b>
--------------------------------	-------------------------------

<b>Fase Progettuale</b>	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>
-----------------------------	----------------------------

<b>Allegati</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RELAZIONE GENERALE</li><li>2. RELAZIONE TECNICA</li><li>3. RILIEVI PLANOALTIMETRICI</li><li>4. ELEBORATI GRAFICI</li><li>5. CALCOLI DELLE STRUTTURE</li><li>6. DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI</li><li>7. ELENCO PREZI UNITARI E EVENTUALI ANALISI</li><li>8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</li><li>9. AGGIORNAMENTO STESURA PIANI DI SICUREZZA</li><li>10. QUADRO ECONOMICO</li></ol>	<b>ELABORATO 10.  QUADRO ECONOMICO</b>
-----------------	--	--

<b>Il RUP</b>	<b>Il progettista</b> Ing. Tomaciello Giuseppe Via Il Vischetti n. 7 82020 Pesco Sannita
<b>Il Responsabile del Servizio</b>	

# Provincia di Benevento

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

OGGETTO:

**SP 45 Km. 11- Lavori di messa in sicurezza movimento franoso Loc. Fosso di Bosco del Comune di San Giorgio la Molara. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile.**

## PROPOSTA TECNICA

COMMITTENTE :

Amministrazione Provinciale di Benevento.

SP 45 Km. 11- Lavori di messa in sicurezza movimento franoso Loc. Fosso di Bosco del Comune di San Giorgio la Molara. Messa in sicurezza costone roccioso al km. 10 e ripristino piano viabile.

### QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

<b>a) - Lavori</b>		
a.1)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 173.347,85
a.2)	Importo lavori soggetti a ribasso.	€ 166.986,35
a.3)	Importo Oneri diretti per la Sicurezza non assoggettabili a ribasso	€ 5.278,26
a.4)	Importo Oneri aggiuntivi adeguamento Covid-19 per la Sicurezza non assoggettabili a ribasso	€ 1.083,24
a.5)	Importo totale Oneri per la Sicurezza non assoggettabili a ribasso: a.3) + a.4)	€ 6.361,50
	<b>Totale a) Importo dei lavori a base d'asta: a.2 + a.5</b>	<b>€ 173.347,85</b>
<b>b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1)	Autorità di vigilanza	€ 225,00
b.2)	IVA sui lavori (22% di a2+a5+b4) Relazione Geologica(art.26,comma1,dPR 207/10)compreso IVA, spese e	€ 38.136,53
b.3)	oneri accessori.	€ 18.300,00
b.4)	Imprevisti e smaltimento rifiuti.	€ 4.386,55
	<b>Totale b) Somme a Disposizione</b>	<b>€ 61.048,08</b>
<b>c) - Spese Tecniche</b>		
c.1)	Dell'incentivo interni parziale, 2%. Art. 113 DLgs. 50/2016 Omni comprensiva	€ 3.466,96
c.2)	Progettazione Definitiva ed Esecutiva Omni comprensiva.	€ 12.137,12
	<b>Totale c) Competenze Tecniche</b>	<b>€ 15.604,08</b>
	<b>Totale b)+c)</b>	<b>€ 76.652,15</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 250.000,00</b>

Benevento.

Il Responsabile del Procedimento