aggiunte allo stesso saranno esclusivamente di proprietà di quest'ultimo. È fatto divieto a chiunque di riprodurre copiare o comunque utilizzare e/o I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario. Eventuali modifiche e/o consegnare senza preavviso, a terzi i grafici originale o le loro copie, nonché gli schemi parziali e quant'alto alla presente fornitura.



## PROVINCIA DI BENEVENTO COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Ogget	to	SP.N.45 KM 11- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO						
Lavori		FRANOSO ALLA LOC. FOSSO DI BOS	CO DEL COMUNE DI SAN					
		GIORGIO LA MOLARA MESSA IN SIC	UREZZA COSTONE					
		ROCCIOSO AL KM 10 E RIPRISTINO P						
		NO COLOGO / LE KIM TO E KII KICIIITO I	, and the blue					
Stazio	ne	PROVINCIA DI BE	NEVENTO					
Appalt	ante							
Fase		PROGETTO DEFINITIVO						
Progettua	le							
	1 _		I					
		RELAZIONE GENERALE						
		RELAZIONE TECNICA RILIEVI PLANOALTIMETRICI						
		ELEBORATI GRAFICI	ELABORATO 8.					
		CALCOLI DELLE STRUTTURE	ELABORATO 8.					
	•	DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E						
	0.	DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI						
	7.	ELENCO PREZI UNITARI E EVENTUALI	COMPUTO METRICO					
Allegati		ANALISI	ESTIMATIVO					
J	8.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
	9.	AGGIORNAMENTO STESURA PIANI DI						
		SICUREZZA						
	10	QUADRO ECONOMICO						

II RUP	Il progettista Ing. Tomaciello Giuseppe Via Il Vischetti n. 7 82020 Pesco Sannita
II Responsabile del Servizio	

## Computo metrico estimativo

			Dimensioni					Prezzo	
N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Unitario	Totale
		Paratia							
1	U.05.10.50. A	Rimozione di barriera metallica esistente completaizzabile Rimozione di barriera metallica esistente							
		Ingresso al Cantiere		10,00	Sommano		10,000 10,000	€ 3,22	€ 32,20
2	E.01.15.10. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccrte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			Sommano	m	10,000	€ 3,22	€ 32,20
		Per Pista di accesso Area Cantiere e Area Perforazioni	0,750 0,750	50,00 25,00	4,00 4,00	0,30 0,80	45,000 60,000		
3	E.01.50.20. A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mi provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni			Sommano	mc	105,000	€ 4,66	€ 489,30
		Trave e piazzale Scavo pali	37,000		0,70 0,80	3,00	98,000 88,800 186,800	€ 6,76	€ 1 262,77
4	E.03.30.10. B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione			Sommano	mc	180,800	€ 0,70	e 1 202,//
				2,00 2,00	19,90 1,40	1,00 1,00	39,800 2,800		
5	E.01.50.10. A	Trasporto a discarica autorizzata di materiali proi discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km		_,,,,	Sommano	mq	42,600	€ 27,99	€ 1 192,37
		Area di cantiere Marinatura Pali	0,750 0,750	140,00	0,30	96,00	31,500 72,000		
6	U.05.40.10. A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2			Sommano	mc	103,500	€ 9,46	€ 979,11
				10,00	C		10,000	C 29 92	C 200 20
7	E.03.40.10. A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle noompiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre			Sommano	m	10,000	€ 38,83	€ 388,30
		Per Armatura Palo Trivellato Per armatura trave di collegmento Per Armatura Palo Trivellato Staffe Palo 15 Staffe Palo 12 Staffe Cordolo 12 Staffe Cordolo 15	15,000 40,000 22,000 15,000 22,000 54,000 110,000	17,50 24,00 14,50 5,00 6,00 5,00 5,00	18,00 1,00 18,00 1,20 1,20		7465,500 1516,800 9072,360 55,800 98,208 167,400 341,000		
8	E.02.30.10. C	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di quals a effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm			Sommano	kg	18717,068	€ 1,43	€ 26 765,41
		Per realiazzione di Palificata a quinconcio ad interasse di 0.80m	15,000			15,00	225,000		
0	E 00 40 00		22,000		Sommano	12,00 m	264,000 489,000	€ 111,33	€ 54 440,37
9	E.03.10.20.							Δ riports	are € 85 549,83

				Dime	ensioni			Prezz	o
N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Unitario	Totale
								Riporto	€ 85 549,83
	В	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, condi resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2							
		Per Trave di Collegamento Palificata		19,90	· · · · · ·		27,860	0.120.61	0.2 (20 (2
10	E.01.40.10. A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi			Sommano	mc	27,860	€ 130,64	€ 3 639,63
		Per Sistemazione Scarpata Monte		19,90 35,00	2,00 3,00	1,50	39,800 157,500	62.12	0.615.50
		Paratia			Sommano	mc	197,300	€ 3,12	€ 615,58
		Sommano € 89 805,04							
		Muro Sottoscarpa: 19 323.38							
11	U.05.20.80. A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizza misto granulare stabilizzato con legante naturale							
		Per Sistemazione Piazzale Antistante muro		25,00	2,50	0,15	9,375		
12	I.03.10.10.F	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico veo a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm			Sommano	mc	9,375	€ 21,24	€ 199,13
		Scarico drenaggio	40,000	0,30			12,000	0.10.55	0.150.60
13	U.02.40.15. C	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm			Sommano	m	12,000	€ 12,55	€ 150,60
				30,00			30,000		
14	E.03.30.10. B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione			Sommano	m	30,000	€ 21,54	€ 646,20
		Muroin cls		2,00 2,00			120,000 1,800		
15	E.01.10.10. A	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		2,00	Sommano		121,800	€ 27,99	€ 3 409,18
		Scavo Scavo		8,70	23,00	0,70 35,00	140,070 35,000		
16	E.01.40.10. A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi			Sommano	mc	175,070	€ 3,89	€ 681,02
		Sistemazione Scarpata e Rinterro a tergo del muro		25,00	5,30		132,500		
		Rinterro Tubo		0,50	0,15 Sommano		2,250 134,750	€ 3,12	€ 420,42
17	E.07.50.10. B	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareariabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo			Sommano	mc	134,/30	C 3,12	E 42U,42
	1							A riportare	€ 95 311,59

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori						Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Unitario	Totale
								Riporto	€ 95 311,59
				20,00	1,20	3,00	72,000		
					Sommano	2,50 mc	2,500 74,500	€ 28,49	€ 2 122,51
18   1	E.03.30.10. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pertatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione			5		7 1,500	0.20,15	C 2 122,01
		Per Muro in C.A.	2,000 2,000	1,90 20,00		0,40 0,40	1,520 16,000		
19	E.03.10.10. A	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantiescluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15			Sommano	mq	17,520	€ 24,95	€ 437,12
		Muro a Valle		21,00	2,20	0,10	4,620		
20	E.03.40.10. A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle noompiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre			Sommano	mc	4,620	€ 106,15	€ 490,41
		Fondazione + Elevazione				2550,00	2550,000		
21	E.03.10.20. B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, condi resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2			Sommano	kg	2550,000	€ 1,43	€ 3 646,50
		Fondazione Elevaione		20,00 20,00	1,90 3,00	0,40 0,30	15,200 18,000		
22	E.01.50.10. A	Trasporto a discarica autorizzata di materiali proi discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km			Sommano	mc	33,200	€ 130,64	€ 4 337,25
		Quantità Voce E01.10.10.A				175,00 32,70	175,000 32,700		
23	E.01.15.10. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccrte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			Sommano	mc	207,700	€ 9,46	€ 1 964,84
		Scavo Fondazione Muro X TuboCollegamento Collettore X tubo Collettore Fogna		22,00 10,00 30,00	0,50 0,30	0,60 0,50 0,50	33,000 2,500 4,500		
24	1.03.10.10.1	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico veo a perfetta regola d'arte Diametro esterno 160 mm			Sommano	mc	40,000	€ 4,66	€ 186,40
		Da Collettore a Fogna			C.	30,00	30,000 30,000	6.21.06	0.621.00
		Muro Sottoscarpa: 19 323.38 Sommano € 19 323,38			Sommano	m_	30,000	€ 21,06	€ 631,80
		Barriera Paramassi : 57 560.64							
25 I	В	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, la d'arte. In rocce lapidee, scavabili con benna da roccia							
		Disgregaggio Fronte di Frana Per ancoraggio barriera Per Pilnti fondazione	6,000	22,00 45,00 1,20	3,50 0,50 0,80	0,80 3,50 0,80	61,600 78,750 4,608	0.0.70	0.1.417.40
26 I	E.01.50.20. A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mi provenienti dagli scavi,			Sommano	mc_	144,958	€ 9,78	€ 1 417,69

				Dime	ensioni			Pre	ezzo
N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Unitario	Totale
		demolizioni e rimozioni						Riport	o € 110 546,11
27		Svuotamento Accumulo di Frana Rampa di accesso alla frana Trasporto a discarica autorizzata di		22,00 30,00	0,50 3,00 Sommano	,	176,000 27,000 203,000	€ 6,76	€ 1 372,28
28	A U.05.040.0	materiali proi discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km  Disgregaggio			Sommano	123,00 mc	123,000 123,000	€ 9,46	€ 1 163,58
20	60.A	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo Newonenti per assicurare il rispetto delle normative.  Salvaguardia Ciglio Strada				30,00	30,000		
29	U.09.30.60. C	Fornitura e posa in opera di barriera paramassi aer classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)		20.00	Sommano	ml	30,000	€ 110,73	€ 3 321,90
30	U.05.020.0 96.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		30,00	Sommano	4,00 mq	120,000 120,000	€ 399,43	€ 47 931,60
31	E.03.010.0 20.B	Ripristino Manto Stradale  Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, condi esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	2,000	40,00	3,50 Sommano	3,00 mq/cm	840,000 840,000	€ 1,74	€ 1 461,60
32	E.03.040.0 10.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.			Sommano	4,30 mc	4,300 4,300	€ 136,01	€ 584,84
		Barriera Paramassi : 57 560.64 Sommano € 57 805,49	4,600		Sommano	80,00 kg	368,000 368,000	€ 1,50	€ 552,00
		Sicurezza							
33	S.03.20.10. B	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti p di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	1,000				1,000		
34	S.04.20.10. A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d el segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe l			Sommano	cad	1,000	€ 74,28	€ 74,28
35	S.04.20.20. A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh egnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	5,000		Sommano	cad	5,000 5,000	€ 2,88	€ 14,40
36	S.04.20.60. E	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a 48	5,000		Sommano	cad	5,000 5,000	€ 3,98	€ 19,90
								A riportare	e € 167 042,49

				Dime	ensioni			Prez	zo
N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Unitario	Totale
	•							Riporto	€ 167 042,49
		Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm							
		Cartelli 90x 133 Cili							
			8,000		C	1	8,000	0.6.05	0.55.60
37	S.04.20.70.	Sacchetto di zavorra per stabilizzare			Sommano	cad	8,000	€ 6,95	€ 55,60
	A	supporti mobili (ca ncio, dimensione60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg							
			8,000				8,000		
			0,000		Sommano	cad		€ 1,45	€ 11,60
38	S.04.20.35. B	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati pe rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti							
			20,000				20,000		
			-,		Sommano	cad		€ 1,09	€ 21,80
39	S.04.20.15. A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti on lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese							
			6,000				6,000		
40	0.04.00.45				Sommano	cad	6,000	€ 14,98	€ 89,88
40	S.04.20.15. C	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo							
			6,000				6,000		
41	S.04.20.15. B	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese			Sommano	cad/30g	6,000	€ 10,79	€ 64,74
			3,000				3,000		
42	S.04.10.20.	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam anco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	ŕ		Sommano	cad	3,000	€ 22,70	€ 68,10
			3,000				3,000		
43	S.04.10.30. B	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami e grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	3,000		Sommano	cad		€ 12,48	€ 37,44
			3,000				3,000		
44	S.04.10.40. A	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme te grandangolare Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	3,000		Sommano	cad		€ 6,99	€ 20,97
			2,000		Sommano	cad	2,000 2,000	€ 4,49	€ 8,98
45	S.04.20.80. A	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento o, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese			Sommano	cad	2,000	6 4,49	€ 8,98
			1,000				1,000		
46	2 04 20 00	Connie di cometeri detati dili			Sommano	cad	1,000	€ 102,87	€ 102,87
46	S.04.20.80. B	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo							
								A riportare	€ 167 524,47
								/ Tiportale	5 101 024,4

				Dime	ensioni			Pre	zzo
N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Unitario	Totale
	<b>.</b>		2 000				2 000	Riporto	€ 167 524,47
47	P.01.10.30. A	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visi non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m	3,000		Sommano	cad/30g	3,000 3,000	€ 69,83	€ 209,49
48		Varchi di Accesso  Box bagno, costituito da struttura in		12,00	2,00 Sommano	1 .	24,000 24,000	€ 22,19	€ 532,56
	В	materiale plastico per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	1,000		G	1/20-	1,000	6.02.00	0.02.00
49	S.02.20.40. B	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca			Sommano	cad/30g	1,000	€ 92,99	€ 92,99
50	S.02.20.90. B	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole I 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	2,000		Sommano	cad/30g	2,000 2,000	€ 58,87	€ 117,74
51	P.01.010.0 60.A	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rlo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00	1,000		Sommano	cad/30g	1,000 1,000	€ 406,25	€ 406,25
52	S.03.10.60. C	Paratia  Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dot ale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S		12,00 30,00 40,00 55,00	Sommano	mq	12,000 30,000 40,000 55,000 137,000	€ 16,39	€ 2 245,43
53	S.03.10.15. K	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti in nitrile	130,000		Sommano	3,00 cad	390,000 390,000	€ 1,70	€ 663,00
54	S.03.10.40. A	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marc avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1			Sommano	60,00 cad	60,000	€ 1,85	€ 111,00
55	S.03.10.55. A	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio e norme vigenti Tuta	3,000		4,00 Sommano	l ′ H	12,000 12,000	€ 8,77	€ 105,24
		in tyvek monouso con cappuccio EN 468  Sicurezza  Sommano € 5 278,26	10,000	3,00	Sommano	cad	30,000 30,000	€ 6,80	€ 204,00
		Sicurezza Covid-19							
								A riportare	€ 172 212,17

				Dimensioni				Prez	zo
N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Unitario	Totale
								Riporto	€ 172 212,17
56	С	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dot ale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S  Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti in nitrile	130,000		Sommano	3,00 cad			€ 663,00
						60,00	60,000		
58	S.03.10.40. A	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marc avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1			Sommano	cad	60,000	€ 1,85	€ 111,00
			3,000		4,00				
59	S.03.10.15. B	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Monouso in lattice			Sommano	cad	12,000	€ 8,77	€ 105,24
					_	875,00			
60	S.03.10.55. A	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio e norme vigenti Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468			Sommano	cad	875,000	€ 0,06	€ 52,50
			10,000	3,00			30,000		
		Sicurezza Covid-19 Sommano € 1 135,74			Sommano	cad	30,000	€ 6,80	€ 204,00
		IMPORTO DEI LAVORI Totale € 173 347,91						Totale	€ 173 347,91
		04/06/2020							