

**INTERVENTO DI RIGENERAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' AGONISTICA DELL'IMPIANTO
SPORTIVO "EX CAMPO C.O.N.I." DI VIA CAVOUR - BENEVENTO**

Quadro economico dei lavori per lotto 1

	IMPORTO DI PROGETTO	€	500.000,00
A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		
A 1	LOTTO FUNZIONALE 1 - RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA		
A 1.1	Lavori	€	393.190,52
A 1.2	Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	3.897,48
		Tot.	€ 397.088,00
A 4	Lavori contrattuali inclusi oneri per la sicurezza	€	397.088,00
A 5	Lavori imprevisi da realizzare in variante, al netto del ribasso d'asta	€	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Lavori in economia esclusi dall'appalto principale (cottimo)		
B 2.1	Lavori per allacciamenti ai pubblici servizi al netto del ribasso d'asta	€	0,00
B 3	Spese per rilievi, indagini ed oneri di scarica :		
B 3.1	Rilievi, Accertamenti ed indagini	€	0,00
B 3.2	Indagini geologiche	€	0,00
B 3.3	Oneri di scarica (LIQUIDAZIONE A FATTURA IVA INCLUSA)	€	1.773,69
		tot.	€ 1.773,69
B 4	Spese tecniche e generali max 12%:		
B 4.0	Spese funzioni per funzioni tecniche interne e Responsabile Procedimento	1,50%	€ 5.956,32
B 4.1	Ufficio di Direzione Lavori - (D.LL., D.O., I.C.) & CSE	8,75%	34.745,20
B 4.2	Collaudi strutturali	0,75%	€ 2.978,16
B 4.3	Commissioni giudicatrici e pubblicità (INCLUSO IVA)	0,70%	€ 2.779,62
	Totale spese tecniche	11,70%	€ 46.459,30
B 5	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 5.1	C.N.A.P.	4,00% di B4	€ 1.508,93
B 5.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	€ 39.708,80
B 5.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00% di B3.1+B3.2+B3.3+B4	€ 8.299,14
B 5.4	I.V.A. su lavori per allacciamenti B2.1	22,00%	€ 0,00
		tot.	€ 49.516,87
B 6.1	Imprevisti IVA INCLUSA - su Lotto funzionale 1	1,30%	tot. € 5.162,14
B 7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 102.912,00
	TOTALE PROGETTO (A4+B7)		€ 500.000,00

IL TECNICO
Autofirma

