Provincia di Benevento
Comune di Campolattaro

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO "LIGUSTINO"

Benevento, 06/08/2020
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IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OpereProvvisorie (Cat 6)
1 AUTOCARRO - DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE
SL.001.001.0 |(BY-BRIDGE)
SL.1.001.0 |[Cat 6 - Opere Prowvisorie
su tuttalalunghezza del ponte (18 gg) * 720,00 720,00
SOMMANO h 720,00 104,26 75°067,20
2 PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA Da
SL.001.110 |eseguirsi nel rispetto della normativa vigente, dato in opera per
SL.1.110 qualsiasi esigenza, atezza o profondita, costituito da robuste piant ...
oneri per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio. A
ma, per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio.
Cat 6 - Opere Prowisorie
Per pile
Spalla A (lato Campolattaro) *6,95* 3,200 6,95 3,200 22,24
Pilan°01 (da Ovest verso Est) *18,00*9,800 18,00 9,800 176,40
Pilan°02 (da Ovest verso Est) *18,00* 14,800 18,00 14,800 266,40
Pilan°03 (da Ovest verso Est) *18,00* 20,800 18,00 20,800 374,40
Pilan°04 (da Ovest verso Est) *18,00* 20,800 18,00 20,800 374,40
Pilan°®05 (da Ovest verso Est) *18,00* 23,800 18,00 23,800 428,40
Pilan°06 (da Ovest verso Est) *18,00* 26,800 18,00 26,800 482,40
Pilan°07 (da Ovest verso Est) *18,00* 28,800 18,00 28,800 518,40
Pilan°08 (da Ovest verso Est) *18,00*34,800 18,00 34,800 626,40
Pilan°09 (da Ovest verso Est) *18,00*38,800 18,00 38,800 698,40
Pilan°10 (da Ovest verso Est) *18,00*39,800 18,00 39,800 716,40
Pilan°11 (da Ovest verso Est) *20,75* 7,000 20,75 7,000 145,25
18,00* 35,340 18,00 35,340 636,12
Pilan°®12 (da Ovest verso Est) *20,75*7,000 20,75 7,000 145,25
18,00* 34,460 18,00 34,460 620,28
Pilan°13(da Ovest verso Est) *18,00* 32,800 18,00 32,800 590,40
Pilan°14 (da Ovest verso Est) *18,00* 25,800 18,00 25,800 464,40
Pilan°15 (da Ovest verso Est) *18,00* 19,800 18,00 19,800 356,40
Pilan°16 (da Ovest verso Est) *18,00* 13,800 18,00 13,800 248,40
Pilan°®17 (da Ovest verso Est) *18,00* 8,800 18,00 8,800 158,40
Spalla B (lato Circello) *4,28* 3,200 4,28 3,200 13,70
SOMMANO m2 8062,84 12,15 97°963,51
Parziale Opere Provvisorie (Cat 6) euro 173°030,71
ParzialeLAVORI A MISURA euro 173°030,71
TOTALE euro 173'030,71
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Sondaggi Geognostici 0,00
002 Prove di laboratorio geotecniche su terre 0,00
003 Indagini Sismiche 0,00
004 Indagini diagnostiche su Viadotto 0,00
005 Lavori 0,00
006 Opere Provvisorie 173°030,71
Totale CATEGORIE euro 173'030,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 173'030,71| 100,000
M:000 <nessuna> euro 173°030,71| 100,000
M:000.006 Opere Provvisorie euro 173'030,71| 100,000
TOTALE euro 173'030,71| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI % '
TOTALE °
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 173'030,71
di cui per lasicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro; 0,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Computo metrico OPERE PROVVISORIE.dcf' (Z:\LAVORI\2020\C01_20 Ponte LIGUSTINO\Studio di Fattibilita Tecnica ed Economico\) v.1/2]



