




PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 2 e Connesse Infrastrutture



PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto

RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO PRESENTE LUNGO LA S.P. N. 147 "SAN GIOVANNI DI APOLLOSA" ALLA LOCALITÀ CANCELLONIA-TUFARIELLO NEL COMUNE DI APOLLOSA

N° E-01	Elaborato <i>ECONOMICO</i> QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
-------------------	---

DATA	SCALA
SETTEMBRE 2020	



VISTI

Il R.U.P.
Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio Viabilità 2
e Connesse Infrastrutture
Ing. Michelantonio Panarese

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine Giordano



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI A MISURA

A.1	Per lavori a base d'asta:	€	155.453,92
A.2	Oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	1.092,54
A.3	Oneri generali della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	1.887,43
A.4	Costi aggiuntivi della sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus COVID - 19	€	534,00
A.5	Ribasso offerto in sede di gara	€	-
Totale importo dei lavori A)			€ 158.967,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1	Imprevisti, Smaltimento rifiuti, Lavori in economia (Iva inclusa)	€	5.804,49
B.2	Spese tecniche per collaudo statico ed in corso d'opera (omnicomprensive - incluso Cassa ed Iva)	€	6.169,32
B.3	Contributo per rilascio titolo edilizio autorizzativo	€	100,00
B.4	Contributo per rilascio autorizzazione sismica	€	532,00
B.5	Analisi chimiche preventive del terreno (Iva inclusa)	€	244,00
B.6	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2 % di A)	€	3.179,36
B.7	Spese per pubblicità (ANAC)	€	30,00
B.8	Iva sui lavori - 22%	€	34.972,94
Totale somme a disposizione B)			€ 51.032,11

TOTALE COMPLESSIVO A) + B)

€ 210.000,00