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Provincia di Benevento
SETTi ORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' - 1 e connesse Infrastrutture

- Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle
pertinenze stradali lungo le strade provinciali
Comparto 3 Titerno-Tammaro
SS.PP.nn. 76-75e 73

FONDI MIT 2020 CAP 12410

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione ¢ relativa alla esecuzione dei “lavori di ripristino per tratti saltuari del piano
viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade provinciali del Comparto 3 Titerno-Tammaro™

Con delibera di Consiglio provinciale n. 27 del 27-02-2008, la rete stradale della Provincia di
Benevento & stata oggetto di rinumerazione e classificazione ai sensi del D.Lgs 30-04-1992 n. 285
{nuovo codice della strada) e del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 (regolamento di attuazione).

La rete stradale della Provincia di Benevento si estende per un totale di circa 1.300 km. I settore
tecnico servizio viabilitd dell’Ente, per esigenze operative di gestione, ha suddiviso il territorio

provinciale in quattro comprensori operativi per un totale di 5 zone territoriali omogenee (comparti).




| COMPART VIABILITA' PROVINCIALE |

Comparto 1 “Hinterland Beneventano™ km 258-+800
Comparto 2 “Fortore” km 266+460
Comparto 3 “Titerno - Tammaro™ km 263+000
Comparto 4 “Volturno - Telesino™ km 256+160
Comparto 5 “Vitulanese - Caudino™ km 265+360

Tra la rete stradale provinciale rientrano anche la strade regionali (SR) ex ANAS trasferite alla
Regione Campania con D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ai sensi dell’art. 101, comma I del Decreto
legislativo n. 112 ¢ successivamente trasferite, per la gestione e la manutenzione, alla Provincia di
Benevento con D.G.R. Campania n. 5248 del 16-10-01 (BURC del 05-12-01). — Tra queste risultano
in capo alla Provincia di Benevento per la gestione le seguenti ex Strade Statali:

a. ex S8 265 - “Ponti della Valle”

b. ex SS 88 — “dei due principati”

¢. ex S5 212 - (da Benevento all’innesto Bivio Reino-S. Marco dei Cavoti)

d. ex S8 374 —“di Summonte e di Montevergine”
ex SS 87 - "Sannitica™

f. ex S8 625 Della Valle del Tammaro.
La rete stradale Provinciale, & pressoché omogenea per caratteristiche costruttive e risulta alquanto

o

vetusta, caratterizzata da sezioni a mezza costa e carreggiata con dimensioni limitate, che
attraversano, quasi sempre, i centri abitati dei comuni della provincia collegati, configurabile

esclusivamente con la categoria F del D.M. 5/11/2001;
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Limitate, ma non del tutto assenti sono le strade a scorrimento veloce (SSV), realizzate soprattutto
nell'ultimo ventennio, con caratteristiche pit moderne e configurabili di categoria C secondo il D.M.
5/11/2001 tra cui la “Fondovalle Vitulanese” e la “Fondovalle del Tammaro”, *Tangenziale ovest di
Benevento™ e la “Fondovalle Isclero”, quest’ultima realizzata solo in parte e ancora in fase di

completamento,

I Servizio Viabilita della Provineia di Benevento, nonostante il numero elevato di chilometri di
viabilita per i quali, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha I’obbligo di garantire la sicurezza, la
fluidita della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla
gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze € arredo ecc. & totalmente privo di un servizio

manutentivo proprio, costituito da corpo cantonieri, capocantonieri e sorveglianti.

La mancanza di una struttura specificatamente organizzata e deputata alla manutenzione ordinaria
delle strade, ha determinato, nel tempo, un depauperamento dello stato della viabilita e la necessita di
avviare con cadenza almeno semestrale, un programma minimo di manutenzione della rete viaria,

con importo predeterminato a causa dalle scarsissime disponibilita finanziarie dell’Ente.

L’intervento del presente progetto ¢ finalizzato al ripristino di tratti di viabilith sconnessi e

riguardano le strade provinciali:

n. 76 da Guardia Sanframondi a Cerreto Sannita;

n. 75 Bivio Sepino-Passo S. Crocella;

n. 73 Panoramica Sud Matese, dal confine territoriale di Morcone a Bocea della Selva.

PREMESSE FINANZIARIE

Allo stato, 'attuale progetto ¢ finanziato con Fondi del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che ha
assegnato alla provincia di Benevento per 'anno 2020, € 800.000,00; con 'approvazione del
Bilancio, si sono rese disponibili quindi, delle somme che ripartite tra i vari Comparti, ha permesso
di destinare al n. 3 Titerno-Tammaro 1"importo complessivo di € 160.000,00.

Le strade del Comparto 3 Titerno-Tammaro hanno una estensione complessiva di circa 264
chilometri desunta dallo stradario provineiale con numerazione da 62-87; 93-105;160-161 come di

seguito riportato:

M® DENCMINAZIONE ITINERARID LUNGHEZZ
A
62 LIGURI BEBBIANI Dalla 55 212 in Colle Sannita a Castelpagano, 7,000 20,400
aftarverso Circello fino alla o/da Macchia
6,200
P I 7.200
63 S5V FONDO VALLE TAMMARD  |Dalla 58 212-Colle-Castelpagano; dalla FV Bn-CB 4. 400 4,400
alio scalo FFS5 5. Croce a 5. Croce Del 5.
i CASTELPAGANO-S.CROCE 8. |da Castelpaganc a S, Croce Del Sannio 14,000 14,000
3 CASTELPAGANO-RICCIA Dalla 5.P. S. Croce-Castelpaganc a Riccia 5,045 5,045
66 |S.MARIA DEL GUGLIETO-S. CROCE| Da Santa Maria di Morcone a S, Croce fing &l 16,328 16,328
DEL SANMIO confine di CB
67 | STAZIONE 5. CROCE DEL SANNIC | Dallo scalo FFSS di 5. Croce alla 5.P. 5.Maria di 0,700 0,700
Morcone-conf-CB




68 PONTE STRETTO-PONTE da Ponte Stretto a Ponte Plgnataro 5,000 5,000
PIGHNATARD
69 ALTO TAMMARO Da 5. Maria di Morcane a Pante Principe 15,320 15,320
70 MORCONE-SCALO FERROVIARIO |Dalla 5.F. Morcone-Cuffianc allo scalo Farr.di 0,200 0,200
Morcone
71 BEBEIANA Da Morcone | attraverso [a loc. Cuffiano fing alla 12,800 12,800
o'da Fuschi-Ex 55 625
72 STRADA DEI GAPPUCCINI Dalla 5.P. Morcone-Scalo FFSS all'abitato di 0,950 0,950
Marcone sulla S5 87
73 PANORAMICA SUD MATESE Da Morcone alia frazione Bl attraverso la 24,796 24,796
S.P.Pietrarola-Passo 5. Crocefla fino a Bocea della
N Sehva
T4 PIETRAROIA-FONTAMNA TASSO Dalla 5.P. Piefraroia-Sepino alla fontana Tasso 3,000 3,000
75 VIO SEPINO-PASSO S. Dal bivio di Sepine a Passo 5. Crocella conf, CB 5,400 5,400
CROCELLA
76 MUTRIA Da Guardia a Cerreto, atiraverso Cusano a 28,086 28,986
Pietrarcia al bivio della 3.P.n, 73
87 EX 55 87 " SANNITICA™ Dal confine di CE in Amarosi atraverso Telese- 33+E653 8,500
Castelvenere-Guardia e 5. Lupa fino a 5- Maria
de! Guglietn
93 coLLl Dalla 5.F. Ferranse alla 5.P. "Colll® 4,500 4,500
94 CASALDUNI Dalla Ex 55 372 a Casalduni alla Ex 55 87 10,248 10,248
95 CASALDUNI-ZINGARA MORTA D& Casalduni a Zingara Morta-BMN-CB 5,057 5,057
96 PONTE-5.P. BEN-TELESE Da FPonte alla 5.P. Bensvenio-Telesa 1,100 1,100
87 VITULANESE || TRONCO Da Ponie alla Ex 55 B6( Svincolo Fragneto-BN-CB 11,025 11,025
98 PONTELANDOLFO-53 87 Dall'abitato di Pontelandoifo alla 55 87 1.000 1,000
99 |EX 55 B8 TRA | KM 95+270 e 97+375|Dallinnesto della Superstrada a Ponte Sorgenza 2,105 2,105
100 EX S5 625 Da Campolattaro attraverso Circello alla Cappella 22,720 22,720
Del Carming in Colle Sannita
1M BEBBIANA I TRONCO Dallo scalo FF.85 di Camplattaro alla Ex 35 88 0,804 0,800
102 EX SS 88 Da Beneventa c/da Dlivola, atiraverso Fragneto 17.925 17,925
fino a Campolatiaro
103 | PESCO 5.-FRAGMNETO MONFORTE |da Pesco a Fragneto Monforte 5,800 5,800
104 FRAGNETO L'ABATE Dalla 5.F. Pesco 5.-Fragneto M, a Fragneto 1,500 1,500
L'Abate
105 | S5v FONDO VALLE TAMMARD |Dalla FV1 BN-CE a S. Croce Del Sannio 4,450 4,450
160 [VARIANTE PONTELANDOLFO Dalla 5.P. n. 99 alla Ex 53 87 2,8 2,800
161 [CIRCUMLACUALE Dallinnesto della 5.P. n. 100 prima dell'abitato di 6,161
Campolattaro alla 5.P. n. 71 { Viadotto Pesco
Sardo) in Morcone
263,016

1 lavori a farsi saranno contabilizzati con i prezzi del prezzario dei lavori pubblici della Regione

Campania anno 2020 integrato con nuovi prezzi redatti dal Settore Tecnico Servizio Viabilita della

Provincia di Benevento, allegati alla presente perizia relativi a noli a caldo di mezzi operativi

qualora ritenuti necessari per 1’esecuzione di particolari lavorazioni e per le quali risulta complessa la

relativa contabilizzazione con i prezzi del tariffario.

[l quadro economico della perizia cosi distinto:

A) IMPORTO LAVORI € 128.584,56
. |dicui | —
a.1) |lavori a base d'asta . € 124.416,99 -

a.2) |oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: _ € 37 1,?4|




Il quadro economico della perizia cosi distinto;

A) |IMPORTO LAVORI € 128.584,56
di cui | _ |
a.1) llavori a base d'asta ¥ € 124.416,99 |
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 371174 |
a.3) oneri COVID _ € 455,83
i | € 128.584,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
b.1) [IVA sui lavori 2% €  28.288,60
'b.2) |Art. 113 2% € 2.571,69
'b.3) |Autorita di vigilanza € 30,00
b.4) |Oneri di discarica ed imprevistifforniture da pagarsi a fattura € 52515
sommano B) € 31.415,44
totale A)+B) B € 160.000,00

Gli interventi di manutenzione proposti non richiedono, in linea di massima per le tipologie di lavoro

ipotizzati studi specialistici (idrogeologici, idraulici geotecnici, sismici, ambientali, archeologici,

urbanistici} e/o acquisizione di nuove aree oggetto di procedura di esproprio.

Prima delle lavorazioni di volta in volta disposte saranno valutate dal competente ufficio tecnico le

ipotesi di risoluzione delle interferenze eventualmente riscontrate.

In ordine ai materiali di rifiuto, provenienti dalle lavorazioni, gli stessi saranno recuperati, ove

possibile e/o smaltiti in discariche, tenendo conto della vigente normativa relativa alla gestione dei

rifiuti.

11 presente progetto definitivo-esecutivo, si compone dei seguenti elaborati:

-relazione

-planimetria del Comparto;

-computo metrico € quadro economico riepilogativo,
-elenco prezzi-analisi prezzi;

-stima generale dei costi per la sicurezza-manodopera;
-cronoprogramma dei lavori;

-piano di manutenzione stradale;

--protocollo di sicurezza anticontagio cantieri covid 19;
-schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Progettfsia
Geom. M {? Caraccio

Ing-Filigpo IADANZA
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Computo metrico estimativo

Dimensioni Prezzo
N* | Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt/Peso | Quantita Unitario Totale
S.P. n. 76 tratte Guardia-Cerreto
28 171.29
1 | E.01.015.0 | Scave a seziona obbligata, eseguito con
104 mezzi mecc...nea. In rocce sciolte (con
frovanti fino a 0.3 mc}
5.P. n. 76 tratto Guardia-Cerreto; per 20,00 01,50 0,40 A0 00
pulizia cunette )
Sommang i 400,000 £ 4,34] £ 1 936,00
2 | T.01.030.0 | Movimentazione nell'srea di cantiere,
10.A con uzo di m.. materiali provenientl daj
demolizioni e rimozioni
A4 delle quantita precedenti 266,667 266,667 :}l
; Sommano e 260,667 €700 F 1 866.6
3 | T.01.010.0 | Trasporta di mateniali provenienti da
104 lavart di mo...rata supericre a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
differenza di quantita 133,333 133,333
Sommanc me 133,333 € 12,62 £ 1 682 66)
4 | U,05.010.0 | Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
7oA |consist.ino a gualsiasi distanza del
materiale di risulta.
pulizia ponticell 2,000 6,00 1,50 1,00 18,000
Sommand, me 14,000 E£24.22 £ 435 B0
5 M.P. 17 | Sfalcio & taglio delle erbe infestanti,
pulizia scarpate e taglio erba : 5,04 5,00
Sommano km 5,000 £ 4,00 €2 00,0y
6 | NP.07.04 |[FORNITURA E STESURA CON
VIBROFINITRICE DI COMGLOMERATO
BITUMINOSO
per sottofondo e rempimento 750,00 100 0,05 112,50
Sommana me 1125000 € 18000 € 20 250,00
5.P. n. 76 tratto Guardia-Cerreto
28171.29
Sommano € 28 171,29
S.P. n. 75 Bivio Sepino-Passo
5. Crocella
7 | E01.015.0 | Scavo a sezione obbligata, eseguito con
10,4 mezzi mecs,, nee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 me)
per riapartura cunette 2000,00 0,30 40| 400,000
Sommano, me 00,000 £ 4,84 €1 936.00f
8 | T.01.030.0 [Movimentazione nellarea di cantiere,
10.4 con uso di m...i materiali provenienti dal
demaolizioni e imozioni
quantita precedenti 400,040 400,000
Sommana me 4000008 € 7.00 £ 2 80000
9 [ U05.010.0 |Demalizione  di  pavimentazione in
204 conglomerato  bitu.,, di distanza; con
misurazione del volume In cpera,

Acriportare €32 Qﬂ?.ﬂq

Pg.1



Dimensioni Prezzo
N | Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt/Peso | Quantita | Unitario Totala
o Riporto € 32 907,29
tratti dissestak 200,00 .00 0,1 120,000}
SO, me 120,000 E 16,45 £ 1 974,00
10 | W.05.020.0 | Strate di fondazicne in misto granulare|
BO.A stabilizza..nee macchine, misurato in
opera dopo costipamento.
su trattl demolit 200,00 £,00) 0.07 B, 000
Sommano me 34,000 E22,16 1 86144
11 | MP.0O7.04 |FORNITURA E STESURA CON
VIBROFINITRICE DI CONGLOMERATO)
BITUMINOSO
su tratti demaoliti 203,04 6,00 005 4,010
su altri fratti 500,040 1,00 0,05 150,000 ——
Sommana me| 210,000 £ 150,04 £ 37 $00,00
S.P. n. 75 Bivio Sepino-Passo S.
Crocella
Sommano € 46 371,44
5.P. n, 73 da Bivio Sepino dir.
Morcone
12 | E.01.015.0 [Scavo a sezione obbligata, eseguito con
10.A mezzi mecc...nee, In roocs sciolte (con
trovanti fino & 0,3 me)
per pulizia zanalle cunette VI ERATH 01,50 0400 400,000
Sz mc 400,000 £ 4,54 £ 1 936,00
13 | T.01.030.0 [Movimentaziona nell'area di cantiere,
10.4 con uso di m...i materiali provenienti daj
demolizioni & rimozieni
guantita precedenti A0, 040 400,000
SOy mc 400,000 £7,00 £ 2 800,00
14 | N.P.O7.04 |FORMITURA E STESURA CON
VIBROFINITRICE DI CONGLOMERATO)
BITUMINOSO
per sconnesionl tratti di plano viabile B30,00 6,00 0,05 249,000
Sommanty me 245 000 £ 180,00 E 44 B20,00f
15 | U.05.040.0 | Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
2004 caldo, ..o necessarn per il collegamento
dei vari element.
50,00 50,000
. Sormmn ml 500,000 £ Bi},60 £ 4 030,00
5.P. n. 73 da Bivio Sepino dir.
Morcone
Sommano € 53 586,00
Spese COVID 19
16 | COVID 01 |DISINFETTAMTE PER AMBIENTI E
OGGETTI CONTEMEMTE ALCOOL
ETILICO
LRI 6,000
Sommian g £, 000 €623 €37.38
17 | CAVID 05 |GUANTO MEDICALE DI PROTEZIOME
MONOUSO IN NITRILE
104,000 L0k, CHCH et
Soimimani CabD. 100,000 £ 067 £ G700

A rportare € 128 23,1 1ﬂ
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Dimensioni Prezzo
N® Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt/Peso | Quantita Unitario Totale
] - ~ Riporto €128 233,11
18 | COVID 03 | SEMIMASCHERA FILTRAMTE
ANTIPOLVERE SENZA WALVOLA DI
ESALAZIONE FFP2
10,000 10,000 i
Sommano) CAD, 1400, 0630 E 3,60 € 36,004
19 | COVID 02 |CARTELLI DI OBBLIGO COLORE BLUE
10,40 10,000
Sommano CADl 10,000 £ 1,00 £ 10,004
20 | COVID 04 [SOLUZIOME  IDROALCOLICA PER N
IGIENIZZAZIONE MANI
3000 | 5000
SOHTImAn CAD. 5,000 £ 6,49 £ 32.45)
21 | COVIDOG |[TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO o
COM CAPPUCCIO IN TESSUTO
MICROPOROSO
10,000 10,000 )
Somimanag CAD. 10,006 £ 14,00 £ 140,00
22 | COVID 07 [ TERMOMETRO DIGITAL AD
INFRARDSSI NO CONTACT
1,00 1,006
Sommano CAD. 1,00 € 133,00 £ 13300
Spese COVID 19
Sommano € 455,83
Totale € 128 584,56

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 128 584,56

Pa.3



Quadro riepilogativo

Parti d'opera Tolale Ramo Totale

S.P. n. 76 tratto Guardia-Cerreto 28 171.29 €28171,29
S.P. n. 75 Bivio Sepino-Passa 5. Crocella €48 371,44
S.P. n. 73 da Bivio Sepino dir. Morcone € 53 586,00
Spese COVID 19 £ 455 83
Totale lavor £ 128 584,56

27/10/2020

Po.4



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FONDI MIT 2020

A) IMPORTO LAVORI € 128.584,56
di cui
a.1) lavori a base d'asta € 124.416,99
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 371174
a.3) oner COVID € 455,83
€ 128.584.56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
b.1) IVA sui lavori 22% € 28.288,60
b.2) Art. 113 2% € 2.571,69
b.3) Autorita di vigilanza € 30,00
b.4) Oneri di discarica ed imprevistifforniture da pagarsi a fattura € 525,15
sommanco B) € 31.415,44
totale A)+B) € 160.000,00






%VHH : & - i .
’ﬂ%ﬁ% Provincia di Benevento
Settore Tecnico

Servizio Viabilita

“INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI DEL PIANO VIABILE E DELLE

TITERNO-TAMMARO”
SS.PP.N.76-75E73

COMMITTENTE PROVINCIA DI BENEVENTO

PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3

‘ PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAV.04 ELENCO PREZZI-ANALISI PREZZI SCALA

PROGETHISTA
DIRETTO LAVORI
‘ Geom. Marif CARACCIO

IL RESPONSABILE DEL
SER‘.{7 (8] ‘VIABILITA I

1

_f
/ /T IUDIRIGENTE sé TORE TECNICO
; '_ lng, E&ngem Ci fe GIORDANO

& %;f

Benevento Novembre 2020

L







Elenco Prezzi

M= Tariffa Descrizione aricolo LInita' PREZZO
di misura - _HI‘IitﬂﬁO
1 |U.05.010.068.|Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m...riale
A depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
Al mg Euro unof11 mq €111
2 |E.01,015.010.|Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...nee. In
A rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Al me Euro quattro/84 mec € 4,84
3 | T.01.030.010. |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di m...i materiali
A provenienti da demolizioni e rimozioni
Al me Euro sette/00 mc € 7,00]
4 | 7.01.010.010. | Trasporto di materiali provenienti da lavori di mo...rtata superiore|
A a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Al me Euro dodicilé2 mc €12,62
5 [U.05.010.075. |Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consist...ino a qualsiasi!
A distanza del materiale di risulta.
Al me Euro ventiquattro/22 mec € 24,22
6 N.P. 17 Sfalcio e taglio delle erbe infestanti,
Al km Euro quattrocento/00 km € 400,00|
7 |U.05.020.095.|Conglomerato bituminose per strato di collegamento...n
A vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
Al mgfem Euro unof60 mg/cm € 1,60)
8 N.P.07.04 [(FORNITURA E STESURA CON VIBROFINITRICE (o]}
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Al me Euro centottanta/00 mc £ 180,00|
5 |U.05.010.020.|Demolizione di pavimentazione in conglomerato bitu.. di
A distanza; con misurazione del volume in opera.
Al me Euro sedici/4s mc € 16,45
10 | U.05.020.080. |Strato di fondazione in misto granulare stabilizza...nee macchine,
A misurato in opera dopo costipamento.
Al me Euro ventidue/16 mc € 22,16
11 COVID 01 |DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENMENTE
ALCOOL ETILICO
Al % Euro seil23 %o €6,23
12| CAVIDO0S |GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE MONOUSO IN NITRILE
Al CAD, Euro 0/67 CAD. € 0,67
13| COVID 03 |SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA DI
ESALAZIONE FFP2
Al CAD. Euro tre/60 CAD. € 3,60
14| COVID 02 |CARTELLI DI OBELIGO COLORE BLUE
CAD Euro uno/00 CAD € 1,00|

Pa.1



M Tariffa Descrizione articolo Unita' PREZZO
di misura Unitaric

15| COVID 04 |SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI

Al CAD. Euro seil49 : CAD. £ 6,49
16| COVIDO06 |TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO IN TESSUTO

MICROPOROSO

Al CAD. Euro quattordici/00 CAD. € 14,00|
17 | COVID 07 |TERMOMETRO DIGITAL AD INFRAROSSI NO CONTACT

Al CAD. Euro centotrentatre/00 CAD. € 133,00|
18 | U.05.040.020.| Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...0 necessari per

A il collegamento dei vari elementi.
Al ml Euro ottanta/gé0 mil| € 80,60|

27M10/2020
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ELENCO PREZZ1

I. Per la contabilizzazione dei lavori previsti in perizia si provvederd
mediante I’applicazione dei prezzi di seguito riportati.

2. Per la contabilizzazione di interventi diversi si provvedera mediante
1’applicazione:

a. di prezzi desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici edizione
2020, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21
aprile 2020 con Deliberazione n. 186, pubblicato sul B.U.R.C.
n. 101 del 5 maggio 2020;

b. dei costi previsti nella tabella dei prezzi del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania
relativa al periodo settembre-ottobre 2019



ANALISI NUOVI PREZZI
LAVORI DI MANUTENZIONE

NP 1 - MOVIERE CON COMPITO DI AVVISO E SEGNALAMENTO ALLA
| CIRCOLAZIONE, DELLA PRESENZA DI ZONE DI CANTIERE

1 Operaio comune €h 21,44 x 8
2 Oneri di sicurezza DPI

Totale costo giornaliero
\_\ Spese generali e utili d'impresa 26,5%

Totale costo
Totale costo arrotondato

€/giorno
€/giorno
€/giormo
£/giorno

Totale costo €/giorno

€/ora
€lora

171,52
0,18
171,70

45,50

217,20
27,15
27,00

tecnico-pratica.

NP 2 - OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO - Operaio capace di eseguire lavori part
che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazi

1 Operaio specializzato €h 25,51 x 8
2 Omneri di sicurezza DP1
Taotale costo giornaliero

Totale costo
Totale costo arrotondato

€/giorno
€/giorno
€/giorno

Spese generali e utili d’impresa 26,5% €/giorno
Totale costo €/giorno

€/ora
€lora

258,39

204,08
0,1%
204,26
54,13

32,30
32,00

NP 3 - OPERAIO EDILE QUALIFICATO - Operaio capace di eseguire lavori che nec
di specifica normale capacita per la loro esecuzione.

1 Operaio qualificato €h 23,78 x 8
2 Oneri di sicurezza DPI
Totale costo giornaliero
Spese generali e utili d'impresa 26,5%

Totale costo
Totale costo arrotondato

€/giorno
€/giorno
€/giormo
€/giorno

Totale costo €/giorno

€lora
€/ora

190,24
0,18
190,42

5046

240,88
30,11
30,00




NP 4 - OPERAIO EDILE COMUNE - Operaio capace di compiere lavori nei quali, p
prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo & associato al compimento di determinate semp
attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoroe o servizi per i quali occorrs
attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.
I Operaio comune €h 21,44 x § €/giorno 171,52
2 Oneri di sicurezza DPI €/giorno 0,18
Totale costo giornaliero €/giorno 171,70
Spese generali e utili d"impresa 26,5% €/giorno 45,50
Totale costo €/giorno 217,20
Totale costo  €/ora 27,15
Totale costo arrotondato  €/ora 27,00
NP 5 - MINIPALA e/o- MINI ESCAVATORE
1 MINIPALA efo
MINIESCAVATORE dato
funzionante compreso trasporto in
loce, lubrificante, carburante e
operatore - normalmente attrezzato con
benna e/o martello demolitore ecc.,
con potenza fino a 50 HP e del peso
fino a 3000 kg per prestazioni di lavoro
diurno m. (fonte Assodimi pemoli fino o 20 gg)
Elgiomo 106,63
2 Consumo carburante 35 lt/die - Costo
carburante €/1t 1,783 €/giormo 62.41
3 Operaio qualificato €h 23,78 x 8 €/giorno 190,24
4 Omeri di sicurezza DPI €/giorno 0,18
Totale costo giornaliero €/giorno 359,28
Spese generali e utili d'impresa 26,5% €/giorno 95,21
Totale costo €/giorno 454,48
Totale costo  €/ora 50,81
Totale costo arrotondato  €/ora 56,50




NP 6 - TERNA GOMMA

1 TERNA GOMMATA data
funzionante compreso trasporto in
loco, lubrificante, carburante e
operatore - normalmente attrezzato con
benna efo martello demolitore ecc.,
con potenza fino 110 HP e del peso
fino a 8500 kg per prestazioni di lavoro
diurmoe m. (fonte Assodimi pernoli fine a 20 gg)

€/giomo 127,53
2 Consumo carburante 70 1t/die - Costo
carburante €1t 1,783 €/giorno 124,81
3 Operaio qualificato €h 23,78 x 8 €/giorno 190,24
4 Oneri di sicurezza DPL €/giorno 0,18
Totale costo giornaliere €/ giorno 442,58
Spese generali e utili d"impresa 26,5% €/giorno 117,28
Totale costo €/giorno 559,86
Totale costo  €/ora 69,98
Totale costo arrotondato  €/ora 69,50
NP 7 - AUTOCARRO CON PORTATA FINO A 35 Q.li
1 AUTOCARRO dato funzionante
compreso trasporto in loco,
lubrificante, carburante e conducente -
normalmente attrezzato con portata
fino 35 q.li per prestazioni di lavoro
diurno m, (fonte Assodimi pemnoli fine a 20 gg) €/giorno 87 41
2 Consumo carburante 15 1t/die - Costo
carburante €1t 1,783 €/giorno 26,75
3 Operaio qualificato €h 23,78 x 8 Elgiorno 190,24
4 Oneri di sicurezza DP1 E/giormo 0,14
Totale costo giornaliero €/giorno 304,40
Spese generali e utili d’impresa 26,5% €/giorno RB0.66
Totale costo €/giorno 385,00
Totale costo  €fora 48,13

Totale costo arrotondato  €/ora I 4E,l]ﬂl




NP 8 - AUTOCARRO CON PORTATA FINO A 75 Q.li

1 AUTOCARRO dato funzionante
compreso trasporto in loco,
lubrificante, carburante e conducente -
normalmente attrezzato con portata
fino 75 q.li per prestazioni di lavoro

Totale costo arrotondato  €/ora

diumo m. (fonte Assodimi per noh fine a 20 gg) 'E-"__E'EIEFT"I.'ID 91.00
2 Consumo carburante 35 lt/die - Costo
carburante €/1t 1,783 €/giorno 62,41
3 Operaio qualificato €h 23,78 x 8 €/giorno 190,24
4 Oneri di sicurezza DPI €/giorno 0.14
Totale costo giormaliero €/giorno 343,65
Spese generali e utili d'impresa 26,5% €/giorno 91,07
Totale costo €/giorno 434,71
Totale costo  €/ora 54,34
Totale costo arrotondato  €/ora 54,00
NP 9 - DECESPUGLIATORE CON MOTORE A SCOPPIO
1 DECESPUGLIATORE con motore
incorporato, da 1,8 HP DIN alimetato a
miscela, completa di dischi ed
accessori d'uso compreso carburante, €/giorno 27.40
2 Consumo carburante 8 It/die - Costo
carburante €/1t 2,00 €/giormo 16,00
3 Operaio comune €h 21,44 x 8 Elgiormo 17152
4 Oneri di sicurezza DPI E/gorno 0,22
Totale costo giomaliero €/giorno 214,92
Spese generali e utili d’impresa 26,5%, €/giorno 56,95
Totale costo €/giorno 271,87
Totale costo  €lora 33,98

33,50




NP 10 - MOTOSEGA CON MOTORE A SCOPPIO

1 MOTOSEGA con motore da 1,5 - 3,5
HP DIN alimetato a miscela, completa
di dischi ed accessori d'uso compreso
carburante, lubrificante, e operatore

(fonte Assodimi per noli fino a 20 gg) €/giorno 20,00
2 Consumo carburante 8 [t/die - Costo
carburante €1t 2,00 €/giorno 32,00
3 Operaio comune €/h 21,44 x 8 €/giorno 171,52
4 Oneri di sicurezza DPI E/giorna 0,22
Totale costo giomaliero €/ glarno 223,74
Spese generali e utili d’impresa 26,5% €/giorno 59,29
Totale costo €/giorno 283.03
Totale costo  €/ora 35,38
Totale costo arrotondato  €/ora 35,00
NP 11 - PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER H DA 18 A 20 m.
| PIATTAFORMA AEREA
AUTOCARRATA per effettuare lavori di
manutenzione ordinaria in quota da 18 a 20
m., compreso il trasporto in loco,
l'operatore, il lubrificante ed ogni altro
onere necessario (fonte Assodimi) Elgiomo 131,36
2 Consumo carburante 30 lt/die - Costo
carburante €1t 1,783 €/giorno 53,49
3 Operaio qualificato €h 23,78 x 8 E/giomo 190,24
4 Oneri di sicurezza DPI €/giomo 0,18
Totale costo giornaliero €/giormo 375,00
Spese generali e utili d'impresa 26,5% €/giorno 90,40
Totale costo €/giorno 474,49
Totale coste  €fora 59,31
Totale costo arrotondato  €/ora 59,00




NP 17 - SFALCIO E TAGLIO ERBE, ROVI ED ARBUSTI PRESENTI SUI CIGLI E LE SCARPATE DI STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI

Sfalcio e taglio delle erbe infestanti, rovi ed arbusti present] su cigl & scarpate, sia in rilevato che in trincea, di strade Provineiali 5P e
Reglanali {ex 55}, eseguito su entrambi | fati della carreggiata, per una larghezza media del taglio/sfalcio per ogni lato, pari a 2,50 metri
circa, dal ciglio stradale asfaltato o dall'eventuale muro di delimitazione presente, eseguito con trattare munite di braccio idraulico
estensibile ed attrezzo trinciatore — sfibratore e completate manualmente con decespugliatore e/o motosega nel punti non ragglungibil
con il mezzo meccanico: Nonché [ taglio del rami di alberi, ramaglie e rovi che si protendona sulls carreggiata, Compreso ['onere della
pulizia e I'allontanamento dal piano viabile e dalle cunette efo zanelle dei residui di taglio con qua!;iasi mezzo o attrezzatura. Compreso,
altresi, ogni onere per |'asecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione delle segnaletica prescritta dal D.M, 5/11/2001 per
| cantieri mobili secondo |a categoria di strada interessata dal lavori, - Al km di strada per entrambi i lati della carregpgiata

1 TRATTORE GOMMATO munito di braccio compreso trasporto in locg,
lubrificante, carburants & operatare - attrezzato con DECESPUGLIATRICE -
TRINCIATORE - SFIBRATORE con potenza tra 70 e 100 HP per la
regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali @ delée scarpete, -
larghezza dl taglio non tra 0,20 & 1,00 m: {fonte Assodimi per noll fino a 20 gg)

£/giomo 94,50
I DECESFUGLIATORE con motore incorporato, da L8 HP DIN alimetato &
miscela, completa di dischi ed accessori d'uso compeeso carburanta,
lubrificante, & operatore (fonte Assodimi]
£/giorno 2740
3 MOTOSEGA con motore da 1,5 - 1,5 HP DIN afimetato a miscela, completa di
dischi ed accessor d'use compreso carburante, lubrificante, @ operatore (fonte
Assodimi per noli fine a 20 ga]
£/gomo 20,00
4 SOFFIATORE/ASPIRATORE A SCOPPIO con motore a 2 Tempi fino a 72 oo,
potenza 3,3 Kw/d,5 Hp, velocita dellaria 20 mt)'s, Ausso d'aria max 25,9
1 mic/min, compreso operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro onere
{fante Assadimi per noli fino 3 20 gg)
£/giornn 24,50
§ Consumo carburante 70 It/die - Costo carburante €/1t 1,600 €/giorna 112,00
& Consumo carburante 10 Itfdie - Casto carburante £/t 1,700 £/gloma 17,00
7 Operaio qualificato £/h 23,78 x 8 &/giomo 190,24
8 n,3 - Operaio comune €h 2144 K 8 £/giorno 514,56
Taotale costo giornaliers €/gioma 1.000,20
9 Oineri di sicurezza DRI (1,35%) €/gioma 13,50
Spese generali e utili dimpresa 265% £€/glomo 268,63
Totale costa €/giomo 1.282,33
produgione media giornaliera comprendendo tutte le tipo loge di strade
provinciali - 3,20 km di strada su entrambi 1 fati
Totale costo  €/km 400,73
Totale costo arrotondate  €/km 400,00
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o % " codice|07.04
s e descnzmne FORNITURA E STESURA CON VIBROFINITRICE DI
X Ly =
ok s e 3 CONGLOMERATO BITUMINOSO del tipo chiuso, impasto a caldo
’ i e con aggregati calcarei di pezzatura max. mm 5, per rappezzature, anche
| :’3,_“_"—‘: ﬁ:} 4&,—: saltuarie o piccole fasce di risagomatura, livellamenti ece. su strade
e provinciali, per lavorazioni non precedute da fresatura della vecchia
i pavimentazione, previa la pulizia del piana viabile eseguita con spazzatrice
=f’;' stradale della potenza adeguats, tagli utill ove necessari, per il raccordo
o con la pavimentazione esistents, compreso ogni mano d'opera
SR e occorrente. Compresa nel prezzo, la fornitura completa di attrezzature,
o b T | . : :
=1 NI { ST mezzi ¢ mano d'opera per la costipazione, cilindratura e rullatura del
H cnnglumeram nonché la fornitura & lo stendiments di emulsione
, '_ " |bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 {uno) a mg. Al metre cubo di
. ; : : _- ~jconglamerato preventivamente misurato sclolto su automezzo fino a un
- i ol - guantitativo di 60 {sessanta) metri cubi glorno; certificato con | documenti
di trasporto del materiale, Il tutto per dare il lavoro & perfetta regola
Almern
dettagli R BiaER B
unita di misura|metro cubo -
Categoria lavoro|Opere civili
Incid: iCUrezza s rali
bt i ol L BN B G, 1.669% | presionis
f moviere|€ 2,787 20
§ mano d'opera|€ 5,57 3,09%
Articoli 5 : i 3 e -
Articolo categoria u.m. | prezzo | Quantita | Totale TP
112" livello (operaio qualificato) *  |Risorse Umane| ora | € 23,78 €0,00
2|17 livelle (operaio comune) * Risorse Umane| ora | €21,44 0,130|£2,79
* livell io comune -
3 : “TE o {opera Risarse Umane| ora €21,44 0,130 |€ 2,79
moviere) *
Totale Risorse Umane |E5,57 3,91%
onglomerato bituminose tipe ' |prod
" s PO [fProdottida | | ceno2|  1.000|€ 80,92
tappet"}c' *¥ costruzions
. . . P ttid
S5|emulsione bituminosa ** rRea e kg € 086| 28571 |€24,57
costruzione
Totale Prodotti da costruzione i €105,49 ) 73,94%
6|Autocarro ribaltabile da 11 mc ** |Attrezzature ora | €56,61 0,130]€ 7,36
7|Autocarro ribaltabile da 11 mc *¥ |attrezzature ora | £56,61 0,1301€ 7,36
ibrofinitric onglomera
v_.bm _m i Attrezzature ora | €84,30 0,130 )€ 10,96
bituminoso **
8|Rullo compressore da 6 a 11 t** |Attrezzature ora | €45,54 0,130}£ 5,92
Totale Attrezzature = i . |€31,60 | 22,15%
Totale Parziale (TP) ; 1€ 142,66 e
Spese GEnerali 15% Spese o 159, €2140
Utile d'impresa 10% Spese % 10% €16,41
i MR IR S L *  Prezzototale|€180,47 =
: gi"’ eiar =l %nnmn di APPLICAZIONE|€180,00 & = =

prezzo desunto da altro tariffario

. prezzo desunto dalla tabella prezzi del Provveditorato alle 00.PP. Della Regione Campania - marzo-aprile 2014
**  |prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2013

*** | prezzo desunto da ASSODIMI (Associazione Distributori Noleggiatari)
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2 Provincia di Benevento
Settore Tecnico

Servizio Viabilita

“INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI DEL PIANO VIABILE E DELLE
PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3
TITERNO-TAMMAROQO”

SS.PP.N.76-75E73

COMMITTENTE PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAV.05 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SCALA
SICUREZZA-MANODOPERA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO VIABILITA™ 1

/- ~~IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
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Benevento Novembre 2020







Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantita Importo Ine. Sic.(%)
E.01.015.010. | Scavo. a sezione obbligata, esequilo con mezzi mc 4,84 1200000 5 808,00 £ 174,24
A mece...nee. In rocoe sciolte (con trovanti fing a 0,3 3,000%
mc)
T.01.030.010, | Movimentazione nellarea di cantisre, con uso di m... me 7.00 1066667 T 466,67 €243.47
A materiali provenienti da demolizioni & rmazionl 3.260%
T.01.010.010. | Trasperte di materiali provenienti da laved di mc 12,62 133,333 1 682,66 E74.04
A mo..rtata superiore & 50 q, per trasporti fino a 10 km 4,400%
LJ.05.010.075. |Espurgo di materiall di qualsissi natura & consist...Ino mc 2422 18,000 435,96 €1373
& a qualsiasi distanza del materiale di risulia, 3,150%
M.P. 17 Sfalzin e taglio delle erbe infestant], km 400,00 5,000 2 000,00 €583 80
4 GI0%
MN.P.07.04 |FORMITURA E STESURA CON VIBROFINITRICE DI me 180,00 571,500 102 870,00 € 336385
CONGLOMERATO BITUMINGSO 3270%
U.05.010.020, |Demolizione  di pavimentazions in  conglomerato me 16,45 120,000 197400 €5212
A bitu... di distanza; con misurazione del volume in 4. 160%
opera.
U.05.020.080.|Stratc dl  fondazione  in misto  granulare me 22,16 84,000 1861,44 €76.32
A stabilizza...nee macchine, misurato in opera dopo 4.100%
costipameanto.
COVID 01 |DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI ko 6,23 6,000 37.38 €1.68
CONTEMENTE ALCOQOL ETILICD 4.400%
CAVID 05 [GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE MONOUSO| CAD. 067 100,000 67,00 €214
IN MITRILE 3,200%
COVID O3 [SEMIMASCHERA FILTRANTE  ANTIPOLVERE| CAD 3.60 10,000 36,00 €115
SENZA VALWVOLA DI ESALAZIONE FFFP2 3,190%
COVID 02 |[CARTELLIDI OBBLIGO COLORE BLUE CAaD 1.00 10,000 10,00 €045
4.490%
COVID 04  |SOLUZIONE IDROALCOLICA PER| CAD. 6,49 5,000 32,45 €1.07
IGIENIZZAZIOMNE MANI 3.290%
COVIDOg  [TUTA Dl PROTEZIONE MONOUSO CON| CAD, 14,00 10,000 140,00 €559
CAPPUCCIO IN TESSUTO MICROPORDSO 3,900%
COVIDO7  |TERMOMETRO DIGITAL AD INFRAROSS! MNO| CAD. 133,00 1,000 133,00 €577
COMNTACT 4, 340%
L.05.040.020, |Barriera di sicurezza in accialo zineato a caldo, ..o mil 80,80 50,000 4 030,00 €28 21
A necassari per il collegamento dei vari elament]. 0, 700%
Totale Lavorl € 128 584,56
Incidenza media sicurezza 3,241%
Costi Sicurezza € 4 167,57
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Computo della Manodopera

Manodopera Manodopera

N° Tariffa Descrizione Um Qta.Tot. Unitario Totale

1 E.01.015.010.A |Scavo a sezione obbligata, eseguite con mezzi mecc...nee. mc 120:0,000 € 1,06 €1 272,00
In rocee sciolte (con frovantl fino a 0,3 mc)

2 T.01.030.010.4 |Movimentazione nellarea di canfiers, con uso di m..i mic 1066667 €210 € 2 240,00
materiall provenient da demalizion & dmozioni

3 T.01.M0.010.A |Trasporto di materiali provenienti da lavor di mo...rata me 133,333 €050 £ 66,87
superiore a 50 g, per trasport fino 2 10 km

4 L.05.010.075.A |Espurgo di materali di qualsiasi natura e consist._ino a me 18,000 €6,06 € 109,08/
qualsiasi distanza dal materiale di nsulta.

5 M.P. 07.04 FORNITURA E STESURA COM VIBROFINITRICE DI e 571,500 € 5,58 €3177.5
CONGLOMERATO BITUMINOSO

B U.05.010.020.A |Demolizione di pavimentazione in conglomerato bilu... di me 120,000 £€0,99 € 118,58
distanza; con misurazione del wolume in opera.

T IJ.05.020.080.A |Strato di fondazione in misto granulare slabilizza., nee mo 84,000/ €044 £ 36,96
macchine, misurato in opera dopo costipamento.,

8 L1.05.040.020.4 |Barriera di sicurezza in acciaio zincalo a calde, ..o mil 50,000 € 14,51 € 725,50
necessan per il collegamenio dei vari elementi.

Costo Manodopera €7 746,55
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 ALLEGATO "A"

Comune di
Provincia di BN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
{Allegato XV e art, 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE
PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVIMNCIALI DEL COMPARTO 3

TITERMNO-TAMMARO S5.PP. NN. 75-76 E 73
COMMITTENTE: Provincia di Benevento

CANTIERE: 5.P. N® 75, 76 E 83, Vari (BN)

Benevento, 03/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

{Geometra Caraccio Mario)
per prﬂa‘visfiﬂne
ILCO HM{TTF NTE

U

+

{Dirigente Glordano Ing.|Angelo Carmine)

J'

Geometra Caraccio Mario

Largo. G. Carducci

82100 Benevento (Bn)

Tel.: 0824774111 - Fax: /TR
E-Mail: mario.caraccio@provincia.benevento. it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Provincia di Benevento
- Settore Tecnico

Servizio Viabilita

“INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI DEL PIANO VIABILE E DELLE
PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3
TITERNO-TAMMARO”

SS.PP.N.76-75E73
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Comune di Guardia S.-Cerreto S.-Cusano

Mutri-Pietraroia-Morcone
Provincia di BENEVENTO

OGGETTO:

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO

{(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali
lungo le strade provinciali del Comparto 3 Titerno-Tammaro.
S5.PP- n- 76-75e 73

COMMITTENTE:PROVINCIA DI BENEVENTO
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: GUARDIA-S.-CERRETO S.-CUSANO MUTRI-PIETRAROIA.MORCONE
Provincia di: BENEVENTO

OGGETTO:  Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade
provinciall del Comparto 3 Titerno-Tammaro.
SS5.PP-n- 76-75e 73

Gli interventi di progetto sulle SS.PP. n. 76-75 e 73 -interesseranno il sedime stradale, che risulta, allo
stato attuale, completamente ammalorato e disgregato in pitt punti presentando, in alcuni tratt,
condizioni abbastanza critiche determinate da rilevanti fessurazioni e da avvallamenti dovuu al
cedimento del sottofondo. La maggior parte dei dissesti é legata soprattutto a una cattiva
regimentazione e drenaggio delle acque superficiali che, non essendo correttamente incanalate lungo la
strada, finiscono per ruscellare in modo incontrollato sulla carreggiata, creando nel tempo fenomeni di
erosione e smottamenti. In altri casi cio si verifica a causa del non corretto funzionamento delle caditoie
esistenti, dove per via del materiale accumulatosi all'interno ostruiscono il deflusso delle acque. Altra
condizione di dissesto ¢ dovuta dall'azione erosiva dell'acqua degli impluvi che costeggiano la strada
dove le sponde non avendo nessuna protezione vengono erose e ne determinano I'instabilitd della
scarpata che a sua volta causa il dissesto della carreggiata a monte. Gli interventi in generale sulla strada
prevede il nfacimento del manto stradale e del sottofondo stradale ( misto stabilizzato s=10 cm) in
modo da consentire 'eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalitd.In alcuni
tratti, sard prevista la una risagomatura con ricarico di materiale inerte al fine di sistemare sia i dislivelli

che gl avvallamenti attualmente presenti sul manto stradale.

2 01 Sistema stradale.cumunaie
2 02 SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
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Corpo d'Opera: 01

Sistema stradale comunale

UNITA TECNOLOGICHE:

® 01.01 Strade

® 01.02 Segnaletica stradale verticale

® 01.03 Segnaletica stradale orizzontale
= 01.04 Sistema di drenaggio




Unita Tecnologica: 01.01

Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture defla viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione defle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle lore caratteristiche:

- autostrade;

- strade extraurbane principali;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di guartiere;

- strade locali,

Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi defla sezione stradale si possono individuare: |a carregglata, la banchina, il
margine centrale, | cigli, le cunette, le scarpate e le plazzole di sosta. Le strade e tuttl gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non sofo per assicurare la normale circolazione di valcoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza
& la prevenzione di infortuni a mezzl e persone.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITATECNOLOGICA:

° 01.01.01 Banchina

® 01.01.02 Canalette

® 01.01.03 Carreggiata

® 01.01.04 Confine stradale

® 01.01.05 Cunetta

% 01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi
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E_Ia_nmntu Manutenibile: 01.01.01

Banchina

Unith Tecnologica: 01.01
Strade

E una parte della strada, libera da qualsiasi ostacclo (segnaletica verticale, defineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il
margine della carreggiata e il pil vicing tra i seguenti elementi longitudinali; marciapiede, spartitraffico, arginello, cigho interno della
cunetta e dglio superiore della scarpata nel rilevati.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche
geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane,
diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.)

01.01.01.A02 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.01.01.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.01. A04 Impiego di materiali non durevoli

lmpiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

EleTentn Manutenibile: 01.01.02

Canalette ' |

Unitd Tecnologica: 01.01
Strade

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essers in conglomerato cementizio gfo in materiale lapiden,
talvolta complete di grighie di protezione. Trovano utilizzo al bordi delle strade, lungo | sentieri, in prossimié del plazzali di parchegaio,
a servizio dei garage, in prossimita aree industriali con normale traffics, ecc.,

MODALITA DI USO CORRETTO:

Wanno poste in opera tenendo conto della massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Inoltre
va curata la costipazione del terreno di appoggio e 1l bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. E
importante effettuare la pulizia delle canalette periodicamente ed in particolar modo in prossimita di eventi meteo
stagionali, Inolire i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimita del confine stradale hanno l'obbligo di porre
in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01,01.02. AD1 Difetti di pendenza

Consiste in un crrata pendenza longimdinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.02.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Pud essere causata da insufficiente pendenza del corpo canalette o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.01.02.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.
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01.01.02.A04 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti | manufatti,

01.01.02. ADS Impiego di materiali non durevoli

Impiege di materiali non dureveli nelle fasi manutentive degli elementi.

Carreggiata

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

E la parte delia strada destinata allo scorrimento dei veicoll, Essa pud essere composta da una o pil corsie di mardia. La superficie
stradale & pavimentata ed & limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

MODALITA DI USQ CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche
geometriche e morfologiche delle strade. Comungque affinché tali controlli risultine efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza,

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03. AD1 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie & profondita
irregolar spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.03.A02 Cedimenti

Consistono nella vanazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane,
diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati soltostant, ecc.).

01.01.03.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.03.A04 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale efo della pavimentazione in
genere,

01.01.03. AO5 Impiego di materiali non durevoli

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

Elemento Manutenibile: 01.01.04

Confine stradale

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

Limite della proprieta stradale guale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In alternativa i
confine & costtuito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se presentl, oppure dal plede della scarpata se la stradag In
ritlevato o dal ciglio superiore defla scarpata se la strada & in trincea.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente 'integrita delle recinzioni e/o altri elementi di confine stradale,
ANOMALIF RISCONTRABILT
01.01.04. A01 Mancanza

Mancanza di elementi nella recinzione dei contin stradali.
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01.01.04. AD2 Impiego di materiali non durevoli

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

Elemento Manutenibile: 01,.01.05
|

Cunetta | |

Unitd Tecnologica: 01.01
Strade

La cunetta & un manufatto destinato alio smaltimento delle acque meteoriche o di drenagglo, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.

MODALITA DI USO CORRETTO: = —

Le sezioni delle cunette vanno dimensionate in base a calcoli idraulici.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05. AO1 Difetti di pendenza

Consiste in un ¢rmata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne,

01.01.05.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche

Puid essere causata da insufficiente pendenza del corpo cunette o dal deposito di detriti lungo di esse.

01.01.05.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali,

01.01.05.A04 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti,

01.01.05. AO5 Impiego di materiali non durevoli
Impicgo di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

B - - Elemento Manutenibile: 01.01.06
Pavimentazione stradale in bitumi _.

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del
petralio gregaio. In generale | bitumi per le applicazioni stradali vengeno suddivis! in insiemi di classi caratterizzate dai valorl delle
penetrazioni nominall e dai valori delle viscosita dinamiche. Tall parametn variano a secondo del paese di utilizzazione.

'MODALITA DI USO CORRETTO: S o

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche
geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a persenale teenico
Con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06. AO1 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere loealizzato e con geomedrie e profonditi
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.01.06.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause cstene,

01.01.06.A032 Distacco

MereedUa Pag. 8



Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale ehe pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricat
dalfa loro sede.

01.01.06.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale,

01.01.06.A05 Sollevamento

WVarazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.06.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale efo della pavimentaziene in
genere.

01.01.06.A07 Basso grado di riciclabilita

Uilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilit.

01.01.06.A08 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive,
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Unita Tecnologica: 01.02

Segnaletica stradale verticale

[ segnali verticali si dividono nelle seguenti categarie: seanali di pericolo; seanall di prescrizione; segnali di indicazione; incltre If formato
e |e dimensioni del segnali vengonao disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e del
supporti @ materiali usati per la segnaletica dovranne essere preferibilmente di metalio. Incltre, per ke sezioni circalari, devono essere
muniti di dispositivo inamoviblle antirotazione del segnale rispetto al sosteano e del sostegno rispetto al terrena. I sostegni, | supporti dei
segnali stradali devono essere protett contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inclire garantire la stabilik del segnale da
eventuall sollecitazion! di origine ambientale (vento, urti, ecc.). )

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.02.01 Cartelli segnaletici
@ 01.02.02 Sostegni, supporti e accessori vari
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Cartelli segnaletici

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale verticale

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolar di lamiera In alluminio efo acciaio di spessor variahill tra 1,0 - 2,5 mm verniciati
a fomo mediante speclali polveri di pollestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavagagio,
fosfatazione, passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione i primer per alluminio a mano. Essi song costituiti da sagome
aventi forme geometriche, color, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio
trasmesso, In genere | segnali sono prodotti mediante 'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse,

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare l'assenza di eventuali ancmalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica
verticale. In caso di mancanza e/o usura eccessiva degli elemenil provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli
stessi con altri analoghi e comungue conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della sirada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n, 4935).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Alterazione Cromatica

Varfazione di uno o pil parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.02.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ece.).

01.02.01.A03 Usura

I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.} dovuto all'usura e agli agenti
atmosferici disgreganti.

01.02.01. A04 Basso grado di riciclabilita

Ltilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi & componenti con un basso grado di riciclabilita.

Elemento Manutenibile: u1.uz._gz_
Sostegni, supporti e accessori vari

— |

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale verticale

Si tratta di efement] accessorl alla segnaletica verticale utifizzati per Il sostegno e/o il supporto degll stessl. 5| possono rassumere in:
staffe (per il fissaggio di elementi}, pali {tubolari in fermo zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari
(semplici, doppl, ecc., per 'applicazione a palo ded cartelll segnaletici), piastre (per 'applicazione di con staffe, a mura, ece.), bulloni
(per il serragaio degli element), sostegni mobili & fissi (basi per il sostegno degli elementi} e basi di fondazione. Essi devono essere
realizzati con materali di prima scelta e opportunamente dimensionati.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. [n particolare verificare la corretta stabilita dei supporti a cartelli ¢/o
pannelli segnaletici. Provvedere periodicamente mediante l'utilizzo di adepuata attrezzatura al serraggio degli elementi
accessorl efo alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerat
anche in occasione di evenh traumatict esterm (urls, atti di vandalismo, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02. A01 Instabilita dei supporti

Perclita di stabilita dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.

01.02.02.A02 Mancanza

Manecanza di parti o elementi accessori di sostegno efo di fissaggio.
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01.02.02.A03 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o pid parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.02.02.A04 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.02.A05 Usura

I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale {pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti
atmosferici disgreganti.

01.02.02.A06 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilith,
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Unita Tecnologica: 01.03

Segnaletica stradale orizzontale

St tratta di segnall orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione deall autovelooli e per guidare gli utenti fornendogl
prasarizioni ed indicazioni per particolarl comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiall: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzane, microsfere di vetro da premiscelare, Insert! stradali e materiali preformati, Per consentire una maggiore visibilitd notturma
della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetra) che
sfruttano la retrorifiessione dei ragal Incldenti provenient dal proiettori dei weicoli. Tnoltre per conferire proprietd antiderapanti alla
segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificale (granuli antiderapanti), La segnaletica
orizzontale pud essere costituita da: strisce longltudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonall o ciclabili, frecce direzionali,
Iscrizioni e simboll, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per 12 sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli
entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata del veicali in servizio di trasporto pubblico di linea e altri seqnali stabiliti dal
regalamento. La segnalatica stradale deve essere conformi alle norme vigentl nonche al Nuove Codice della Strada.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITATECNOLOGICA:

® 01.03.01 Attraversamenti ciclabili
® 01.03.02 Attraversamenti pedonali
® 01.03.03 Frecce direzionali

® 01.03.04 Strisce di delimitazione

© 01.03.05 Strisce longitudinali

% 01.03.06 Strisce trasversali
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= § o Elemento Manutenibile: 01.03.01
/Attraversamenti ciclabili ]

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Gli attraversamenti ciclabill vengono evidenziati sulla carregglata da due strisce bianche discontinue con larghezza di 50 cm e segmenti
ed intervalli lunghi 50 cm. La distanza minima fra | bordi interni delle strisce trasversalia di 1 m in prossimita degli attraversamenti a
senso unica e di 2 m per gl attraversamenti a doppio sanso. Le strisce vengono realizzate mediante lapplicazione di vernici e/fo altrf
materiali idonei.

MODALITA DI USO CORRETTO:

[ segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza
di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono
essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla
densita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio,
I'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello stato
ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente
venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ece.) che tengano conto delle
condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada,

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Usura

Perdita di materiale { vernice, materiale plastico, ece.) dovuto all'usura provecata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosfenci
disgreganti.

01.03.01. AD2 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilitd

 Elemento Manutenibile: 01.03.02

Attraversamenti pedonali

Uniti Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziall sulla carreggiata da zebrature con strisce blanche parallele alla direzione di marcia ded
viicoli, Essi hanne una lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali @ a quelle urbane di quartiere, mentre sulle altre strade la
lunghezza non deve essere inferiors a 4 m. La larghezza delle strisce e degli intervallié fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate
mediante |'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate efo in materiale lapideo in prossimita ded centri abitati.

MODALITA DI USQ CORRETTO:.

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giomo che di notte anche in presenza
di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono
essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla
densita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio,
1'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. . Le attivita di manutenzione interessano il controllo dello
stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza é importante che
periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che
tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada,

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.02. AD1 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provoeata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosterici
disgreganti.

01.03.02. A02 Basso grado di riciclabilita

Maasd o Pag. 14



Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riaclabilitd.,

Elemento Manutenibile: 01.03.03

Frecce direzionali

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di segnali di colore bisnco per contrassegnare le carsie per consentire |a preselezione dei veicoli in prossimita di intersezioni.
Esse possono suddividers! in: freccla destra, freccia dintta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a frecoia dintta, freccia a sinistra
ahbinata a freccia diritta e freccia di rientro. [ seanall vengono realizzati mediante 'applicazione di vernici sulle superfici stradali,

MODALITA DI USC CORRETTO:

[ segnali devone essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giomo che di notte anche in presenza
di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono
essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla
densita del traffico. dalla ruvidita della superficie siradale ¢ da aspetti relativi alle condizioni locali. quali, per esempio,
'uso di pneumatici antighiaceio con inserti metallied, ecc.. Le attivitd di manutenzione interessano il controllo dello stato
ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale, Per ragion di sicurezza & importante che periodicamente
venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle
condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03. AO1 Usura
Perdita di materiale ( vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti,

01.03.03. AD2 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi ¢ componenti con un basso grado di riciclabilitd,

Elemento Hanul:enibil_e: 01.03.04

Unita Teenologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Strisce di delimitazione

5l traftta di strisce per la delimitazione degll stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento sulla
pavimentazione di strisce di vernice (o In alcuni casi mediante plastiche adesive preformate efo in materiale lapiden) defla larghezza di
12 ¢m formanti un rettangodo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio & della fine o della suddivisions
degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiat | veicoli. La delimitazione degli stalii di sosta si differenzia per colore: il bianco per
ali stalli di sosta liberi, azzurro per gl stalll di sosta a pagamento e il giallo per gli stalll di sosta riservati.

MODALITA DI USO CORRETTO:

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza
di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono
essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla
densiti del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali. per esempio,
l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attivitd di manutenzione interessano il controllo dello stato
ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza ¢ importante che periodicamente
venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle
condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada,

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.04. AD1 Usura
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Perdita di materiale {vernice, materiale plastico, ecc.} dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.03.04. AD2 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilith.

S — ~ Elemento Manutenibile: 01.03.05
Strisce longitudinali |

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce langitudinall hanno la funzione di separare i sensi di marcia g/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
attraverso la canalizzazione dei velcoll verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escuse quelle di
margine, & di 15 cm per le autostrade e per |2 strade extraurbane principall, di 12 cm per e strade extraurbane secondarie, urbane di
scorrimenta ed urbane d quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono i) strisce di separazione ded sensi
dl marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le strisce
longitudinali possono essere continue o discontinue, Le strisce vengono realizzate mediante 'applicazione di vernicl pittura con o senza
l'agglunta di microsfere di vetro.

MODALITA DI USO CORRETTO: -

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giomno che di notte anche in presenza
di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono
essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla
densita del tratfico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio,
l'uso di pneumatici antighiacein con inserti metallici, ecc.. Le attivitd di manutenzione interessano il controllo dello stato
ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza & importante che periodicamente
venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle
condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.05. AD1 Usura

Perdita di materiale {vernice, materiale plastico, ece.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.03.05. A02 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita,

Elemento Manutenibile: Dl.ﬂigﬁ

Strisce trasversali

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengana realizzate mediante 'applicazione
di vernici pittura con o senza 'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore blaneo. Le strisce continue hanne larghezza minima di
50 cm e vengono utilizzate in prossimita delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del
segnall di precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza del segnall di precedenza, In particolare; la linea di arresto va
tracciata con andamento parallelo rspetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da
coliegare 1| margine defla carreggiata con |a striscia longitudinale di separazions dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od
isola spartitraffico, la linea dovra essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 me a 10
m, rispettivamente fuori e dentro | centri abitati, la linea di arresto, In presenza del segnale di precedenzaé realizzata mediante una
serie di triangeli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tall triangoll
hanno una base compresa tra 40 e 60 om ed un'altezza compresa tra 60 & 70 em. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di
tipo C & D; base 50 & alterza 60 an su strade di Hpo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli £ pari a
circa la metd della base, In prossimita delle intersezioni regolate da segnali semaforicl, la linea di arresto dovra essere tracciata prima
dell'attraversamento pedonale e comungue ad una distanza di 1 m da quest'ultimo,
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MODALITA DI USO CORRETTO:

I segnali devono essere realizzati con materiali idonet tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza
di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono
essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passageio di veicoli, dalla
densita del traffico, dalla ruvidita della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio,
l'uso di pneumatici antighiaceio con inserti metallici, ecc.. Le attivita di manutenzione interessano il controlle dello stato
ed il rifacimento delle lince ¢ della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza ¢ importante che periodicamente
venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle
‘condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.06. AD1 Usura
Perdita di materiale (vernice. materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli sgenti atmosferici

disgreganti.
01.03.06.A02 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti ¢on un basso grade di rciclzbilit
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Comune di GUARDIA S.- CERRETO S.-
CUSANO MUTRI-PIETRAROIA E MORCONE
Provincia di BENEVENTO

OGGETTO:

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali
lungo le strade provinciali del Comparto 3 Titerno-Tammaro.
S5.PP-n- 76-75e 73

COMMITTENTE:PROVINCIA DI BENEVENTO

IL TECNICO

(Geom, Mario Caraccio

P L RIE

PaT I




ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A,

IMenLEd MerLierTe

Pag. 2



PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: GUARDIA S.-CERRETO S. CUSANO MUTRI-PIETRAROIA E MORCONE
Provincia di:

OGGETTO:

Lavori di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade provinciali del Comparto 3
Titerno-Tammaro.
SS.PP-n-76-75e 73

Gli interventi di progetto sulle SS.PP. n. 76-75 e 73-interesseranno il sedime stradale, che risulta, allo
stato attuale, completamente ammalorato e disgregato i piu punti presentando, in alcuni tratt,
condizioni abbastanza critiche determinate da nlevant fessumzioni e da avvallamenu dovuti al
cedimento del sottofondo. La maggior parte dei dissest & legata soprattutto a uma cattiva
regimentazione e drenaggio delle acque superficiali che, non essendo correnamente incanalate lungo la
strada, finiscono per ruscellare in modo incontrollato sulla carreggiata, creando nel tempo fenomeni di
erosione e smottamenti. In altri casi cio si verifica a causa del non corretto funzionamento delle caditoe
esistenti, dove per via del materiale accumulatosi all'interno ostruiscono il deflusso delle acque. Altra
condizione di dissesto ¢ dovuta dall'azione erosiva dell’acqua degli impluvi che costeggiano la strada
dove le sponde non avendo nessuna protezione vengono erose e ne determinano I'instabilita della
scarpata che a sua volta causa 1l dissesto della carreggiata a monte. Gli interventi in generale sulla strada
prevede il rifacimento del manto stradale e del sottofondo stradale ( misto stabilizzato s=10 c¢m) in
modo da consentire 'eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalita.In alcuni
tratti, sari prevista la una risagomatura con ricarico di materiale inerte al fine di sistemare sia 1 dishivelli

che gli avvallamenti attualmente presenti sul manto stradale.

CORPI D'OPERA:

2 {11 Sistema stradale comunale
© (02 SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
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Benessere visivo degli spazi esterni

02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

02.01 - Interventi di drenaggio profondo

Classe Requisiti:

Codice | Elementi Manutenibili | Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 | Interventi di drenaggio profondo
02.01.RO7 Requisita: Riduzione degli effetti di disturbo visivi i
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli i
effetti di disturbo ottici. !
02.01.01.C02 . Controllg: Controlio tecniche costruttive Controlio a vista | ogmi 3 mesi
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
B Cu:.:’"'r.ce | Elementi Manutenibili / “H;;Lisiti e Prestazioni / Controlli ﬁpu;ngia | Frequenza
hn;l;z Interventi di drenaggio ;:ﬁds.upemciale - |
02.02.R07 Requisito: Riduzione degli effett] di disturbo visivi
Breme wo o g eln el Bodeme do
effetich kLol [
02.02.02.C02 Controfle: Contrallo tecniche costrultive Contrallo a vista ogni 3 mesi
02.02.01.C02 Controllo: Contrallo tecniche costruttive Contralla a vista ogni 3 mesi
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
i Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza ]
02,03 Interventi di regimazione acque superficiali
02.03.R07 | Requisito: Riduzione degli effetti di disturbao visivi
Benessera visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli
| effetti di disturbo ottici.
02.03.02.002 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controflo a vista ogni 3 mesi
02.04 - Opere di sostegno
Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti & Prestazioni / Controlli Tipologia | Frequenza
02.04 Opere di sostegno
02.04.R07 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi |
Breme o def 9 sl mabe bodere o [
e cha ot
02.04,01.C02 Controllo: Controlle tecniche costruttive Controllo a vista agni 3 mes
02.04.02.C02 Controlio: Verifica materiali e rivestimenti Ispezione a vista agni & mesl
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Classe Requisiti:

Controllabilita tecnoiogica

01 - Sistema stradale comunale
01.01 - Strade

Codice i Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01 | Banchina
01.01.01.R01 Requisito: Controllo geometrico
La banchina deve essere realizzata secondo dati geometric di

norma.
01.01.01.001  Controflo: Controflo generale Controlla _ ogni mase
01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi

01.01.06.R01 Requisito: Accettabilita della classe

1 baturni stradall dovranno possedere caratteristiche tecnologiche
|in base alle proprie classi di appartenenza,

01.01.06.C01 Controllo: Controllo mantao stradale Controllo ogni 3 mesi
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Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

01 - Sistema stradale comunale
01.01 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Strade |
Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle aperazioni di
01.01.R04 manutenzione
o o o 4 medewe el pr bDEe |
s, chamn eEmE e e de bomEn B |
driare d pEl Akt dees 1 moe i d [
01.01.06.C03 Controflo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo | quando occorre
02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
02.01 - Interventi di drenaggio profondo
Codice Element] Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Interventi di drenaggio profondo
02.01.R01 Requisito: Certificazione ecologica |
1 putty dret opoed e meed i ess '
dotaid ertelet arimo o dieareartirss |
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
i Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia | Frequenza
| 02.02 ' Interventi di drenaggio subsuperficiale
i’ 02.02.R01 | Requisita: Certificazione ecologica
:I putd, dgret anpoed e mEEd  dwam SR
! | dotebcl eitetidumaTioED o dhesreartre |
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza |
02.03 Interventi di regimazione acque superficiali
02.03.R01 Requisito: Certificazione ecologica
1 poitf ével ompoed e need e =
| chigich st merigEe d dbsstreartete
02.04 - Opere di sostegno
|
Codice l Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia . Freguenza
02.04 ' Opere di sostegno
02.04.RO1 | Requisito: Certificazione ecologica |
|I potl eved ampoed e mesd dvato  cme
| et ebtet meriyrao d dibatreariate
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Classe Requisiti:
Di stabilita

02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

02.05 - Opere di fondazioni profonde

Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia | Frequenza
02.05 ! Opere di fondazioni profonde
02.05.R01 Requisito: Resistenza meccanica

Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di
contrastare le eventuall manifestazioni di deformazioni e cedimanti
-rHevanti dovuti all'azione di determinate soflecitaziond {carichi,
forze sismiche, acc.).

02.05.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a wvista ogni 12 mesi
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Funzionalita tecnologica

Classe Requisiti:

01 - Sistema stradale comunale

01.01 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazieni / Controlli Tipologia Frequenza :
01.01 ' Strade B |
01.01.RO1 Requisito: Accessibilita |

Leserbloaeen srbpe ciabemariHi 4o |
essere dimensionati ed organizzati in modo da essere | !
ragglunglbile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza & ! |
I'accessibilit & durante |a circolazione da parte dell'utenza, i
01.01.01.C01 Controllo: Controlle generale Controllo | ognl mese
01.02 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza !
01.02 Segnaletica stradale verticale .
01.02.R01 Requisito: Percettibilita

I segnall dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da _
essere wisibill dagli utenti della strada. i
01.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo | ogni 3 mesi
01.02.R02 Requisito: Rifrangeniza |
I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza. |
01.02.01.C01 Controdlo: Controllo generale Controllo agni 3 mesi
SiprgaecEs AetEm Pag. 7



Classe Requisiti:

Integrazione della cultura materiale

02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL

RISCHIO IDROGEOLOGICO

02.01 - Interventi di drenaggio profondo

Frequenza

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti @ Prestazioni / Controlli Tipologia |
02.01 Interventi di drenaggio profondo |
02.01.R05 Requisito: Recupero defle tradizioni costruttive locali
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali,
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
Codice Elementi Manutenibill / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Interventi di drenagagio subsuperficiale
02.02.R05 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia : Frequenza |
02.03 Interventi di regimazione acque superficiali
02.03.R05 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali
i | Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali,
02.03.01.C02 ' Controllo: Controllo materiali Ispezione a vista oani 3 mes
02.04 - Opere di sostegno
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia | Frequenza
02.04 Opere di sostegno |
02.04.R05 Requisita: Recupero delle tradizioni costruttive locali
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.
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Classe Requisiti:

Integrazione Paesaggistica

02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

02.01 - Interventi di drenaggio profondo

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Fraguenza
02.01 Interventi di drenaggio profondo
02.01.R0G Requisite: Riconoscibilita dei caratteri ambientali del luago
Garantire che gli interventi siano In armonia con le caratteristiche
dell'ambiente sia costruito che naturale In cul s inseriscono,
02.01.01.C02 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
[ Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipclogis: Frequenza |
: 02.02 Interventi di dren;n;iu subsuperficiale [ |
| 02.02.R06 Requisito: Riconoscibilit del caratteri ambientali del luogo '
’ Grte de df Mt s N oanol an kb eeite
cehene s e e re e S s
: 02.02.02.C02 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controlio a vista ogri 3 measi |
| 02.02.01.C02 Controlto: Controllo techiche costruttive Controllo a vista ogni 3 measi
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Interventi di regimazione acque superficiali
02.03.R06 . Requisito: Riconoscibilita dei caratteri ambientali del luogo |
| Gaatie de df vt 10 D anoB an kst '
| cefrieriess snioche rebueehn i ieEmm !
02.03.02.002 | Contrallo: Controlio tecniche costruttive Controllo a vista I ogni 3 mesi
02.03.01.002 d Controllo: Controlio matariali Ispezione a vista : oagni 3 mesi
02.04 - Opere di sostegno
Caodice Elementi Manutenibili / Requisiti @ Prestazioni / Controlli Tipologia Fraquenza
02.04  Opere di sostegno '
02.04 RO& i Requisito: Riconoscibilith dei caratteri ambientali del luogo |
| Garantire che gl Interventi siano in armania con le caratteristiche
| dell'amblente sia costrulto che naturale in cui si inseriscono.
02.04.01.C02 ! Controflo: Controflo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi
Stepogarradse et Pag. 9



Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici

02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

02.01 - Interventi di drenaggio profondo

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Interventi di drenaggio profondo
02.01.R02 Requisito: Adeguato inserimento paesagagistico
Adeguato inserimento pagsagaistico e rispetto defle visuall e della
compatibilit & morfologica del terreno
02.01.01.002 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi
02.01.R03 Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e
i inserimenta di nuove specie vegetall
Mremein & seget ok gee wEd ssel oed
remend nuoesEEa e
| n2.01.R08 Requisito: Salvaguardia del sistema del verde
Saek o #Hen ek e pempEd deeas b !
posTedd SR At
02.0L.R00 Requisito: Tutela e valorizzazione della diversita biologica del
g contasto naturalistico
Leprpreswred dryserbr 4 ase un iTED M
; ”
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia | Fraguenza
02.02 Interventi di drenagagio subsuperficiale |
02.02.R02 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico
AdmsEn mEnED pEErHD ¢ HED ok vad e db
et mofimdd Een
02.02.02.C02 Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista | ognl 3 mesi
02.02.01.C02 Controllo: Controllo tecriche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi
02.02.R03 Fequisito: Protezione delle specle vegetall di particolare valore e
o inserimento di nuove specie vegetali
Mrien ¢ Saeh dE gER vaEd aEEl ed
| Fresrerina nuoweesEreea oo
02.02.R08 Requisito: Salvaguardia del sisterma del verde
Segath o Hm reiedt e pempd dmes B
poiEred sSEmdd
02.02.R00 Requisito: Tutela & valorizzazione della diversita biologica del
- contestn naturalistico
[Eajini:cosls izs:ni=con'y 2 a== n imED mi
TR s
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli I Tipologia Frequenza
Sikpmogerrac fetm Pag. 10




Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia | Fraquenza

02.03 Interventi di regimazione acque superficiali
02.03.R0O2 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico
AdneD mErED EEED e EEb dk wd e db !
Iurr;xel:l:a rmotyadE e
02.03.02.C02 Controlio: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista | ogni 3 mesi
02.03.01.002  Controllo: Controlla materiali Ispezione a vista | ogni 3 mesi

Requisito: Protezione delle spedie vegetali di particolare valore e

02,0310 inserimento di nuove spede vegetall
Mriemen & seerh gk ard oded ed
reaTEriod noe s EAiTE

02.03.R08 Requisite: Salvaguardia del sistema del verde
Shegech o ST SR e peapl dtaem B
poetrecd seracd vk

02.03.R09 5 Requisito: Tutela e valorizzazione dellz diversita biologica del

o | contesto naturalistico

Laprrpreterroeh v ek & aee wn imED Mo
s fcHereral ein.

02.04 - Opere di sostegno
| Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
| 02.04 Opere di sostegno

02.04.R02 Requisito: Adeguato Inserimento pagsagaistico
fdED rEED pESQHD e §ED e wid & db
anEE moibedd e
02.04.01.002 Controllo: Controllo tecniche costruttive Contredlo a vista ogni 3 mesi
02.04.02.C02 Controllo: Verifica materiall e rivestimenti Ispezione a vista ogni & mesi
02.04.R03 Requisito: Protezione delle specie vegetaii di particalare valore &
- Inserimento di nuove specie vegetall
|MrEheD e segeth e gEE veEd edEt ed
| rerind noeesTEa ke !
02.04.R08 | Requisita: Salvaguardia del sistema del verde '
|Henath 0 EETI MHEED € pESEDE doeD b
| prisTedd deTeadd vk
02.04.R09 Requisito: Tutela & valorizzazione della diversita biclogica del
- contesto naturalistico
Lo e 3 ame n hyHp D
g IEETErHLEHD
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dell’integrita del suolo e del sottosuolo

02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

02.01 - Interventi di drenaggio profondo

Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni [/ Controlli Tipologia ' Frequenza
02.01 | Interventi di drenaggio profondo
| 02.01.R04 Requisito: Recupera ambientale del terreno di sbancamento
Segmh o tegt & o ach e O o dees
e pEncd ewerod dermETen
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
—
|02.02 | Interventi di drenaggio subsuperficiale
i 02.02.R04 ' Requisito: Recupern ambientale del termeno di sbancamento
Homekh & fegt 34 A ah ¢ H sEmo dwes i
e panc o deTETen
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni [ Controlli Tipologia Fraquenza
02.03 | Interventi di regimazione acque superficiali
| 02.03.R04 | Requisito: Recupero ambientale del terreng di sbancamento
iﬂ-ﬂ;.ﬂ:hcﬂ Mgt & of ach e od ofech dees |
| e peodd Erod damTen
|
02.04 - Opere di sostegno
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Opere di sostegno '
02.04.R04 Requisito: Recupero ambientale del terreno di shancamento
(Smets H Mgt & & ab e o aimd d@ees i
;mmcubﬂncim
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso

01 - Sistema stradale comunale
01.01 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.03 Carreggiata
01.01.03.R01 Requisito: Accessibilita
La carreggiata deve essere accessibile al veicoli ed alle persone se
consentito.
01.01.03.001 Contrallo: Controlle carreggiata 1 Controflo agni mese

Pag. 13




Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse

(1 - Sistema stradale comunale
01.01 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia _-quuanza
01.01 Strade
| 01.01.R02 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
5 caratterizzatl da un'elevata durahbilita
Litilizzo razionale delle risorse attraverso Mimpiega di materiali con
una elevata durabilit a.
01.01.04.C02 Controllo: Controllo impiego di materiall dureveli Verifica guando occome
01.01.03.C02 Controllo: Controllo implege di materiall durevoli Verifica quando ocoorre
01.01.05.C02 Controllo: Controllo impiego di materiall durevoli Verifica quando oocorre
01.01.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevali Verifica quando oocorre
01.01.01.C02 Controllo: Controlio impiego di materiali durevoli Verifica guando oCcorre
01.01.R03 Requisito: Lr_tilizm di materiali, elementi & compenenti ad elevato |
potenziate di ncidabilita
| Utilizzo di materiali, elementi & componenti con un elevato grado
di riciclabilit a
01.01.06.C02 Controfla: Contralle del grado di riadabilita Controllo quando oocomre
01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli | Tipologia Frequenza
m_z' | Segnaletica stradale verticale o
01.02.R03 Requrs!!:o: U_t:'li_z_zn cﬂ_m?tenali, element! e component! ad elevato
potenziale di ncicabilita
Uiz d rmesd emed e omoed on oo dedD gab
d e
01.02.02.C02 Controlle: Controfle del grado di riddabilita Controllo guando oocorre i
01.02.01.C02 Controflo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre |
01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Segnaletica stradale orizzontale
01.03.R01 Rﬂquis?tu: Uj;:'li_z_zu di_ materiali. elementl e componenti ad efevato
potenziale di nciclabilita
Utllizzo di materiall, elementi e companenti con un elevato grado
di Aeiclabilit 4
01.03.06.C02 Controllo: Controllo del grado di ricidabilita Controlle quando occorre
01.03.05.C02 Controllo: Controflo del grade di ricclabilita Controlla guando ocoorre
01.03.04.C02 Controflo: Controllo del grada di riciclabilita Controlla guando occorre
01.03.03.C02 Controllo: Controlio del grado di riciclabilita Controllo guando occorre

St Fedsmi

Pag. 14



Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia ! Frequenza
01.03.02.C02 Controlio: Controllo del grado di riclclabilit Controllo | guando occorre
01.03.01.C02 Controllo; Cantrolla del grado di ricldabilita Controllo i quando occorre

02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
02.05 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02,05 Opere di fondazioni profonde
02.05.R02 Requisita: Utilizzo di material, elementi & componant

e caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraversa Mimpiego di materiali con
una elevata durabilit &,
02.05.01.C02 Controflo: Cantrollo Impiego di materiall durevaoli Verifica ; quanda oocorre
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Comune di GUARDIA S.-CERRETO S.-

CUSANO MUTRI-PIETRAROIA E MORCONE
Provincia di BENEVENTO

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | LAVORI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE
PERTIMEMZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3
TITERNO-TAMMARO

COMUNE DI GUARDIA S.-CERRETO 5.-CUSANO MUTRI-PIETRAROIA E
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01 - Sistema stradale comunale
01.01

- Strade

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Fraquenza

01.01.01
01.01.01.C02

Banchina

01.01.01.C01

Controlio; Controllo generale

b b S grede oz ddmew d estd hue eb
ar)

Ertrtobidsnds iCrichddbet
s comu e gataeslnc ) bl

adkda

Controlio: Controlio impiege di materiali durevoli

Vaze ce rde RS omEdefe dd dered werEn Uk
mreiEdEskuedEt

Verifica

& dadiad

Controllo

guando oCcorre

01.01.02
01.01.02.C02

Canalette

Controllo: Cantrolio impiego di materiali durevoli

Vime de e B opmdele dd det wegEo b
e e red T

aebda

01.01.02.C01

Controllo: Controllo canalizzazioni
Grich ce i d R e o pie de o d8 oEn e
g A et EpeErEd
el

Grich

aurate

o) G

Verifica

quando oooorre

Controllo

ogni 3 mesi

1 01.01.03
| 01.01.03.c02

Carreggiata

4 ebaa

01.01.03.C01

Contrallo: Controlle impleon di materiali dureveli

Vekze de ek B omeuele dd dnel e Ul
oprEiEEEEiaL el et
Controflo: Contralla carreggiata
Grich b i grek bl dmEw d esld hoe e

a diadrad

Verifica

quando oooorre

Controllo

agni mese

01.01.04
(01.01.04.C02

Confine stradale

adzda

Controlle: Controllo impiego di materiali durevoli

Volime de e & mouEde dei odsred watED ol
et uadett

Verifica

(01.01.04.C01

CunEmﬂe: Controllo generale
Orichogresbaid arfedace dhigt
i1

01.01.05
01.01.05.C02

Cunetta

debdn

3 degfelreriich

Controlo 3 vista

quando gooorre

ogni 3 masi

Controllo: Controllo impiego di materiali durevaoli

eie de e B owelede digl dned e Ui
aEiEHEEEradEt

Verifica

quando occorre

01.01.05.001

Controllo: Controllo generale

Cmich w60 dh dd40 e waite dsmm d dod e e a
adirpadtedronskdd socHeany erdEmTe

Controlio

ogni 3 mesi

01.01.06
01.01.06.C02

Pavimentazione stradale in bitumi

Controllo: Controllo del grada di riciclabilita

mmmmmmmmm
£ mpEi nasngabd it

(1.01.06.C03

M2 fH

Controllo; Controlio dal contenuto di mstanze tossiche

d nElwe dyes reesl e podd e
mead on moe aeun d ol Ele de BoEEn B
ired s btiree Gostbi Hareddine

Controllo

quando ocoorme

Conkrolio

quande occorre

SiprgeTrada Gmid
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| Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.06.001 | Controllo: Caontrollo manto stradale Controflo agni 3 mes|
ik b S0 g ez dmew d eetd  amEk
dh  pprreloe hoe el share] & 4 Eim
Em T
01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice Elementi Manutenibili / Controlli ! Tipologia Frequenza
01.02.01 Cartelli segnaletici ,
01.02.01.C02 | Controllo; Controllo del grado df rciclabdlita Controlio quando occorre
| riche de e G nmeke \ewao e e, danet
| e e kNt a )
i 01.02.01.C01 | Controllo; Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
| En'hthe m r:i aatﬂ El‘l:l‘lﬁ?. G:ridae EED omHED ed
| an
|01.02.02 Sostegni, supporti e accessori vari i
01.02.02.C02 | Controllo; Controfio del arado di riciclabilita Controllo quando occorre
riche e e &5 meniede o npEl e, et '
[ gy eag=p angllgl==r: wa rwadin:og a,
i 01.02.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controlio ogni & mesi
Gricbe Eam d eaid Foee I mihe wime b
| et GapbatieoEdE
01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
| 01.03.01 Attraversamenti ciclabili
01.03.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controlle guandc oooorre
: Gricee ce me & molEle wEm@Eo rrm meEeE,  dmai
e arrpre i sdngatd dit
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo delle stato Controllo ogni & mesi
richepaotaverseardme bt a b e Oricke
& dae gt GOrhe Hes b sdEe sl n
mitee b X 4 N ondin dex fdee e on e
it on redR oac) Gridee B e o8 =gd N
e b dojde d ooloe de wed e ouge A EED
| Moo Credds Jech
01.03.02 | Attraversamenti pedonali
01.03.02.002 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilité Controlio quando occorre
ridse cde e @ mElEle E@@Eo rr[;@l meeE,  dared
earprekonindsoad dkit a.
01.03.02.C01 | Controllo: Controllo dello stato Controllo oani & mesi
(riberantzmeearioe et & e die Grides
bt e nieirEEwt a n o des
(e rotureaonboestitEon et e ) ke
| dpsire o syd 0 moe db dgie d dobe dd g e
I arrumend EEndE oo e dd Sk,
i 01.03.03 Fracce direzionali
StrprroaTTEcH Grid Pag. 4




Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.03.C02

Contralla: Contrallo del grado di rciclabilita

(ke de nk & meugle wmo mEE  reed,  dal
e e e HngE i a.

Controllo

quando ocoorre

01.03.03.C01

Controllo: Controllo dello stata

Controllo

ognl sattimana

01.03.04
01.03.04.C02

Strisce di delimitazione
Controllo: Controflo del grado di rclclabilita

mmﬁerfhﬁﬂmmwnmmm
e arporatonundeEngharEt

Controllo

quando ocoome

(01.03.04.C01

Controllo: Controllo delio stato

vtk arims Hat a b dEm Oride

renarrramedingereh o mdd i

A dex dJhbe Ghe Hee b SR
e roirg
Hrae  od

mide & Wt 4 0 ok des
afiie on rdtl ac)l Gidbe B
frdre b e d dosme dF w\Ed e aume
MowidedhSah

B F>

ed
an

s
[53214]

Z

01.03.05
01.03.05.C02

Strisce longitudinali
Controlio: Controllo del grado di riciclabilita

mwm&mmmmm
eqrmrekonundsngahdit

Controllo

ogni & mesi

Controllo

fuando occorre

01.03.05.001

Controlio: Controllo deflo stato

(iricheeitayeqTitTie et
EEnETHednETE R ms TR
& dex Sice e Hifw dhb
mibe b Wt 4 n oo dew [dme
alite mn ety ec) Orde b dyste
imire b e d dobte dd vid e omume nd
MNpoCdedd Sk

01.03.06
01.03.06.C02

Strisce trasversali
Controllo: Controllo del grado di riciclabilits

mwmhmmmmm
g o i Angend ikt a.

Controllo

Controllo

ognl & mesi

fuande oocorme

01.03.06.C01

Controllo: Controflo dello stato

Controlic

ogni & mesi

SicpoganTradE i




02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
02.01 - Interventi di drenaggio profondo

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.01 Dreni sifone
02.01.01.C02 | Controlio: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi
Voiige & oelh emere & deo de non ool damic b
EEETe peEle arithe de b osmrre ddpss non pocdi
. i
| 02.01.01.001 | Controtlo: Controlio generale Ispezione agni 6 mesi
Crichesinod a H shmdeakee de non d 9o n 40
o eETes el et ot & fiz et e ek
i
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
Codice Elementi Manutanibili / Controlli Tipologia Fraquenza
02.02.01 Dreni intercettori
02.02.01.C02 | Controllo: Controllo tecniche costruttive Controllo a vista ogni 3 mesi
Vgize b ab enere d dep de o oo dani &b
viEETe peEe ovde de b ommire dymes onon poodi
1 . : e | —
| 02.02.00L.C01 | Controlle: Contralle generale Ispezione agni & mesi
Oricke de i megde d EpED @ b oEEn wiEe de
on o e R e e & e
deEE
02.02.02 Dreni sub-orizzontali
02.02.02.C01 | Controllo: Controllo generale Ispeziona a vista ogni 3 mesi
e | MiEm o g dwwk bk | @D oD |
03 de o =rh ¢ B onege db polEl iobe ddo in
e mtricirek bR,
02.02.02.002 | Controflo: Controllo tecniche costruttive Controllo a wista ogni 3 mesi
eiae b oeE smETe o deo de o ool dan b
vipme peEle aidee de b omere ddpsa non poadhi
it
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.01 Canaletta in elementi prefabbricati
02.03.01.C02 | Controllo: Controllo materiali Ispezione a vista agni 3 mesi
ke e | mesd & k& Erfe mhile dEE G0 gHEEE
E g i ood 8 mEEDD e non dean | @ds nofbgd 4o
itrche non d sroEromend stoETenn dh
02.03.01.C01 | Controflo: Controllo generale Ispezione agni & mesi
(micke de | mégde d EPwED & e onEdg wiEe de
o el pefibidl 8 swapowo N omab da ek
; ; -
02.03.02 Fossi di guardia in cls
| 02.03.02,C02 | Controllo: Controllo tecniche costruttiva Controlio a vista ogni 3 mesi
StpogaTrada G Pag. &




Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

VaiEe b odls emETe & e de o oanoi dm b
vipe peEle ke de B omERDe dipge non poad
DTk e a ddhbodeaie

02.03.02.C01

Controllo: Controllo generale

Vaiize che non 4 @0 D do Bowl O oeseh dme gt

BteediEdgath

Ispezione

agni & mesi

02.04 - Opere di sostegno

Codice
02.04.01
02.04.01.C01

Elementi Manutenibili / Controlli
Gabbionate
Controllo: Controllo generale

Vaze b st 3 o8 it aoidih de b od s el e

denmasoein sedearoda

Tipologia

Ispezione

Frequenza

ognl settimana

02.04.01.002

02.04.02
02.04.02.C01

Controllo: Controllo tecniche costruttive

Vale b oomele mmeTe ok Slm e de ron oot dm &
vipsTE pegE owbe de b ommEare dipee onon poad

pHinariEE

Controllo a vista

Muri in calcestruzzo e/o in mattoni

Controllo; Controllo generale
Cririzeiai raTet & Hdsamdeaie denm d &on o
Eorendierdres pafiEe

Ispezione

agnl 3 mesi

ogni & masi

02.04.02.002

Controllo: Verifica materiali @ rivestimenti

Veltee e | mEEd e bk Ede ohfie e @D HEE

i o § remom e non daro | ocEe mofbgd df 4o

Volime de non d @E@p N db BoEl d sdoen e d EEeh

in din Griekechel desirenbsiarisanc g

Ispezione a vista

ognl & mesi

02.05 - Opere di fondazioni profonde

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.05.01
02.05.01.002

Pali trivellati
Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Vaize de e B mEuEle dd daEl wEmED Ui
e red et & dhaa

02.05.01.C1

Controllo: Cantrollo struttura

Cricbe bep & ¢ ad e d e oweteh B d
amid Ern g BERmr Oke agid sdbet
Ean ousre & dlie de pEEo emE deEn doocdmed
i Behaeaitee aridapoirdiposeen

i ke chrt a reLeiEETE N e

Verifica

quando ocoorre

Controlle a vista

pgni 12 mesi

Solprgenrade Conicd
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Comune di GUARDIA S.-CERETO SANNITA-
CUSANO MUTRI-PIETRAROIA E MORCONE
Provincia di BENEVENTO

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
N.67 STAZIONE DI SANTA CROCE DEL SANNIO

COMUNE DI GUARDIA S.CERRETO 5.-CUSANC MUTRI-PIETRAROIA E MORCONE

COMMITTENTE:PROVINCIA DI BENEVENTO

IL TECNICO

(Geom.Mario Caraccio)
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01 - Sistema stradale comunale

01.01 - Strade

; Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
| 01.01.01 Banchina
01.01.01,101 | Intervento: Ripristing carreggiata quando aocorre
P d eetd hoe gb B mele pio of s 4 b, pie e
damen dol @d apeid on hpEp d bom SaH o8 G Feaveo d aod
el
01.01.02 Canalette
01.01.02.101 | Intervento: Ripristing canalizzazioni ognl & masi
Fpiio dfe e on tegate d pad oreed eHe e G 2 oad
el AbR e moe d deod ddil e oo SETebe ol dEEl aTEEd
; : 4 :
01.01.03 Carreggiata
(1.01.03.101 | Intervento: Ripristino carraggiata guando ocoarre
Ream d eoatd bde eb BRan mede pEo &g 99 d i piEe e
e gl gdi weid on hpEp 4 B ded 2 oath Rt d gl
chgackl
01.01.04 Confine stradale
01.01.04.101 | Interventa: Ripristino elementi guando occorre
Ripristine degli elementi di recinzione lungo il confine stradale.
01.01.05 Cunetta
01.01.05.101 | Intervento: Ripristing guando oocorre
Foo e orde mebEe peoed sobtre 4 dM dgdi e Bdee
Fegzme d i dgade e rE@EE TdEed d poEbe @O ac) a
e
01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi
01.01.06.101 §Intervento; Ripristino manto stradale quando occomre
Ao dd malo el on dre EEe o Ok db Do doxds e RER
Camiire of suolaoe o vro mEn piE e o do 99 O fch pie e
peeacEnuovorrerioaonipEd sk Gt
01.02 - Segnaletica stradale verticale
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza-]
01.02.01 Cartelli segnaletici
01.02.01.101 | Intervento: Ripristino elementi guanda occorre
'1:| R ETHE AR HEAT
el prhderh R
ETEED o noo SgE e vein dhEmie rd oS db Sdb
drecked ey
01.02.02 Sostegni, supporti e accessori vari
01.02.02.101 §Intervento: Ripristino stabilita guando occorre
8, mule Wm d ape desn poash d
ST i o e eadatte
@ et varo ardbd ade Do oomEme d el RrEd sen ol a3l d
\FLENTELC)
01.03 - Segnaletica stradale orizzontale
[ Codice Elementi Manutenibili f/ Interventi Frequenza
SoirpogETrRd e Pag. 3



Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Attraversamenti ciclabili
01.03.01.101 | Intervento: Rifacimento delle strisce agni anno
Rameb df die muire b oale e bBybse d mEsd ool ferg
_ vamiigedon| apurad mocded ver ac)
01.03.02 | Attraversamenti pedonali S 1
01.03.02.101 | Intervento; Rifacimento delle strisce ogni anng
Feen de dBr mebe b mEfe e Bpimme d omeeH dod (et
vertigeEdon| S s v ar)
01.03.03 Frecce direzionali
01.03.03.101 | Intervento: Rifacimento dei simboli ogni anna
REfret def drbd rmebe b medds e Guiste d reed dre  fang
variigEHon Egrad msEed g ac)
01.03.04 Strisce di delimitazione
01.03.04.101 | Intervento: Rifacimento delle strisce agnl anno
Reh dk die nele b qeldm e hpsie d nesd o (e
L SRR S — S
101.03.05 Strisce longitudinali
01.03.05.101 | Intenvento; Rifacimentn delle strisce ogni anng
FEED b dEr mEbE b mEHe e Fpmme d omeed dnd farg
| vartigEHmon gt riad mimsed v ar)
'01.03.06 | Strisce trasversali
| 01.03.06,101 | Intervento: Rifacimento delle strisce ogni anno
Fedre db die mabe b Jete e Byse d need e e
vertigeirn b riad rosed veim ez
Srpogarmrecd et Pag. 4




02 - SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO

02.01 - Interventi di drenaggio profondo

; Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
i 02.01.01 Dreni sifone
|02.01.01.101 | Intervento: Revisione agnl & mesi
E \bime B T o pei semeth | stk estsee ew ddme d
i e
02.02 - Interventi di drenaggio subsuperficiale
i Codice Elementi Manutenibili / Intervent Frequenza
102.02.01 | Dreni intercettori
: 02.02.01.102 | Intervento: Revisione ognl 6 mes
Wioe b B i dei fedo dered | e estswe em ddma
; dsshret
020201101 |Intervento: Diradamento : - | ognianno
| Eseguire il diradamento delle piante infestanti.
102.02.02 | Dreni sub-orizontali B
E[I:Jz.uz.[az_ml Intervento: Ripristing punti di scarico guando ccoorre
; Fpifwe, qath remmt | ol d e dk ane poewd G Wb dewt pr
| edaefroTEd ST
02.03 - Interventi di regimazione acque superficiali
| codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
r 02.03.01 | Canaletta in elementi prefabbricati
| 02.03.00.101 | Intervento: Revisione agnl & meas
[ Vi b e ik @ sed | sk eatdee ecn dhma d
L | comestis S —
E 02.03.02 Fossi di guardia in cls
I 02.03.02.101 | Intervento: Revisione agni & mesi
| Vafioe B e dF B d geth Semerh 1 mEsse estdTee ecm cHme d
| nEETE R
02.04 - Opere di sostegno
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.04.01 Gabbionate
02.04.01.102 fIntervento: Sistemazione gabbioni guando ocoorre
SErme | gitin e B 0 oEndo ad eat meeon e e Do @@ QETh
orme:
02.04.01.101 § Intervento: Pulizia agni & mesi
Eliminare tutti | depositl e la vegetazione eventualmente accumulatasi sul gabbioni,
02.04.02 Muri in calcestruzzo efo in mattoni
02.04.02.1001 | Intervento: Revisiona agni & mesi
Vefige b e 8 mul sEeth 1 nEeEe estdvee e ddme d
L NEEHTED a
Sopogarmedad nenard Pan. 5



02.05 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.05.01 Pali trivellati
02.05.01.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando ococorre

In =gip &b ommEs d = d ol sbd S s oid,  dihee
ol arted pr b chood e b ovela dk dbe | da ek 4 BH g
de pEan Widee B G H dEb ed edwee astd ol
bkt a dk dhe n Eithe wime b
mEEdmbt & o Hbto Posbe gid 4 ot &k d=E 2 moh

ookt

Stiprared Meveti
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Comune di GUARDIA S. —
CERRETO S.-CUSANO
MUTRI-PIETRAROIA E
MORCONE

Provincia di BENEVENTO

OGGETTO:

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI PIANO VIABILE E DELLE PRTINENZE

STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3 TITERNO-
TAMMARO

COMUNE DI GUARDIA 5.-CERETO 5.-CUSANO MUTRI-PIETRAROIA E MORCONE

COMMITTENTE:PROVINCIA DI BENVENTO

IL TECNICO

Geom.Mario Caraccio

s
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Elemento Manutenilqil_e: 01.03.06

Strisce trasversali

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o disconbinue e vengono realizzate mediante 'applicazione
di vernici pittura con o senza I'agalunta di microsfers di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di
50 cm e vengono utilizzate in prossimita delle intersezioni semaforizzate, deglhi attraversamenti pedonali semaforizzati ed In presenza del
seqnali di precedenza, Le strisce discontinue vanno usate In presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va
tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da
collegare Il margine della carreqgiata con |a striscia langitudinale di separazione dei sensi di marcia, Per le strade prive di salvagente od
sola spartitraffico, |a linea dovrd essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferlore a 25 me a 10
m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitatl, la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenzaé realizzata mediante una
serie di triangoli bianchi traccizt con 13 punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tall triangoli
hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 & 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di
tipo C & D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli & pari a
circa la metd della base. In prossimitd delle intersezioni regolate da segnali semaforid, la linea di arresto dowa essere racdata prima
dell'attraversamento pedonale @ comungue ad una distanza di 1 m da quest'ultima.

ANOMALIE RI__S:“._.QHTRABILI
01.03.06. AD01 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provoeata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosterici
disgreganti,

01.03.06.A02 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilitd,

CONTROLLI ESEGUIBILT DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.06.C01 Controllo dello stato

Cudenza: ogni 6 nesi

Tipologia: Contrafio

Controllare periodicamente le condizioni e lintegriti delle linee, Controllare 'aspetto eromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare 'efficicnza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
gircolazione dei veicoli & comunque nel rispetto del Nuove Codice della Strada,

« Anomalie riscontrabili: /) Uswra.

= Ditte specializzate: Specializzali vari,

01.03.06.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cerdenza! quando oecoree

Tipolagia: Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impicgati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita,
* Requisiti da verificare: {) Utilizzo df materiali, elementi ¢ componenii ad elevato potenziole df viciclabilita.

« Anomalie riscontrabili: 1) Basse grade di riciclabiliia,

= Ditte specializzate: Tecnicd df livello superiore,

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.06.101 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei {vemici, vernici speciali con l'aggiunta di
mictrosfere di vetro, ecc.),

+ Ditte specializzate: Specializzati vari.
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'MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.04. 101 Rifacimento delle strisce

Cadenza, ogni altino
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e 'applicazione di materiali idonei {vemici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).

« Ditte specializzate; Specializzati vari

_!El_gmfntu Manutenibile: 01.03.05
I

Strisce longitudinali

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare | sensi di marda efo le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
atiraverso la canalizzazione dei veicoll verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinall, escluse quelle di
margine, & di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di
scorrimento ed urbane di guartiere e 10 em per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce dl separazione dei sensi
di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni, Le strisce
longitudinali possono essere continue o discontinue, Le strisce vengono reallzzate mediante I'applicazione di vernicl pittura con o senza
l'aggiunta di microsfere di vetrao,

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.05. AD1 Usura

Perdita di materiale (vemice, materiale plastico, ece.) dovato all'vsura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti,
01.03.05.A02 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi ¢ componenti con un basso grado di fciclabilitd,

01.03.05.C01 Controllo dello stato

Cladenzc: ogni & nesi

Tipologia: Controllo

Controllare pericdicamente le condizioni ¢ l'integritd delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare |a consistenza dei
eolori eorrispondenti alle diverse simbologie. Controllare I'efficienza della scgnaletica ed in particolare la visibilith in condizioni
diverse (diumne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.), Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
cireolazione dei veicoli ¢ comungue nel rispetto del Nuovo Codice della Strada,

+ Anomalie nscontrabili: f) Usera.
« Ditte specializzate: Specializzati vari

01.03.05.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: quanda pcoorry
Tipolagia: Controllo
Contrellare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi ¢ componenti con un elevato grado di riciclabilit,

* Requisiti da verificare: [} Utilizzo di material, elementi ¢ componenti ad efevato potenziale df riciclabilité.
« Ancmalie riscontrabilis [} Basso grado df riciclabilita,

« Ditte specializzate: Tecnicd df livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.05. 101 Rifacimento delle strisce

Cadenza: oani anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura ¢ Papplicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con I'aggiunta di
microsfere di vetro, ece.).

= Ditte specializzate; Specializzati var:,

Mg MrueETe Pag. 23



eircolazione dei veicoli e comungue nel rispetio del Nuove Codice della Strada.
+ Anomalie riscontrabili: [} Uswra,
+» Ditte specializzate: Specializzali vari,

01.03.03.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cerlenza! quandn occorve

Tipologia: Controflo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi ¢ componenti con un elevato grado di riciclabilitd

» Requisiti da verificare: 1) Utilizzo df materiali, elementi ¢ componenii ad elevato potenziale d&f riciclabifita,
« Anomalie riscontrabili: [} Basso grado di riciclabilita,
= Ditte specializzate: Tecnici di livello supertore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSOMNALE SPECIALIZZATO
01.03.03. 101 Rifacimento dei simboli

Cadenza; oanl amno
Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e 'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microstere di vetro, ece.).

= Ditte specializzate; Specializzati varl

- - Elemento Manutenibile: 01.03.04
Strisce di delimitazione
Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di strisce per la delimitazione degll stalll di sosta o per le soste riservate, Esse vengono realizzate mediante il tracclamento sulla
pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate efo in materiale lapidec) della larghezza di
12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dellinizio e della fine o della suddivisiona
degii stalli al cui interno dovranno essere parchegaiati | veicell, La delimitazione degli stalli di sosta sl differenzia per colore: il bianco per
gll stalll di sosta liberi, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e il giallo per gli stalll di sosta riservati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.04. AO1 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosterici
disgreganti.
01.03.04.A02 Basso grado di riciclabilita

Utilizza nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basse grado di riciclabilita,
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.04.C01 Controlio dello stato

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipatagia: Conlrollo
Controllare periodicamente le condizioni e I'integrita delle strisce. Controllare 'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei

colori corrispondenti alle diverse simbologie, Controllare lefficienza della segnaletica ed in particolare la visibilith in eondizioni
diverse (diurne, nottume, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comungue nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

» Anomalie riscontrabilis [} Ulseera
= Ditte specializzate: Speciolizzari vart.

01.03.04.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: guaindo oceaire
Tipofogia: Controlla
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

= Requisiti da verificare: 1) Drilizzo di materiali, elementi & componenti ad elevato potenziale di riciclabilita.
« Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di ricielabiliia.

« Ditte specializzate: Tecnic/ di {ivelfo superiore.
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01.03.02. A01 Usura
Perdita di materiale {vernice, materiale plastico, ecc.} dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.03.02.A02 Basso grado di riciclabilita

Utilizzzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabiliti

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.02.C01 Controllo dello stato

Clardenzo: ooni 6 mesi
Tipologia: Contrallo
Conirollare periodicamente le condizioni e 'integrita delle striisce. Controllare 'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei

arfificiale, con nebbia, ece.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e
comungue nel rspetto del Nuovo Codice della Strada,

« Anomalie rscontrabili: 1) Usure,

* Ditte specializzate: Specializzafi vari,

01.03.02.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza! quanda occorye
Tipolagia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,. elementi ¢ componenti con un elevato grado di riciclabilitd.

* Requisiti da verificare: ) Utifizzo df materiali, elementi e companenti ad efevato potenziale df viciclabilita,
» Anomnalie riscontrabili: [) Basse grado & riciclabilita.

+ Ditte specializzate: Tecnici di {vello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.02, I01 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni anng

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e Fapplicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con aggiunta di
microstere di vetre, ece).

= Ditte specializzate: Specializzati vari.

Frecce direzionali

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Si tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare e corsie per consentire la preselezione dei veicodi in prassimita di intersezionl,
Esse possono suddividers! in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a sinistra
abbinata a freccia diritta e frecda di rientro. T segnali vengeono realizzati mediante Mapplicazione di vernid sulle superfici stradall,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.03. AD1 Usura

Perdita di materiale ( vernice, materiale plastico, ece.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti,

01.03.03.A02 Basso grado di riciclabilita

Ltilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grada di riciclabilita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.03.C01 Controlio dello stato

Cadenza: ogni settimana

Tipalowia; Controll

Controllare periodicamente le condizioni e I'integritd dei segnali. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei

diverse {diurne, nottume, con luce artificiale, con nebbia, ece.), Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di

Elemento Manutenibile: 01.03.03
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Attraversamenti ciclabili
Uniti Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale

Gli attraversamenti ciclabill vengono evidenziati sulla carregglata da due strisce bianche discontinue con larghezza di 50 cm & segment
ed intervalli lunghi 50 em. La distanza minima tra i bordi interni delle strisce trasversalié di 1 m In prossimita degll attraversamenti a
senso unico & di 2 m per gli attraversamenti a doppio sanso, Le strisce vengono realizzate mediante 'applicazione di vernid efo altri
materiali idone.

ANOMALIE RISCONTRABILL
01.03.01. AO1 Usura

Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ece.) dovuto all'usura provecata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti,

01.03.01.A02 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso gradao di riciclabilita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.C01 Controllo dello stato

Cadenzua: ogni & mess

Tipologia: Comiroffo

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrita delle linee, Controllare I'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
eolori corrispondenti alle diverse simbologie, Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni
diverse {diume, notturne, con Juce artificiale, con nebbia, cee). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.

= Anomalie riscontrabili: £} Uswira,

+ Ditte specializzate; Specializzati vert,

01.03.01.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: guando occorre

Tipologia: Comrollo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi & componenti con un elevato grado di riciclabiliti.

= Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, efementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita.
= Anomalie riscontrabili: /) Basso grado di viciclabilita

« Ditte specializzate: Tecnicl di livello superiove.

'MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01. I01 Rifacimento delle strisce

Cadenza: ogni amo

Rifacimento delle strisce mediante la squadratura ¢ Papplicazione di materiali idonei (verniei, vernici speciali con I'aggiunta di
microsfere di vetrn, ecc.).

» Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Mal]utenihile: 01.03.02

Att_ravér;amenti p_edonali

Unita Tecnologica: 01.03
Segnaletica stradale orizzontale
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carregglata da zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei
veicoli. Essi hanno una lunohezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e a guelle urbane di quartiers, mentre sulle altre strade la

lunghezza non deve essere inferiore a 4 m, La larghezza delle strisca e degli intervallié fissata in 50 cm. Le strisce vengono realizzate
mediante I'applicazione di vernici, plastiche adesive preformate efo in materiale lapideo in prossimita dei centri abitati,

ANOMALTE RISCONTRABILI
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Unita Tecnologica: 01.03

Segnaletica stradale orizzontale

5l tratta di segnall orizzontali tracciati sulla strada per regolare la creolazione deghi autoveicoli e per guidare gl utenti fornendogll
presorizioni ed indicazioni per particolar comportament! da sequire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materle plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfere di vetro da premiscelars, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibdlitd notturna
della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (micrasfere di vetro) che
sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dal proiettori dei veicoll. Inoltre per conferire proprietd antiderapant alla
segnaletica stradale possona essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granull antiderapanti). La segnaletica
orizzontale pud essere costituita da: strisce longitudinall, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o cidabili, frecce direrionali,
iscrizioni e simbeoll, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per 1a sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoll
entro la carreggiata, strisce di delimitazione deila fermata del veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea e altri segnali stabilit dal
regalamenta, La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigentl nonche al Nuovo Codice defla Strada.

"REQUISITI E PRESTAZIONI(UT) i

01.03. RO1 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe di Reguisiti: Utilizoo racionale detle risorse

Classe di Esicen-a: Sabvaguardia ambiente

Ultilizzo di materiali, elementi & componenti con un elevato grado di nciclabilita

Prestazioni:
Melle scelte progertuali di materiali, elementi e componenti si dovrd tener conto del loro grade di rciclabilita in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupern, ece.

Livello minimo della prestazione:
Caleolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di Aciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantitd (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all unita funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

@ 01.03.01 Attraversamenti ciclabili
2 01.03.02 Attraversamenti pedonali
® 01.03.03 Frecce direzionali

® 01.03.04 Strisce di delimitazions

© 01.03.05 Strisce longitudinali

® 01.03.06 Strisce trasversali
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Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale verticale

5§l tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno efo il supporto degli stessi. 5i possono riassurmere in:
staffe (per il fissaggio di elementd), pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per if sostegno della segnaletica), collari
(semplic, doppi, ecc., per l'applicazione a palo del cartelll segnaletici), piastre (per 'applicazione di con staffe, a mura, ecc.), bullonl
{per il serraggio degli elementl), sostegni mobili e fissi (basi per il sostegne degll elementi) e basi di fondazione. Essl devono essere
realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02. AD1 Instabilita dei supporti

Perdita di stabilita dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessor tra sagoma ed elemento di sostegno,

01.02.02.A02 Mancanza

Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno efo di fissaggio.

01.02.02.A03 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.02.02.A04 Corrosione
Decadimento del materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente {ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ece.)

01.02.02.A05 Usura
| cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti
atmostericl disgreganti.

01.02.02.A06 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita,

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.C01 Controllo generale

Cadenza; owni 6 mesi
Tipolagia: Controllo
Controllare 'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilitd dei supporti a cartelli efo pannelli segnaletici.

« Anomalie riscontrabili: 1) nstabilitd dei supporti; 2) Mancanza.

= Ditte specializzate; Specializzati vart.,

01.02.02.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: guando decorre

Tipofogia: Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impicgati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

» Requisiti da verificare: [} Utifizzo &f materiali, elementi ¢ compaonenti ad elevata potensiale dF viciclabilita.
= Anomalie riscontrabili: [} Basse grade df riciclabifita.
= Ditte specializzate: Tecnicd di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.101 Ripristino stabilita

Cadenza: quando occorre

Ripristine delle condizioni di stabilita, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio degli clementi accessori
/o alla loro integruzione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici
esterni (urtd, atti di vandalismeo, ecc.).

+ Ditte specializzate: Specializzali vard.
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__E_lgm_entu Manutenibile: 01.02.01

Cartelli segnaletici

Unita Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale verticale

Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio /o acciaio di spessori variabifl tra 1,0 - 2,5 mm verniciati
a forno mediante speciall polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazion| di sgrassaggio, lavaggio,
fosfatazions, passivazione e asdugatura ed infine mediants operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costitultl da sagome
aventi forme geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio
trasmesso. In genere | segnali sono prodotti mediante I'applicazione di pellicole rifrangenti di dassi diverse,

ANOMALIE RISCONTRABILT =~
01.02.01. AD1 Alterazione Cromatica

Variazione di uno o pid parametri che definiscone il colore degli elementi.

01.02.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.02.01.A03 Usura
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, coe,) dovuto all'usura e agli agenr
atmosferici disgreganti.

01.02.01.A04 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabiliti

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo generale

Carclenza: voni 3 mesi
Fipologia: Contratlo
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare I'aspetio cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti

alle diverse simbologie, Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilita in condizioni diverse (diume, notturne.
con fuce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza anche in funzions dei piani di raffico stradale.

* Requisiti da verificare: [ Percettibilita; 2) Rifrangenza.
« Anomalie nscontrabili: £) dlterazione Cromatica: 20 Corrosione; 3) Usura

= Ditte specializzate: Specializzali vard

01.02.01.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Ceardenza quanda occorre

Tipalogie: Conrralio

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali, elementi & componenti con un elevato grado di riciclabiliti.

= Requisiti da verificare: 1) Urilizzo dil maleviall, elementi e componenii ad elévaro potenziale di ricicfabilita,
+ Anomalie riscontrabili: £} Basse grado oF riciclabilite,

+ Ditte specializzate: Tecnici df livello superiore.

'MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01. I01 Ripristino elementi

Cadenza: quando occorre

Ripristino efo sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi cosi come previsto dal nuove codice della
strada. Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale ¢ verifica dell'integrazione nel sistema dells
segnaletica stradale di zona.

» Ditte specializzate: Specializzati vari,

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Sostegni, supporti e accessori vari
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Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovra tener conte del loro grado di riciclabilita in funzione
dell"ubicazione del cantiers, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ece.
Livello minimo della prestazione:

Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantitd (kg)
o di superficic (mg) di materiale impiegato nell’clemento teenico in relazione all unita funzienale assunta,

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

2 01.02.01 Cartelli segnaletici
© 01.02.02 Sostegni, supporti e accessori vari
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Unita Tecnologica: 01.02

Segnaletica stradale verticale

I segnali verticali si dividono nelle seguenti categarie: segnall di pericolo; seqnall di prescriziane; sagnali df indicazione; inoltre il formato
e le dimension dei s2gnali vengono disciplinatl dalle norme praviste dal nuove codice delia strada. Le caratteristiche de sostegni e del
supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibiimente di metalla, Inoltre, per e sezioni circolar, devono essere
muniti di dispositive inamovibile antirotazicne del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terrena. 1 sostegni, | supparti dei
segnall stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegnl deve inoltre garantire la stabilié del segnale da
eventlali spllecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI(UT) : .
01.02. RO1 Percettibilita

Classe off Requisité; Funzionafitt recnologica
Classe o Esigenza: Funzsionalita
Lsegnall dovranno essere dimensionati ¢ posizionati in modo da cssere visibili dagli utend della strada.

Prestazioni:

Le prestazioni della segnaletica verticale, relativamente al requisito di percettibilita, sono strettamente legate allo spazio di
avvistamento “d", alla velocitd degli autoveiceli “V™ e ad altri parametri dimensionali (altezze, distanza dal ciglio stradale,
coe. ).

Livells minimo della prestazione:

Posizionamento dei segnali i indicazione in funzione delle velocit &
- Velocith (kmvh): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100;

- Velocita (knvh): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140;

- Velocita (knh): 90 - Spazio di avvistamenta (m): 170;

- Velocita (km/h): | 10 - Spazio di avvistamento (m): 200;

- Welocita (kin'h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150,

Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocit i (Intersezioni con corsia di decelerazione)
- Velocita (kevh): 90 - Spazio di avvistamento (m); 30;

= Velocitd (kmvh): 110 - Spazio di avvistamento (m); 40;

- Velocita (kb 130 - Spazio di avvistamento (m): 50,

Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocit 4 (Intersezioni senza corsia di decelerazione)
- Velociti (kmvh): 30 - Spazie di avvistamento (m); 60;

- Velocitd (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80;

- Velocita (kmvh): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100;

- Velocitd (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 130,

I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza < 30 cm e non > 100 cm dal ciglio del

marciapiede e'o della banchina.
I paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati & distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede e/'o della

banchina.

| segnali da ubicare kateralmente alla sede stradale devono avere un'altezza minima di 60 cm ¢ massima di 220 om,
1 scgnali da ubicare lungo le strade non devono essere posizionat ad altezze =450 em,

| segmali da ubicare lungo | marciapiedi devono essere posizionati ad altezza minima di 220 em.

I segnali posizionati al di sopra della carreggiat devono avere un'altezza minima di 510 em.

01.02.R02 Rifrangenza

Classe di Requisiti: Funzionufita teenologica
Classe of Estgenza: Funzionalita

| segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.

Prestazioni:
Tutti i segnali dovranno essere in esecuzione rifrangente ed avere caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche
secondo parametri stabiliti secondo il Nuovo Codice della Strada.

Livello minimo della prestazione:

| segnali potranno essere realizzati mediante applicazione di pellicole retroriflettenti con le seguents classi di riferimento:
-classe | (con normale risposta luminesa di durata minima di 7 anni); -classe 2 (ad alta risposta luminosa di durata minima di
|0 anni).

01.02. RO3 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe df Reguisiti; Utitizzo razionale delle rivorse

Classe of Exivenzo: Sahvavuardio ambicne

Utilizzo di materiali, elementi ¢ componenti con un elevate grado di riciclabilita

Prestazioni:
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Tipologia: Controllo
Conirollare che nelle fasi manutentive vengano impicgati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita,

= Requisiti da verificare: /) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di viciclabilit .
« Anomalie riscontrabili: /) Bassa grado df ricielabilita,

» Ditte specializzate: Tecnic! di livello superiore.

01.01.06.C03 Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Cadenza; guando ceoorre

Tipologia: Controlio

Nelle fasi di manutenzione dell'opera intercssata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la fduzione delle risorse.

= Requisiti da verificare; {) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manuten=ione.
= Anomalie riscontrabili: [) Conternito eccessive di sostance fassiche,

» Ditte specializzate: Tecnicr of livello superiore.

'MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.101 Ripristino manto stradale

Cadenzal guando occorre
Rinnovo del manto stradale con rfifacimento parziale o totale della zona degradata eo usurata. Demaolizione ed asportazione del
vecchio manto, pulizia € ripristine degli strati di fondo, pulizia e posa del nuove manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

» Ditte specializzate: Specializzati var:,
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- Valore della penetrazione [x 0,1 mm]

Metodo di Prova: UNI EN 1426

Classe 35/50; 35-50; Classe 50/70: 50-T0; Classe 70/ 100: 70-100: Classe 160/220: 160-220,
- Punto di rammallimento [*C)

Metodo di Prova: LINT EN 1427

Classe 35/530): 50-38; Classe 50/T0: 46-54; Classe 70/100: 43-31; Classe 160/220: 35-43,
- Punto di rottura - valore massimao [°C)

Metodo di Prova: LN EN 12593

Classe 35/50: -5; Classe S0/70: -8; Classe 70/ 100: -10; Classe 160/220: -15.

- Punto di infiammabilita - valore minimo [*C]

Metodo di Prova; UNIEN S0 2562

Classe 35/50: 240; Classe 50070: 230; Classe TO/100: 230; Classe 160/220; 220,
- Solubilita - valore minimo [%3]

Metodo di Prova: UNT EN 12592

Classe 35/50; 99 Classe 50/70; 99; Classe TO/100: 99: Classe 160/220: 99,

- Resistenza all'indurimento

Metodo di Prova: UNI EN 12607-1

Classe 35/30: 0,5; Classe 50/70: (0.5; Classe T0/100: 0,8: Classe 160/220: 1.

- Penetrazione dopo |'indurimento - valore minimo [Ys]

Metodo di-Prova: UNI EN 1426

Classe 35/30: 53; Classe 50/70: 50; Classe T0/100: 46; Classe 160/220: 37,

- Rammollimento dopo indurimento - valore minimao

Metodo di Prova: UNL EN 1427

Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/ 100: 45; Classze 1604220 37.

- Varazione del rammollimento - valore massima

Metodo di Prova: UNLEN 1427

Classe 35/50: 11; Classe S0VT0: 11; Classe 70108 11; Classe 160/220: 12,

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.06.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie ¢ profondita
irregolari spesso fino a raggiungere ghi strati inferiori, ecc.),

01.01.06.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.06.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.06.A04 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti efo avvallamenti del manto stradale,

01.01.06.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale,

01.01.06.A06 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche ¢ sollevamenti del manto stradale /o della pavimentazione in

genere,

01.01.06.A07 Basso grado di riciclabilita

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilit.

01.01.06.A08 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche

Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.06.C01 Controllo manto stradale

Cadenza: ogni 3 mexi

Tipolagia: Controllo

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenzs, fessuraziond, cec.).

* Requisiti da verificare: 1) Accetiabilita della elasse.

* Anomalic riscontrabili: [} Buche; 2) Difedti di pendenza; 3] Distacco; 4) Fessurazions; 5} Sollevamento; 6) Usura manto stradale.
= Ditte specializzate; Specializzan vari,

01.01.06.C02 Controllo del grado di riciclabilita

Cadenza: guande occorrd
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01.01.05.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche

Pué essere causata da insufliciente pendenza del corpo cunette o dal deposito di detriti lungo di esse.

01.01.05.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lunge le superfici stradali.

01.01.05.A04 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.01.05.A05 Impiego di materiali non durevoli

Impicgo di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.05.C01 Controllo generale

Cudenza: veni 3 mesi
Tipalogia: Contrallo
Controllo visiva dello stato e verifica dell'assenzn di depositi ¢ fogliame atti ad impedire il normale deflusse delle acque meteoriche.

« Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di pendenza; 2) Mancanza deflusso acque meteoriche: 31 Presenza di vegetazione; 4] Rottura.

+ Ditte specializzate: Specializzati vari,

01.01.05.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza! quando oecornre

Tipalogia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilita elevata.
» Requisiti da verificare: {) Utilizzo dif materiali, elementi ¢ componenti caratterizzali da wn'elevata durabilita,

« Anomalie viscontrabili; 1) fmpiege di materiali non durevoli

» Ditte specializzate: Tecndcl di livello superiore,

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECI!ALIZZATD
01.01.05. 101 Ripristino

Cadenza: guande occorre
Ripristino delle cuneite mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi ¢ fogliame, Integrazione di parti degradate efo mancarnti.
Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.

= Ditte specializzate: Specializzar vari.

Ele_*l.’_'l_'lr_E_ﬂtp Manutgr_l_i_l:_llle: 01.01.06

Pavimentazione stradgnle in bitumi

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

S| tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazionl stradall ottenuti dai processi di raffinarione, lavorazione del
petrolio gregglo. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiem| di classl caratternizzate dal valorl delle
penetrazioni nominali & dai valor delle viscosita dinamiche. Tali parametr] variano a secando del paese di utilizzazione,

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.01.06. RO1 Accettabilita della classe

Classe oi Reguisitiz Controllabiling tecnologica
Classe df Esigenza: Controllabilita
| bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche teenologiche in base alle proprie classi di appartenenza,

Prestazioni:
I bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo la norma UINEEN 12591,

Livello minimo della prestazione:
| rivestiment unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti seconde le
modalita riportate di seguito che corrispondone a guelle previste dalla norma UNI 9269 P

I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:
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* Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elem_entu Manutenibile: 01.01.04

Confine stradale

Unita Tecnologica: 01.01
Strade
Limite della proprieta stradale quale risulta dagll atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In alternativa il

confine & costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se presenti, oppure dal piede della scarpata se la stradas in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se |a strada & in trincea,

ANOMALIE RISCONTRABILT
01.01.04. AO1 Mancanza

Mancanza di elementi nella recinzione dei confini stradali.

01.01.04.A02 Impiego di materiali non durevoli

Impiege di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli element.

01.01.04.C01 Controllo generale

Cadlenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Controlfo g visia

Controllo generale del confine stradale e dell'integrita degli elementi di recinzione.

« Anomalie risconteabili: f) Mancanza

* Dhtte specializzate: Specializzati vari.

01.01.04.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenzu quande occorre

Tipalagia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilitd clevata.
= Requisiti da verificare: /) Urtlizzo of materiali. elementi e componenti caratterizzari da wn'elevata durabilit a.

= Anomalie riscontrabili: /) Impiege di materiali ron durevoll,

= Ditte specializzate: Tecnici df livello superiore,

01.01.04. 101 Ripristino elementi
Cadenza; quando pcoorre
Ripristino degli elementi di recinzione lungo il confine stradale.

= Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elgm_gﬂllu Manutenihlig_;__l?i.ﬂ:l..ﬂS

Cunetta

Unita Tecnologica: 01.01
Strade

La cunefta & un manufatto destinato allo smaltimento delle acque metecriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.05. AO1 Difetti di pendenza

Consiste in un crrata pendenza longitudinale o wrasversale per difetti di escouzione o per cause esteme,
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Unita Tecnologica: 01.01
Strade

E la parte della strada destinata alio scorrimento del velcoli, Essa pud essere composta da una o pld corsie di mardia. La superficie
stradale & pavimentata ed & limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

'REQUISITI E PRESTAZIONI(EM)
01.01.03. RO1 Accessibilita

Classe df Requisiti: Sicwrezza 'uso
Classe di Exigenza: Sicirezza
La carreggiata deve essere accessibile ai veieoli ed alle persone se consentito,

Prestazioni:
La carreggiata dovra essere dimensionata secondo quando previsto dalle norme in materia di circolazione stradale.

Livello minimo della prestazione:

Dimensioni minime;

- la carreggiata dovrd avere una larghezza minima pari a 3,50 m;

- deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di (,30 m da entrambi i lati della carreggiata,

ANOMALIE RISCONTRABILT
01.01.03.A01 Buche

Consisteno nella mancanza di materiale dafla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geomertrie e profonditi
irregolari spesso fino a raggiungeres gli strati inferiori, ecc.),

01.01.03.A02 Cedimenti
Consistona nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane,
diminuzione efo insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc. L.

01.01.03.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamente di parti interessanti il manto stradale.

01.01.03.A04 Usura manto stradale
$i manifesta con fessurazioni. rotiure, mancanza di materiale, buche ¢ sollevamenti del manto stradale efo della pavimentazione in
EeneTe

01.01.03.A05 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi,

01.01.03.C01 Controllo carreggiata

Cadenza: oeni mese

Fipologia: Controfio

Controllo dello stato generale, Verifica dell'assenza di eventuali buche efo alre anomalie {cedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.), Controlle dello stato dei giunti. Controllo dell'integrit & della striscia di segnaletica di margine verso la
banchina,

« Requisiti da verificare: ) Accessibilit,
«» Anomalie riscontrabilis £ Buche; 2 Cedimenti; 31 Sollevamento; 41 Usura manto stradale

= Ditte specializzate: Specinlizzati vart,

01.01.03.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenzu; quando occorre

Tipologia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilith elevata,
» Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevate durabilit &

» Anomalie riscontrabili: {) Impiego di materiali non durevoli

» Ditte specializzate: Tecnict di {ivello superiore,

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03. 101 Ripristino carreggiata

Codenza. grando occorre
Riparazioni di eventuali buche e/n fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali
con l'impiego di bitumi stradali a caldo, Rifacimento di giunti degradati,
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Riparazioni di eventuali buche efo fessurazioni mediante ripristing degli strati di fondo, pulizia e rifscimento degli strati superticiali
con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

= Ditte specializzate: Specializzalf vari.

| Elemento Manuteiibiiie: 01.01.02 _
‘Canalette |

Unita Tecnologica: 01.01
Strade
Opere di raccoita per lo smaltimento delle acgue meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio /o in materiake lapideo,

talvolta complete di grighie di protezione. Trovano utilizzo ai bord| delle strade, lungo i senbier, in prossimié dei piazzali di parchegglo,
a servizio dei garage, in pr_l:u_s.sin'lité areg indus_triali con narmale tra'Fﬁm, 2CL.,

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02, A01 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne,

01.01.02.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Pud essere causata da insufficiente pendenza del corpo canalette o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.01.02.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.02.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti 1 manutatti,

01.01.02.A05 Impiego di materiali non durevoli

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Controllo canalizzazioni

Cadenza: ogni 3 mesi

Tipologia: Controifo

Controllo deflo stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controlle strumentale
(endoscopia) delle parti non ispezionabili.

= Anomalie riscontrabili: [} Difers of pendenza; 2) Maneanza deflusso acgue meteoriche; 3) Presenza di vegetazione, 4) Rottura

» Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.02.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza: guande oceorre

Tipologia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilith elevata,
* Requisiti da verificare: [) Utifizzo df materiall, elements ¢ componenti caratterizzaii da un'elevata durabilit a.

+ Anomalie riscontrabili: f) fnpiege di mareriali non dureveli,

+ Dite specializzate: Tecuici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02. 101 Ripristino canalizzazioni

Cadenza: ogni 6 mesi

Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. Pulizia e imozione di
depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessort di evacuazione e scarico delle acque meteoriche,

= Ditte specializzate: Specializzali vari.

Carreggiata

Elemento Manutenibile: 01.01.03
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
Banchina |

Uniti Tecenologica: 01.01
Strade

E una parte della strada, libera da qualsiasi ostacelo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il
margine della carreggiata e il plir vicing tra | seguenti element! longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della
cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

01.01.01. RO1 Controllo geometrico

Classe oi Reguisit: Controllabilice teenologica

Classe i Estgenza: Contrallabilita

La banchina deve essere realizzata secondo dati geometrici di norma,

Prestazioni:
Per un effettivo utilizzo della banchina, questa dovri essere realizzata secondo dati dimensionali dettati dalle vigenti norme di

codice stradale.

Livello minimo della prestazione:

Dati dimensionali minimi:

- larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-3.50 m;

- nefle grandi arterie la larghezza minima & di 3,00 m.

'ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse ( frane,
diminuzione elo insutficienza della consistenza degli strati sottostanti, ece.)

01.01.01.A02 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altr materiali estranei.

01.01.01.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.01.A04 Impiego di materiali non durevoli

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.01.01.C01 Controllo generale

Cadenza: opni mese

Tipolagia: Controllo

Controllo dello stato generale. Verificn dell'assenza di eventuali buche efo altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difeir di
pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrit 4 della sriscia di scgnaletica di margine verso la
banchina.

« Requisiti da verificare: [ Accessibilita; 2) Conirollo geametrica,

+ Anomalie riscontrabili: [} Cedimenti: 2} Deposito; 3) Presenza di vegetazione,

= Ditte specializzate; Specializzati vari.

01.01.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Cadenza: guando occorre

Tipologia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive deghi elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilith elevata,
= Requisiti da verificare: [} Uiilizzo df materiall, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit &

» Anomalie riscontrabili: £} fmpicge di materiali non durevoli

+ Ditte specializzate; Tecnici di livella supeviare.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01. I01 Ripristino carreggiata

Claden-a: guando occorre

Maneed Maniedore Fag. &



® 01.01.01 Banchina

® 01.01.02 Canalette

2 01.01.03 Carreggiata

® 01.01.04 Confine stradale

®01.01.05 Cunetta

® 01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi
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Tipo di carreggiate: Separate ovungue possibile
Larghezza corsie: 3,25 m

M. corsie per senso di marcia: 2 o pitd

Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,10 m con barriere
Larghezza corsia di emergenza; -

Larghezza banchine: 1,00 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m

- Strade di guarticre

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 3,00 m

M, corsie per senso di marcia: | o pit con cordolo sagomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m
Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m

- Strade locali

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doppio senso
Larghezza corsie: 2,75 m

N. corsie per senso di marcia: | o pid

Larghezza minima spartitraffico centrale: -

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 3.00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 5.00

01.01.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe df Reguisiti: Utilizzo razionale delle risorse

Classe df Exigenza: Salvaguardio ambiente

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiegoe di materiali con una elevata durabilitd,

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi ¢ componenti caratterizzati da una durabilita elevata,

Livello minimo della prestazione:
Mella fase progetuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilita
elevata,

01.01.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe of Reguisiti: Utilizza razionale delle risorse

Classe i Exigenza: Salvaguardiv anbiente

Utilizze di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilitd

Prestazioni:
Nelle scelte progetruali di materiali, clementi € componenti si dovra tener conto del lore grado di riciclabilita in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantita (kg)
o di superficie (mq) di materiale impicgato nell’elemento tecnico in relazione all uniti funzionale assunta.

01.01, R04 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

Clusse di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe of Esigenza: Salvaguardia ambienfe

Allinterno del piano di manutenzione redatto per Popera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Prestazioni:

Favorire 'impiczo di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibiliti e
riutilizzahilita degli stessi. In fasc progettuale oplare per la composizione dell"edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie &
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione ¢ a ridurre la produzione di rifiuti.

Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali € componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITATECNOLOGICA:
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Unita Tecnologica: 01.01

Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare & | movimento
pedonale, La dassificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla lorp natura ed alle loro caratteristiche:

- gutostrade;

- strade extraurbane principall;

- strade extraurbane secondarie;

- strade urbane di scorrimento;

- strade urbane di quartiare;

- strade locali,

Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono Individuare: la carreggiata, la banchina, |l
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
pericdicaments non solo per assicurare |a normale circolazions di veicoli e pedoni ma soprathutto nel rispetto delle norme sulla sicurerza
e la prevenzione di infartuni a mezzi & persone.

REQUISITI E PRESTAZIONI(UT)

01.01.R01 Accessibilita

Classe o Reguisivi: Funzionalivd tecnofogica

Classe df Esigenza; Funzionalita

Le strade, le aree a sosta ¢ gli aliti elementi della viabilitd devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibile
« praticabile, garantire inoltre la sicurezza e I'accessibilitd durante la circolazione da parte dell'utenza,

Prestazioni:

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilith devono assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma
soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi © persone.
[ tipi di strade possono essere distinti in;

- A (Autostrade extraurbane) con intervallo di veloeita (km/h) 90 < Vp <= 140;

- A (Autostrade urbane) con intervallo di velocita (kimvh) 80 < Vp == 140;

- B (Strade extraurbane principali) con intervallo di velocitd (km/) 70 < Vp <=120;

- C (Strade extraurbane secondarie) con intervallo di veloeitd (km/h) 60 < Vp ==100;

- D (Strade urbane di scorrimento) con intervallo di veloeitd (km) 50 < Vp <=80;

- E (Strade urbane di quartiere) con intervallo di velocita (km'h) 40 < Vp <= 8();

- F {Strade locali extraurbane) con intervallo di velocita (krn'h) 40 < Vp <=100;

- F (Strade locali urbane) con intervallo di velocita (km'h) 25 < Vp <=0,

Livello minimo della prestazione:
Caratteristiche geometriche delle strade;

- Carreggiata; larghezza minima pari ai 3,50 m; deve essere dotata di sovrastruttura estesa per una larghezza di 0,30 m da
entrambi i lati della carreggiata;

- Striscia di delimitazione verso la banchina: deve avere larghezza pari a 0,12 m nelle strade di tipo F, deve avere larghezza
pari a 0,13 m nelle strade di tipo C, D, E; deve avere larghezza pari a 0,25 m nelle strade di tipo A, B; la striscia di separazione
tra una corsia di marcia e una eventuale corsia supplementare per veicoli lenti deve avere larghezza == 2 0,20 m;

- Banchina; deve avere una larghezza minima pari a: 2,50 m nelle strade di tipo A;1,75 m nelle strade di tipo B: 1,50 nelle
strade di tipo C; 1,00 m nelle strade di tipe D ¢ F (extraurbane); 0,50 m nelle strade di tipo E ¢ F (Urbane);

-FCigli o arginelli in rilevato: hanno profondith == 0,75 m nelle strade di tipo A, D, C, D e >= (.50 m per le strade di tipo E e

- Cunette: devono avere una larghezza == 0,80 m;

- Piazzole di soste: le strade di tipo B, C, e F extraurbane devono essere dotate di piazzole di sosta con dimensioni minime:
larghezza 3,00 m; lunghezzn 20,00 m + 25,00 m + 20,00 m;

- Pendenza longitudinale: nelle strade di tipe A (Urbane), B ¢ D= 6%; nelle strade di tipo C = 796 nelle strade di tipo E = 8%;
nelle strade di tipo F = 1{40; nelle strade di tipo A (extraurbane) = 5%

- Pendenza trasversale: nei rettifili 2,5 %; nelle curve compresa fra 3,5% e 7%.

Caratteristiche geometriche minime della sexione stradale (BOLLegge UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)

- Strade primarie

Tipo di carreggiate: a senso unico separate da spartitraffico
Larghezza corsie: 3,50 m

M, corsie per senso di marcia: 2 o pil

Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,60 m con barmiere
Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m

Larghezza banchine: -

Larghezza minima marciapiedi: -

Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m

- Strade di scorrimento
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Corpo d'Opera: 01

Sistema stradale comunale

UNITA TECNOLOGICHE:

2 01.01 Strade

© 01.02 Segnaletica stradale verticale

2 (01.03 Segnaletica stradale orizzontale
2 01.04 Sistema di drenagagio
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PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni
dell'Autorita sanitaria, adottano tuite le misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure
di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle gia
predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano é rendere il cantiere un luogo sicure in cui i lavoratori possano
svolgere le attivita lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che
devono essere adottati per contrastare |a diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

» Decreto leqge 17 marzo 2020, n. 18

» Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il cantrasto & il contenimento della
diffusione dal virus Covid-18 neqgli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

« DPCM 11 marzo 2020

s Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

« [DPCM 10 aprile 2020

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiungue entri nel cantiere circa le disposizioni
delle Autorita, affiggendo allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati
appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento. Inoltre fornisce
appositi depliants contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

» il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterd superiore ai 37,5°, non sara
consentito 'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso elo nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel pit breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comungue, I'autorita
sanitaria,



« |a consapevolezza e I'acceltazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giomni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita impongono di informare il
medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

« limpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita & del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli
strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti
corretti sul piano delligiene);

« limpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere-ad adeguata distanza dalle persone preseriti;

s l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende
fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dellOMS;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento
dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come
aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub
affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti | lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-
contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants
infografiche informative.

MODALITA DI INGRESSO IN CANTIERE

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di
sicurezza e coordinamento).

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non &
consentito I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie
attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla
rigorosa distanza minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuatifinstallati servizi
igienici dedicati. E fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. E garantita
un'adeguata pulizia giornaliera.



Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere |l
cantiere, & garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del
caso facendo ricorsoe a un numero maggiore di mezzi efo prevedendo ingressi ed uscite dal
cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle
indennita specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo proprio.

E assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante,
cambio, etc. mantenendo una corretia areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

E assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni ed & limitato 'accesso contemporaneo a tali luoghi.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche | mezzi d'opera con le
relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio & per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la carretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone
l'uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia
prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di laveoro verifica 'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali,
compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d'opera
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre
per le finalita del cantiere.

Mel caso di presenza di una persona con COVID-19 allinterno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi seconda le dispasizioni della circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione,

La periodicita della sanificazione & stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche
ed agli utilizzi dei locali & mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rapprasentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di
intervento specifici in comune accorde con | Rappresentanti dei lavoratori per |a sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competents).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani & inoltre:

+ evitare il contatio ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
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e @avitare abbracci e strette di mano;

s igiene respiratoria (starnutire efo tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);

e evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
« coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e
dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita. Data la situazione di emergenza, in caso di
difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno
essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita sanitaria e
del coordinatore per 'esecuzione dei lavori.

E favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell OMS (https://www.who.int/gpsc/Smay/Guide to Local Production.pdf).

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro & non siano possibili altre soluzioni organizzative & comungue necessario
I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.)
conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche & sanitarie.

In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni saranno sospese per il tempo
strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

|l coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislative 9
aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e
la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove
non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel
presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione
a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale
anche con tute usa e getta.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati
(superiore a 250 unitd) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli
addetti al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprase le mense e gli spogliatoi & contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persane che |i
occupano.

Mel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, & preferibile
non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia
cbbligatorio 'uso.

Il coordinatore per 'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il
Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche
delle tastiere dei distributori di bevande.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai
CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni anche attraversa la turnazione dei lavoratori con |'obiettivo di diminuire |
contatti, di creare gruppi autonami, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN
CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,57 e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttere di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell'autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato,
e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per l'individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra chiedere

;



agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere sacondo le
indicazioni dell’Autarita sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO
COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

« vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite
da rientro da malattia;

» la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzione di carattere generale: sia perche pud intercettare possibili casi e
sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico
competente pud fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

« nellintegrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il
direttore di cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81;

« |l medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti € il datore di lavoro provvede alla loro
tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle
Autorita Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE

E costituito in cantiere un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luocgo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti,
con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territariale o settoriale, ad iniziativa dei scggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalitd del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.

Rimangono, comungue, ferme le funzioni ispettive dellINAIL e dell’Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro”, e che, in casi eccezionali, potra
essere richiesto I'intervento degli agenti di Paolizia Locale.



ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

1,

10.
5

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro;

praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
I'attivita sportiva;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

e fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare
protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre
misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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Brevita delle distanze da percorrere);
(:! - muotiv di salute.
A queste rigoardo, dichiara ehe

flavoro presse ..., deve effenuare una visita aredica, urgente assistenza a conglunti o u persone con disabilitd, o
esecuziond di interventi assistenziali in favere di persone In grave state df mecessitd, obblighi di affidan ento di
minori, denunce di reati, Fenire dall ‘estern, altei miotivi particelari, ere__..).

Data, ora e fungu del controlio

Firna del dichsarame L'Operatore di Poliza



SEGNALETICA

Di seguito & riportata la segnaletica per 'applicazione del presente protocollo che puo essere
stampata e utilizzata secondo necessita.

La segnaletica propaosta & la seguente;
« Dieci comportamenti da seguire
= No assembramento
s [Evitare affollamenti in fila
e Mantenere la distanza di 1 m
s+ Uso Ascensore
» Lavare le mani
» lgienizzare le mani
« Coprire la bocca e il naso
= No abbracci e strette di mani
= Disinfettare le superfici

s  Soccorsi.
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NUOVO CORONAVIRUS

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocea con le mani

Copri bocca e naso con fozzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico

6 Pulisci le superfici con disinfettanti o base
di cloro o alcol

7 Usa lo mascherina solo se sospetti di essere malato
0 se assisti persone malate

8 | prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevufi
dalla Cina non sono pericolosi

9 Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e sequi le sue indicazioni

Uitime oggeornomepte 24 FEBRRAID 2020

Airiins S S 4 & www.salute.gov.it

Hanno ederito: Canferenzn Permonente per + ropporti tra lo Stato, le Regioni & le Provine Autonome i Trento 2 Bofaane, Fimmg, FROMCeD, Amchi, Ampio,
Anmio, Assofarm, Card, Fadol, federfarma, Fnopy, Frope, Federazions Nazionale Drdini Tsrm Pstrp, Faevi, Fofi, Simg. Sifo, Sim, Simif, Simpios, SIPMeL.. St




£ Come lavarsi le mani con acqua e sapone?  C[&€i1)

P s E 0 LAVA LE MANI CON ACOUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

e N

. - A

apolica una quantita di sapone friziona k2 mani palma
sufficients per coprire tutta la contro patmo
superfice delle manm

 a N

s

L >N .
il palma destro sopra il palmo ¢oniro palma dorso delle dita contro Il

dorso sinistrg intrecciando |e intracciando le dita tra lorg palmo opposto tenendq e
dita tra lorp @ VICEVErsa dita stratla tra loro

-'\I

b L

Iriziona riasionale fnzone rotazianalz, in avanti Risciacqua le man
del pollice sinistro stratlc nel ed indietro con e dita della con l'acqua
palmo destro e viceversa mang destra stretie ira lora
nel palmo sinlstro e vigeversa

-~

. (11 h
.r.l: .. I @J w
\ W J

ASCiuga accuratamenie con 1153 la salvietta per chiudere ...una volta asciunte, le tue
una salvietta monouso il rubinetto mani $onp sicure,

\

WORLD ALLIANCE e SR o A Ko i P A M A { ' World Health |
[ PATIENT SAFETY - ' ' % .7 Organization '

e e e R MUY TN Ty PR R T TR Y e P P = UL TSN PR T e ST R T il acFad wiad, o beil
S T i g ol TR R e by b g e 0 g o B it b e s oh b gl b s s sl o Wb o W | s i




ocollo di sicurezza e anticontagio COVID-18

ASSEMBRAMENT!
DI PERSONE




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

GUANTI




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

AFFOLLAMENTI
IN FILA

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO

IMETRO
' '




INDOSSARE APPOSITA

MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE |
E MINORE DI UN METRO




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, | PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O | NUMERI REGIONALI

A\




llo di sicurezza e anticontagio COVID-19

MANTENERE SEMPRE |
UNA DISTANZA MAGGIORE
DI UN METRO

® yvetRo @

Y




IN ASCENSORE E
CONSENTITO L'ACCESSO
A 1 SOLA PERSONA
PER VOLTA




LAVARE SPESSO
LE MANI '

00O




IGIENIZZARE LE MANI
PRIMA DI RAGGIUNGERE
LA PROPRIA POSTAZIONE

040
i

AGE A

e re—




COPRI LABOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO




EVITARE ABBRACCI
E STRETTE DI MANO

3




DISINFETTARE
LE SUPERFICI E GLI

OGGETTI DI USO COMUNE




s
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ﬂ;efg Provincia di Benevento
Settore Tecnico

Servizio Viabilita

“INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI DEL PIANO VIABILE E DELLE
PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 3
TITERNO-TAMMARO”

SS.PP.N.76-75E73

COMMITTENTE PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAV.09 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SCALA
SPECIALE DI APPALTO

RUP- Resp sabile U.O.

PROG ISTA
DIRETT - LAVORI
Geom. Ma RACCIQ/

[ RESPONSABILE DEL
SE‘RVIZIO VIABILITA' |
P.
( Ing. $a| tore! 1 0ZZ1 |
) } |
Vs TL{@ﬁ\lGENTE sm*ro TECNICO
s/ TngAngelo Carm'i]'re IORDANO

Benevento Novembre 2020







Lannnssse—mas ¢ 11 GIOERG——=————————~ , del mese di

----------- ; presso 1'uffisio————v——= della
residenza-—-———————— 4 avanti a me §
segrefarlg=————=—==== del Provincia di Benevento, aove

risiedo per la carica, antorizrato ope legis a rogare

3 = i h i B ol P, . T 1 -3 ] :
Il 4Jdulbl Il ITITUEIEEsE UELL  EITUS TIEOE S LTI, oL LI

personalmente COSCituitbl:

il s B TR e e ' nato Rt ——
il-=————- » 11 guale interviene nella sua gualita di
______________ del Provincia di Benevento,

— C. F /Partita TVA ., auteorizsate alla -stipula ed alla
— | sottoscrizione defl contratti Inm virti del disposto dt

eui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello

stesso Ente in Provincia di Benevento alla via/piazza

H—5 i R +1

, 11 gquale interviene nella sua gualita di
————————————————— dell'"impresa————————————=r——=>—,
Partita IVA ———-——=—=———————————= , domiciliato per la

carica presso la sede della stessa impresa in
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—————————————————— - glusta certificazione della

C.C.I.A.A. di Settore Tecnico, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita io

segretario rogante =telale! personalmente certo,

IO TEND ESpressanente, Spuntarsanente & Ton I IO

consensc, alla assistenza del testimoni come ne hanno

facoltd per 1'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO0

- rche con====—=—=————————- , esecutiva ai sensi di

J , ] s j53

Tavort; “dt ripristiro per trarti saituari del piano

viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade

provinciali”

- ghe con successgiva---—————=-== , esecutiva ai

sensi di legge, si & preso atto dell’intervenuto

elementl essenziali del contrattoc di cul agli artt.

32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 132 del

D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto di

aggiudicare 1l'appalto mediante asta pubblica,
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avvalendosl del criteric del massimo ribasso, con

pfferta e di stipulare il relative contratto con

determinazione del corrispettivo a

= che il banda: lawveri di ripristine per tratti del

i el tertd - tati i s

strade provinciali del Compartc 3 Titerno-Tammaro’ ;

” & stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed

i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo

un importeo a base d'asta di Eurc 124.416,99, & Euro

[ 169 &7 g ; :

Fisuitanti dail appﬁsitﬁ piarm ATNEsSso al Progetto

esecutive e non soggetti a ribasso;

- che 1l giorno » ad esito della procedura
di gara, @& stata dichiarata provvisoriamente
e e e I T I P T MRS SR S S N I N er Nty I R N BT e np ey
L-I.l:jl:’.LLrI.l_A.L'\-.o-LALLAJ_.I_LA | B \'_J.L_JL_}\'_J..L | ) oL .Llllt.ﬂl.':.:ﬂ f

che si @ dichiarata disponibile ad eseguire 1 lavori

per Euro 128.584,56 compresi gli oneri per la

sicurezza di Eurc 4.167,57, oltre IVA 28.288,60, per

complessivi Euro 156.873,16 (1" impresa ha
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regolarmente indicato nella propria oiftferta gli

oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi

dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i. per

la verifica di congruita dell'offerta);

che con —————— e e e L~ esecutiva a1 sensi di legge,

: ] 3 L . 1 L
riscontrata o regolarrte detie operazIonT dr gatd;,

del requisiti di cul all'art. 32 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. l'appalto & stato definitivamente

aggiudicato alla precitata impresa, alle condizicni

di seguitc descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari

T COMpIovare la capacita giuridica, techica e

finanziaria della citata impresa;

che i laveori scno finanziati ceon:

FONDI MIT 2020

che le risultanze della qara =] relativa

oty Co e cal i ey e e P -3
cpeiaitas =T g L8 B A L=

pubblicita e di comunicazione di cul allfart. 58 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.1., sono state pubblicate nel

sequente modo:

- Albo Pretorioc della stazione appaltante:
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- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 =

Fillled, 5 La@s—smarm=—s 51 & costituita fideiussore con

polizza N =====————————-- , emessa in data-—-----——- 5

nell’interesgse dell’impresa esecutrice ed a favare

i ; X i i ;
o Frovincig oI  BeEnevento; agrr —effettt—e=7per

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte

dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione deil

lavori oggettc del presente appalto. Con tale

garanzia fideiussoria la—————-———--—- 51 riterra

Kbl : 1id 174 Gaisasy £

— | aiitgpprovaziorne del certificato ot

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui

trattasi, obbligandosi espressamente a versare

1"importo della garanzia su semplice richiesta

dell 'Amministrazione appaltante 2 senza alcuna

T

T AN T o
oo v r

oVvVero

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. & stata wversata garanzia definitiva in

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
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dallo Statoc, presso Iz sezione dl  tTescoreria

provinciale (o pressc le aziende autorizzate), a

titolo di pegno a favore dell'amministrazicne

aggiudicatrice;

OWreEro

1 : : < I e T 2 15 44 LTy e ep
ClIeE, oL oeliol aell 4SIh. ILVUs TUllia L el U. Lo .

50/2016 & s.m.1i. & farolta dell’amministrazions non

richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi

da operatori economici di comprovata solidita, e che

1'esonero dalla prestazione della garanzia & stato

| gubordinate—ad un miglicoramento del prezze di

Fggiudicazione & df sSegqUito adeguataments motivatos

— che 1'importo garantito ai sensi del precedente punto

=] ridottao del-—=—==- %, cosi Come previsto

dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/20l6es.m.i.,

delle seguentl certificazliohl:

- sistema di qualita conforme alle norme europee

della serie UNI CEI IS0S000;

- registrazione al sistema comunitario di
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ecogestione e audit (EMAS] , al sensi del

regolamente (CE) n.1221/200% del Parlamento

eurcpec e del Consiglio, del 25 novembre 2008, o

del 20 per cento per gli operatori in possesso di

certificarzione amhientale ai =sen=i della norma

TAT

r T T T T
L S ] i s L R W g A

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della

nerma UNI EN IS0 14064-loun'impronta climatica

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della

norma UNI ISO/TS 14067.

ne provvedimenti definitivi di applicazione di

misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016, né nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1

LU S v N N e e |
== S M - e L .

i comparenti, come sopra costituiti, mentre

confermanc e ratificano la precedente narratiwva, che

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente
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contratic, convengono & stipulano guance segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto |

|
1. Il/La Provincia di Benevento, nella persona del

= : i ; .
R T O P P e e L B e rheaceetta;

1'appalto relativo ai lavori di “LAVORI DI RIPRISTINO

PER TFRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE;

PERTINENZE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL

COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO .

allegati e dagli altri documenti facenti parte del

progetto esecutivo approvato con - ——————==- ‘

esecutiva ai sensi di legge, che sono comungue da

leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore,

P [ e a3 T e iy o i~ 1o LT S
| s g i i, —+ L3 i T COTE LS = g e [ L= g g =t LAE S R S

disposizioni di cui al D.Lgs. 5U/Z0l6 e s.m.1. e al

D.BP.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel

———————— D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei

lavori pubblieci.

pag.8




3. A1 Iini dellTart. 3 comma 5 della Legge 13672010

e s.m.i.:

- il Codice identificativeo della gara (CIG) relativo

allfinterventa @ —————————r—rr e 3

= i1 Codice Unico di Progetto (CHOP) dell'interventa &

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euroc 128.584,56

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro

4.167,57 oltre IVA 28.288,60 al 22%, per complessivi

Euro 156.873,16.

&. 11 contratto & stipmiato a4 —————————————— .

Cod. | Descrizione Categoria ITmnorto Incidenza
OG3 124 .416.99 | 4. 167 .57
TOTALE 128.584,56
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{a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a

seguito dell’offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed

invariahile

[a TULDLT © IE.'J.GL-‘J.G.‘IL

3. L'importo complessive dei lavori previsti a corpe,

come determinato a seguito dell'eocfferta dell'impresa

aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori

a misura sarannc contabilizzati utilizzando i prezzi

Etazione appaltants.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi

unitari risultanti dall'offerta.

fa misura con offerta ad unico ribasso)

elenco depurati del ribasso OLferto.

4, Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016ées.m.1i.:

1) non si pud procedere alla revisione dei prezzi

2} non si pud procedere alla revisione dei prezzi
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salvo  se Te modifiche del contratto, a

prescindere dal loro valore monetario, non siano

previste in c¢lausole chiare, precise e

inequivocabili, comprensive di quelle relative

alla revisione dei p'r'F-77"|'

= 5 e i o gt 7} I ! h ] 3
I H=L L LAFITLE L gL L L LEldl I VL L IaVIL I, I

variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

possono essere valutate, sulla base dei prezzari

predisposti dalle regioni e dalle province

autonome territorialmente competenti, solo per

a1 prezzo originaric & comurngus 1m misura pari

alla meta.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei

lavori si rimanda alla redazicone dello specifico

e R N NN e K e B )
AW DA AT

H'-

g e s an T T R R L O M T GRS S TERTRICIIT,
Frogidmia SSe T vo e T Tag=T

da presentare prima dell'inizio dei Jlavori, anche

indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo

40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.1i.

2. HNel programma saranno riportate, per ogni
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lavorazione, Le previsioni circa 1l Pperigdo di

esecuzione nonché 1'ammontare presunto, parziale e

progressive, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze

contrattualmente stabilite per la liguidazione dei

certificati di pagamenta

Art. 4 - Contabilizzazicone dei lavori

1. 5li atti contabili redatti dal direttore dei

lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge,

e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione

; i " L
i tuttd 1 fattd producenti spesas

2. La contabilita dei lavori pud essere effettuata

anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici

in grado di consentire la tenuta dei documenti

amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabill per

l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in

appalto sono:

a) i1l giornale dei lavori;
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B i Iibretti di misura delle ITavorazioni e delle

provviste;

¢) le liste settimanali;

d} il registre di contabilita;

e] 11 sommario del registro di contabilita:

= o S

A g 11 AL k1 L]
L7 Uil Sshdall U avarZamnernto deT 1AVIIL I

g} 1 certificati per i1l pagamento delle rate di acconto;

h} il conto finale e la relativa relazione.

4. T.a tenuta dei libretti delle misure & affidata al

i i i i Sl ra 1ls
—M@@Q%—d%%—@ﬁé—muﬂu*_u La

mizsurazione & doterminars I clagsifticazione dells

lavorazioni; pud essere, peraltro, da luil attribuita

al personale che lo coadiuva, sempre comungue sotto la

sua diretta responsabilita. Il direttore dei lawvori

deve verificare 1 lavori, & certificarli sui libretti

AT T prd mgageem s ] o g e g d o TS e o P L I e R
T A e e § = e e g = R S S S S S ML S S A ] L R S e v R e

o 1 brogliaccl sSiano aggiornatli e immediatamente

firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore

che ha assistito al rilevamenteo delle misure.

5. L'esecutore & invitato ad intervenire alle misure.
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Fgli puo richiedere all'ufficic di procedervi e deve

firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se

1'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di

firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il

direttore dei lavari procede alle misure in presenza

X X &l i ¥ ¥ ' 1 = i i g i
i duetestimoni; T qualt devormo fIrmare & Ithrettz o

brogliacci suddetti. I disegni, guando siano di grandi

dimensioni, possono essere compilatl in sede separata.

Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o

dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al

allegart =t dooumsmti mel guali sSono richiamati e

portanc la data e il numerc della pagina del libretto

del quale si intendono parte. S5i possono tenere

distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni,

lavoro o per gpere d'arte di speciale jmportanza.

Lavori a Corpo

Per gli interwventi il cul corrispettivo & previsto a

corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il

cul corrispettivo & previsto a corpo e a misura, per
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ogni gruppo di categorile ritenute cmogenas,

all'articolo "Importeo del contratto" & riportato il

relativo importo e la sua aliguota percentuale riferita

all'ammontare complessivo dell’intervento.

Tali importi & le correlate alicquote sono dedottdi in
1 L i - 3 . . L:
sSEdE dr  progetto esecutIivo dal—computo metrico

estimative.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle aliquote percentuali cosl definite; di

parte effetrtivamentse eseguita.

Lavori a Misura

Fer gli interventi il cui corrispettivo & previsto a

misura, 1'impertce di ciascuno dei gruppi di categorie

L M P S IR (N |
[ L L=

3=
F o =

Contratto” desunto dal Computo MELrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle effettive guantita realizzate e misurate.
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Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il contrello

tecnico-contakile dellfesecuzione di ogni singolo

intervents le stazioni appaltanti, prima della gara,

. i ; W d &t . i i
Istrtulscono It R 5 0 e | = Uirezione Tavors;

costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente,

in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell’intervento, da unc o pil assistenti con

funzioni di direttore operativo o di ispettore di

cantiere aventi-—mansioni specificate—alllart. 101

' 5

2, Il direttore dei lavori cura che i lavori cui &

preposto siano eseguiti a regela d'arte ed in

conformitd al progetto ed al contratto.

3. Il direttore deli lavori ha la responsabilita del

coordinamento & della supervisione dell'attivita di

tutte l1'ufficio di direzione dei 1lavori, ad

interloguisce in wvia esclusiva con 1'esecutore in
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merito agli aspetti tecnicl ed economicl del COnLracto.

Ha inoltre la specifica responsabilita

dell’accettazione del materiali, sulla base anche del

contrello guantitativo =] qualitativeo degli

accertamenti nfficiali delles caratteristiche

.4 g .
MeELCUCdITITIIE L LiLI.EbLJ_.

4., Al direttore dei lavorili fanneo carico tutte le

attivita ed 1 compiti alleo stesso espressamente

demandati dal Codice degli appalti e dalle relative

— |- verifticars periodicameEntE 11 POSSESED € 18 Fegqolarita

da parte dell'esecutocre e del subappaltatore della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia

di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

LA TEe o e
=gy =

o | o e
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dell esecutore, della disposizione di cul all'articolo

105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1.

5, L'esecutore collaborera attivamente con il
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direttore del lavori e/o con 1 suol assistenti in tutte

le modalita possibili al conseguimento dei fini citati

al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenki

i q £

1 . RS, R B | . = oy = o, O A . I e
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e s.m.i., sul valore stimatec dell’appalto wverra

calcolate 1'importo dellfanticipazione del prezzo pari

al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro

guindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2 T_,' Erﬁ{;‘ s r s s . = i

gita costituzione di garanziz tideiussorig pancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periocodo necessario al recuperoc dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La

o d o e A
L L 1T H I I TGO AT

autorizzate ai sensi del decreto legislative 1°

settembre 1293, n. 385, o assicurative autorizzate alla

copertura dei rischi ai gquali si riferisce

1'assicurazione e che rispondano al requisiti di
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soclvibilita previsti dalle leggl che ne disciplinanco

la rispettiva attivita. La garanzia pud¢ essere,

altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari

iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di

cui allfarticolo 106 del decreto legislatiwa 1°

# . ; i
mﬁmﬁw 3 = riodetia garanzia verrs

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo

i yestituziona, sa l'easacusione dei Jlavori-—npon

proceds, per ritardl a Iul Imputapill, secondo I rempl

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di

ercogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in accento,

1 ¥ 1 T sk =
[= gu
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netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga la cifra di Eure 50.000,00 (cinguantamila).

4. La 3Stazicne Appaltante acquisisce d'ufficio,

anche attraverso strumenti informatici, il documente
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unico di regolarica contributiva [DURC] dagli istituti

o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in

cui & richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del

D.Lgs. n.50/2016 ¢ s.m.i., in caso di inadempienza

contributiva risnltante dal docimento  unico  di

1 A et 1 ok 5 i 3
TegUrartta contrIiootIva redative =4 PEI=EOaLS

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti 2 cottimi, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante

trattiene dal certificate di pagamento 1’importo

versamento  diretto  aglti enti previdenziall e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni &

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute

possono  essere svincolate  soltanto in sede  di

T 4 e

P P T M= I (NN = Yoy
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della stazione appaltante del certificato di collaudo

o di wverifica di conformita, previo rilascio del

documento unico di regolarita centributiva.

5. In caso di ritardec nel pagamento delle
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retribuzioni dovute al personale di culi al comma

precedente, il responsabile unice del procedimento

invita per iscritteo il soggetto inadempiente, ed in

ogni caso l1'affidatario, a provvedervi entro i

aucoessivi qninr‘fir‘i r;n'nrm Ove nan sia statsa

F PR ¥ k| i el L 4 = e = Yo
CUNLES T Ot LOTIMIaLINETI LT © IFL T VA CTdMEINI e g IONUattEZ Aaal

della richiesta entro 11 termine sopra assegnato, la

stazione appaltante paga anche 1in corsc d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate,detraendo il relative importo dalle somme

SOmme dovate al subappaltators inademplente nel Tasso

ldovute—alllaffidataric del csontratts ouwero dalle

in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardonella emissione dei certificati

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti

e _alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai

P~
|= 1= =n

I_J_
I_J_
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all'esecutore del lavorli gli interessi, legali e

moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi 1

richiamati termini contrattuali e, nel caso in cuil

1'ammontare delle rate di acconto, per le gquali non sia
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Stato tempestivamente emesso 11 certificato o 1l titolo

di spesa, raggiunga il guarte dell'importo netto

contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del

codice civile, ovvero, previa costituzione in mora

dell'amministrazione aggindicatrice e trascarsi

1.7 1 ' 5 9 o A

i ¥ - J & I
sESoarncdg JLoLIIL a1l ld atg el id CUSLITULLIUNNS SLESSd,

di promucvere il giudizio arbitrale per 1la

dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto

sono emessi dal responsabile del procedimento sulla

' ' i ntita

qualitd & Iimporto dei 1avorl essguiti, Nol appena

raggiunto l'importe previsto per ciascuna rata. Nel

casoc di sospensione dei lavori di durata superiore a

guarantacingque giorni, la stazione appaltante dispone

| comungue il pagamente in acconto degli importi maturati

Edpeay e T Tl o
L [ Ry ok B4

R
It = — o g

. Alle eventuali cessionl del corrispettive s1

applica 1'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1.

9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro

————————— giorni dall'emissione del certificato di
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collaudeo provvisorio/regelare esecuzione,.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,

comma 2, del codice ciwvile.

. I i

4= - T - 1, i A, F A, - B B, A | - I S & b
Bt ¥ VDL I Ul glDallalurle TEla LIV adid

tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cuil

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

%ﬂa—m@m i i v

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia df s—==s—ue della notizia dell'inadempimento
della propria controparte
fomibiarmem ol ot e o e e s e Pt I L T T I POy ==
\UHHML—-‘F‘_‘..L [ T L R R R LT L el i ey I'.A.H.LJ_ UJ_!'J_!'.L.LHIJ..L Lo .

tracciabilita finanzidaria. 11 mancato Utilizzo del

bonifico bancario o postale ovveroc degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita'

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
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contratto.

Art. 8 - Termine per 1'esecuzione - Penalil

1. I lavorli devono avere inizio entro 60 (sessanta)

giﬁrni dalla stipula del presente contratto

s i ] L - = = Je 4 Pl |
2 I —teEmpo pEr I esScuzIone € Lissary  Iir ou

(sessanta) gicornl naturali e consecutivi, decorrenti

dal verbale di consegna lavori, computatl secondo le

vigenti disposizieni normative.

3. Nel case di mancato rispetto del termine indigcato

cigscunm gilorno di ritardos una penale di  EUro  BO

{Ottanta) .

Art. 9 - Sospensionl e riprese dei lavori

1. 21 sensi dell'art, 107 del D.Las. 50/20l6es.m.1i.,

direttore dei lavori, neli casi di avverse condlizlionil

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanzel

C A s ; |
speciali che ne impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che
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determinanc Ia necessita di procedere alla redazicne

di una variante in corso d'opera. La sospensione puo

essere disposta dal RUP per il tempo strettamente

necessario e per ragiloni di necessita o di pubblico

interesse, tra enid 1'interruzione di finanziamenti par

C P AT i P ] 3 3
o lyTlliae AL LIIIdITed RPIULIIIT T4 . Cessate e SdUSE lji:llq

sospensions, 1l RUP disporra la ripresa

dell’esecuziones £ indichera il nuovo termine

contrattuale. La sospensione permane per il tempo

strettamente necessario a far cessare le cause che

|._!
i
Ul
i
q
]

hanno— imposto — l'interruziona dal

delI*appalto.

2. Il1 direttore dei laveri, con l'intervento

dell'esecutcore, compila il verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno determinato

l'interruzione del lavori, lo stato di avanzamento dei

1 ki 1 . . A i

& Ie cautele adottate affinche alla Iipresa le scesse

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi

aneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualungue sia la
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causa, non spetta alllesscutore alcun compense o

indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni,

durine per un periodo di tempoc superiore ad un quarto

della durata complessiva prevista per 1l'esecuziocne del

lavori stessi, o comungue gquando superinag seil mesi

3 o 5. =gy o iy
compiessivi; Tesecutores pud chriizdere I rsotuzIons

del contratto senza indennitda; se la stazione

appaltante si oppone, l'esecutore ha diritte alla

rifusione dei maggiori cneri derivanti dal

prolungamentc della sospensione oltre i termini

Megii aitri casti Le contestazioni dell’esecutore 1m

meritc alle sospensioni dei lavori soneo iscritte a pena

di decadenza nei wverbali di sospensione e di ripresa

dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente

_leqittime, per le gquali & gufficiente 1'iscrizicne nel

—roe ar i3 LN e
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intervenga alla firma del verbali o si rifiutl di

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul

registro di contabilitd. Quando la sospensione supera

il guarto del tempo contrattuale complessivo il
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responsabile del procedimento da avvisoc all"ANAT,

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non

sia in grado di ultimare i laveri nel termine fissato

puc richiederne la proroga. La richiesta di preroga

deve sssere farmnlata con CONGriig .qni"ir"ipn rispetto

= i) h| P I i e e 3 T L] :
dlld Sol-duTilsad WUTL  LELIINLIIE LUlTbLrdabblud e Lid TIspPigstd

in merite all'istanza di proroga & resa dal

responsabile del procedimento, sentito il direttore

dei lavori, entro trenta giorni dal suoc ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritteo alleo scioglimento del

gqualstasi causa non  impotabiles—aila stazione

appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e gqualungue sia il maggior tempo

impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali

dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

~Hverse —da —guette—esposte Sopra,— S leSoobbore —oad

chiedere &L risarcimento dei danni subiti,

guantificateo sulla base di quanto previsto

dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa

dei lavori sospesi parzialmente, il termine
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contrattuale di esecUuzlons del lavorl viaens

incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto

degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente

necessari per dare completamente ultimate tutte le

dedotti dal lavori,

cpere, programma operativo e

. . s oM 3 e h S B |
[1 E}E ||:EIE rtemente dalila aurata uslia oliopslia
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pertanto, secondo tale programma,

1'esecuzione deil

lavorli sospesi possa essere effettuata,

una wvolta

intervenuta la ripresa,

entro 11 termine di scadenza

contrattuale, la sospensione Ltemporanea norn
attuale
Medesima,. Le  SosSpensionl  dJdovrianno risultare da

regolare verbale, redatte in contraddittorio tra

Direzicne dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno

essere specificati i motivi della sospensione e, nel

le opere sgspesea.

caso di sospensione parziale,

PR o o |
L= A==

L
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direttore dei lavori, sono redattl non appena venute

a cessare le cause della sospensione, e scno firmati

dall'esecutore ed inviati al responsabile del

procedimento, indicando il nuove termine contrattuale.
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Art. 10 - (- ==) Premiec di accelerazione

1. Nel caso l'impresa completi le opere /o 1 lavori

in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spettera,

per ogni giorno di anticipo, un premio di Furg ——-—-—--

1 : 1 - . =
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previsto dal presente contratto.

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa

1. B garanzia del puntuale ed esatto adempimenteo del

s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro

————————————— . 51 precisa che, ai sensi dell'art. 893

comma 7 del richiamato decreto, 1l'impresa ha fruito del

beneficio della riduzione del----—---— £ dell'importe

Prrar S LT ET LK L g
L L i g g

Z. Nel caso 51 verifichino inadempienze contrattuali

ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione

Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia

di cui al comma precedente, fermo restando che
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I"impresa stessa dovria provvedere, ove non 8ia attivata

la procedura di risoluzione del contratte, alla sua

ricostituzione entro-————=-=-- giorni dalla richiesta

del Responsabile del procedimento.

3. Ta fgaranzia resta wvwincoglata fino al termine

i T
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S.Mal.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la

responsabilita di danni a persone e cese, sia per quanto

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta,

| sia per—guelli che essa dovessse arrecare a terzi ip

CONSeguenza  dellTesscuzione del lavori = 2 delle

attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante

da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce,

in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per

danni di esecuzicne e responsabilitada civile wverso

4 e — 2 et el 1 ] oo e 10T e T A ] T T o BNy fond e
| P e T = = S T T g gy iy B e T = R I =L O R e
€ B dllay SHEESE dd o ; Per un 1imporco
garantity 1 Blp~———rrsris , cosli come previsto nel

bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente

derivanti dall’esecuzione, ed Euro -—------——--— per
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gquanto attiene la responsabilita civile vVerso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamente in subappalto & subordinato al

rispetta delle dispasizioni di cni all'art. 105 del

£

WL, ol A O s R i 3
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autorizzato dalla Stazione Appaltante. L7eventuale

subappalto non pud superare la quota del 30 psr cento

dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono

——affidare in subappaltc le opera o i lavori, compresi
oi lavori, com presi

el contracto, previa autorizzazione della stazione

appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando

di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,

per i1 lavori, sia indicata la categoria o le categorie

: 5 :
— P O S N MR - T = e o O R
[SE=AT R O L S ) T e vy

b] allTatto dell "offerta abbiano indicato 1 Iavori

o le parti di opere che intendono subappaltare o

concedere in cottimo;

¢} 11 concorrente dimostri 17assenza in capo ai
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subappaltatori dei motivi di esclusione di cul

all’articolo 80 del Codice del contratti.

3. Per le opere per le guali sonoc necessari lavori

o componenti di notevole contenuto tecnologico o di

rilevante complessita teenica, gquali strutture,

- = P : 28 3, . b B | et 3 el a
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11 del D.Lgs. n.50/2016 € s.m.i., e fermi restando 1

limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale

subappalte non pud superare il 30 per cento

dell’importo delle opere & non pud essere, Senza

ragicni cbhiettiwve, suddivisc,

Art. 13 = Piani ol SIcUrezzs

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare

i principi generali di prevenzione in materia di

sicurezza ed igiene del laverec sanciti dal D.Lgs.

81/2008 & s.m.i. e di essere edotto, in proposito,

F o~ d

PP P | o - P (PP [ I | P =N N S S Y =
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Cperare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al

rispetto di tutte le norme wigenti in materia di

sicurezza negli ambienti di laveoro, ivi compresa quelle
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in materia di sicurezza dei cantieri, e delle

prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di

cul al Titole IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.

Art. 14 - Oneri previdenzialil e pagamento dei

3 o L:
IdviIragalLoor 1

1. L'appaltatore & obbligato:

— ad applicare al personale impiegato nei lavori

oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo naziondle e territoriale in

-

N v & | i ¥ Tera rallas gualo =
qrg-ﬂne—per—L-lﬁ?-ei;i;oJ;e—e—peng uuuuuuuuuu A8

eSeguono le prestaziont di izvoro stipuiato dalle

assoclazionl deil datori e dei prestateori di lavoro

comparativamente pilld rappresentative sul piano

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con 1'attivitd oggestto

- = Ty i N T .. Jy— e Y
o = L oweg - LN R LS e R L A [ L JL W SRy, S e §

o
M
g

0

I._l.

fr

4

Q

dall"impresa anche in maniera prevalente;

- & rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste
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dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cuil alla

Legge 68/1999.

Art. 15 - Specifiche modalits e terming di callauda

| =

= 1 1 1 ] P gk
Tt ecoliamdo i o socopodrversfroare e certifIocar=

che 1'opera o 1l lavoro siano statl eseguiti a regola

d'arte, seconde il progetto approvato e le relative

prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di

variante, in conformita del contratto e degli eventuali

atEd- g3 ' 1 ' Lard ltamente

approvati-—II collaude i@ altresi 1o sScopo  di

verificare che 1 dati risultanti dalla contabilita

finale e dai decumenti giustificativi corrispondano

fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per

dimensioni, forma e guantita, ma anche per gqualita dei

= oy pmln s T oy
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procedure espropriative poste a carico dell'esecutore

siano state espletate tempestivamente el

diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le

verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
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2. Il termine entro il guale deve essere sffettuato

il collaudo finale, deve avere luggo non oltre sei mesi

dall'ultimazione dei- lavofi,-;salvi i  easi .di

particolare complessitd dell’opera-da collaudare, in

= ; ; L& 5y :
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3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti

previsti dall’articole 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i., non ritenga necessario conferire 1'incarico

collaude, si da lucge ad un certificate di regolare

ESecuzione deil lavori. I certificato di EEQEIEEE

esecuzione & emesso dal direttore dei lavori ed &

confermato dal responsabile del procedimento non cltre

tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

disposizione dell'organo di collaudo gli operai € 1

mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di

riscontro, le espleorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, compresc guanto necessario al collaudo
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statico.

5. Rimarra a cura e -carico dell'esecutore guanto

occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono

state alterate nell'esseguire tali verifiche

6. Nel caso in cul 1'esecutcore non ottemperi a tali

cbblighi, l'organo di collaudo potra disporre che sia

provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore

inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito

Ldelllesecutora,

7. Sonc ad esclusivo carice dell'esecutore le spese

di visita del perscnale della stazione appaltante per

accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze

riscontrate dall'oarganoc di collaudo ovvero per le

T ey
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difetti o dalle stesse mancanze. Tall spese 3o0no

prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

B. In casc di discordanze, fra la contabilita e
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ITesecuzicne, difettil & mancanze nell'esecuzione o

eccedenza su guanto & stato autorizzato ed approvato

valgono 1€ norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.F.R.

20772010 & s_m._i.

-~
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STt certrfiocatodr LULLdudU VIENNE LILdSES ST Pl ld

sua accettazione anche all'esecutore, i1l quale deve

firmarlo nel termine di wenti giorni. All'atto della

firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene

opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali

responsabile del procedimento sulle singole richieste

fatte dall'esecutore al certificate di cellaudo,

formulando le proprie considerazioni ed indica le

eventuali nuove wvisite che ritiene opportunco di

N D
p=Tr=A=)> L 3 m )

Art. 16 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti, per effetto del presente contrattoe e che non
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Tosse risolta mediante accorde bonarico ai sensi

dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara portata

SMANUALS alla cognizione dell'Buterita Giudiziaria

competentse per territoric e per materia / alla

competenza del collegic consnltive (eventualmente

P &L y PR 1 s : d : = e o 0 SRR, |
COSTICOITD] U a0 cIals U Al aJli gLt 20T 5 AU UEL

D.Lgs. 50/2016 e s.m.1.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs.

50/2016 _ ! ] , . obbligas

=g comunicare tempestivamente alla stazione

Bppaltante ogni modifica intervenuta negli assetti

societari e nella struttura dell'impresa, nonché

negli organismi tecnici ed amministratiwvi;

- a trasmettere alla stazicne appaltante e, per suo

TFi=k

g e
L o oS

dell"™inizico del Iaveori, lIa decumentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa

la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del piano di
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S1curezza.

Art. 18 --"Normme finali-

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e

contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa

. 1 res .
aJijiluilllvardar Ia.

2. Agli effettli della registrazione fiscale si

dichiara che il valore del presente contratto & di Euro

128.584,56 oltre IVA. Il presente contratto & soggetto

alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici

figcali e tributari previgti dal DPR 25/10/72 » 533

[=20=1) |1 P e

Art. 19 - Allegati

1. 5i alleganc al presente atte, bollati nelle

modalita di legge, 1 seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati nel presente

= ——mmm———= Capitolato Generale d'appalto di cui al

D.M. 1% aprile 2000, n. 145;

— 1l capitolato speciale d'appalto;

- glielaborati grafici progettuali e le relazioni;
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- IT"elencoc del prezzi unitari;

— il croncprogramma;

- i piani di sicurezza di efi all'articolo 100 del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

= le polizze di garanziag

Di gquanto sopra viene redatto 1l presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con

inchiostro indelebile su numerg -—--—-———======= fogli

resi legali, di cui sono occupate facciate intere

Tetto aiiz parti, e guali 1o dichiaranc conforme alla

lore wolonta, lo approvanc ed avanti a me lo

sottoscrivono.

Provincia di Benevento

Il Segretario
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Provincia di Benevento
Settore Tecnico

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LAVORI STRADALI

Lavori di ripristine per tratti di piano viabile e delle pertinenze stradali
OGGETTO: | lungo le strade provinciali nel “Comparte 3 - Titerno-Tammara” .
55.PP. 76-75e 73
PARTE D'OPERA:
COMMITTENTE: | Provincia di Benevento
Codice CUP:

Codice CIG:

Benevenio MNovembre 2020

. IL TECNICO

Geom. Mario Caracdo
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CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE,
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE
PROGETTATE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori denominati: Interventi di ripristino, per tratt saltuari, del piano viabile e delle
pertinenze stradali, lungo le strade Provinciali del "Comparto 3 — Titerno-Tammaro”,

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente
comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dell'arte e ['Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Al fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all'intervento @ ===-===s==smeuees -- e Il Cadice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &

Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto & dato a: misura

L'importo complessive dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 128.584,56 (Euro
centoventottomilacinquecentottantaquattro/56) oltre IVA.

Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

a)  Per lavori a CORPO Euro 0,00
b)  Per lavori a MISURA Euro 128.584,56
) Per lavori in ECONOMIA Euro 0,00
Totale dei Lavori Euro 128.584,56
Art 1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Limporto complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 128.584,56 (Euro
centoventottomilacinquecentoottantaquattro/56) cltre IVA come risulta dalla stima di progetto e
come risulta nel prospetto sotto riportato:
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| p - | Euro
 Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza e della manodopera | € 124.416,99
Oneri per la sicurezza ! € 4,167,57
I
I

TOTALE € 128.584,56

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art, 100, del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 4.167,57 (diconsi Euro quattromilacentosessantasette/57), somme che
non sono soggette a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta
gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica
- di congruita dell'offerta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG3 per Euro 128.584,56 (Euro centoventottomilacinquecentoottantaquattro/56)
b) ALTRE CATEGORIE

4, L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli
importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole vodi, in
alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 1.4
DESIGNAZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme
UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

a) Riparazione della sovrastruttura stradale;
b) Riattivazione della rete di deflusso delle acque superficiali;

c) Realizzazione di modeste opere a difesa della struttura stradale.

Art. 1.4.a
RIPARAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE

In tale tipologia di interventi sono previste:!

= risagomature del pianc viabile con disfacimento del pacchetto in conglomerato bituminoso e della
sottostante massicciata prediligendo il recupero dei materiali (se idonei) con eventuale integrazione con
misto calcareo;

= ripristino del piano viabile in conglomerato bituminoso secondo le nuove quote altimetriche;

= fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente e stesura del tappetine (manto di usura);

= rappezzature previa rimozione e pulizia dei detriti presenti nell'area di intervento:

o di buche (di diverso grado di severita);

o dissesti in presenza di chiusini;

o distacchi dello strato di usura;

o fessure trasversali, longitudinali, a blocchi efo a pelle di coccodrillo presenti sul piano viabile;
L'intervento & comprensivo di manodopera, ivi inclusi gli operatori per la conduzione dei mezzi ed eventuale
personale ausiliario a terra per ricognizione o per disciplina del traffico, i materiali ed il loro
approvvigionamento, il nolo di mezzi meccanidi, i trasporti dei materiali di risulta a discarica e relativo onere, la
delimitazione e la segnalazione del cantiere, gli oneri per la sicurezza, quelli per 'eventuale progettazione degli
interventi, gli altri oneri di capitolato ed i ripristini della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dagli
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interventi.

Art. 1.4.b
RIATTIVAZIONE DELLA RETE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Gli interventi relativi alle opere per lo smaltimento delle acque meteariche (cunette, caditoie, pozzetti, fossi di
guardia, tombini, ecc.), nei tratti occlusi, consisteranno nella loro riattivazione al fine di assicurare il libero
deflusso delle acque.,

L'intervento & comprensivo di manodopera, ivi inclusi gli operatori per la conduzione dei mezzi ed eventuale
personale ausiliario a terra per ricognizione o per disciplina del traffico, | materiali ed il loro
approvvigionamento, il nolo di mezzi meccanici, i trasporti dei materiali di risulta a discarica e relativo onere, la
delimitazione e la segnalazione del cantiere, gli oneri per la sicurezza, quelli per I'eventuale progettazione degli
interventi, gli altri oneri di capitolato ed 1 ripristini della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dagli
interventi,

Art. 1.4.c
REALIZZAZIONE DI MODESTE OPERE A DIFESA DELLA STRUTTURA STRADALE

Prevedono la realizzazione di piccoli interventi puntuali ritenuti necessari e inderogabili da realizzare a
protezione del corpo stradale quali muretti, gabbionate, ecc..

L'intervento & comprensivo di manodopera, ivi inclusi gli operatori per la conduzione dei mezzi ed eventuale
personale ausiliario a terra per ricognizione o per disciplina del traffico, i materiali ed il loro
approwvigionamento, il nolo di mezzi meccanici, i trasporti dei materiali di risulta a discarica e relativo onere, la
delimitazione e la segnalazione del cantiere, gli oneri per la sicurezza, quelli per I'eventuale progettazione degli
interventi, gli altri oneri di capitolato ed i ripristini della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dagli
interventi,
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CAPITOLO 2

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 2.1
NORME GENERALI
Generalita
La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto
nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di
guelle indicate nei grafid di progetto o di guelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto
nella contabilizzazione.
In nessun casc saranno tollerate dimensioni minor di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dellAppaltatore, Resta sempre salva in ogni caso la possibilitd di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione delle varianti
Mel caso di variante in corso d'opera gli importi in pil ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti
al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella
lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

Art. 2.2
MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale,
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e
cunette secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di accesso
alla strada, verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella
planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della
consegna, salvo la facolta all'Appaltatore ed alla Direzione dei Lavori di intercalarne altre o di spostarle a
monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo
longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il
debito conto nella valutazione dei relativi volumi,
Lo scavo del cassonetto nei trathi in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato col prezzo dello
scavo di sbancamento,
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intendera compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprendera il taglio delle piante,
I'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego o a
deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli
eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel precedente articolo "Armature e Sbadacchiature
Speciall per gli Scavi di Fondazione', quelli gia ricordati per I'apertura e la manutenzione di strade private,
diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di
qualsiasi importanza, ecc.
Mel caso di scavi di shancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con l'esclusione della sola
roccia da mina) si intenderanno compensati nel prezzo relativo | trovanti rocciosi ed i relitti di murature di
volume non superiore a 0,50 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m? verranno compensati con
i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli scavi di materie.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, 'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e
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compensati col prezzo degli scavi di shancamento.

I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, resteranno di proprieta della Stazione

Appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento o

immagazzinamento sara a carico dell'Appaltatore, intendendosi 'onere compreso e compensato coi relativi

prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verra ricavato in base alla

differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il

reimpiego dalla Direzione dei Lavori.

Nel prezzo del rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intenderanno compresi

gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a

lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e

diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per

scavi di sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la

formazione della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprendera anche gli oneri della preparazione del piano di posa del rilevato, come: I'eliminazione di

radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa

del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere alla stabilizzazione

del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi

10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo

spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di

argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95% della massima.

Inoltre & compreso I'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessare di almeno 20

cm e la perfetta profilatura delle scarpate.

1l prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che a richiesta della

Direzione dei Lavori venga spinto a profondita superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per |

volumi eccedenti tale profondita; e a detto maggiore volume eccedente verra estesa la contabilizzazione del

rlevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello

della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei

Lavori con apposito ordine di servizio,

b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto o in presenza di acqua per l'impianto di
opere d'arte, ecc.

Ai sensi degli artt. "Scavi di Sbancamento” e "Scavi di Fondazione", si stabilisce che per le opere da eseguire

nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano

orizzontale o inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi
esequiti al di sopra del predetto piano, anche ove servano per fare luogo alle murature, verranno considerati

come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco .

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di

sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto pil basso del terreno naturale

interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base

di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato all'articolo " Scavi @i Sbancamentd” o

come sopra detto, e soltanto al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali

scavi vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso

e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione

occorrente,

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui

sopra si intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il

suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli

emergenti del precedente articolo, 'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro o a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione
delle materie di rifiuto e indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per
le formazioni di gradeni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte
d'acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
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progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale o anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di
qualsiasi entita, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare
franamenti di pareti di cavi di sbancamento;

4) ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di

consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte

sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo

ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che

delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopra
indicati e proseguendo verso 1l basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterd dal velume

ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo

nella ripetuta zona.

I prezzi relativi agli scavi di fondazione saranno applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualungue

sia la loro sezione planimetrica.

Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrino per scavi che si debbano

eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi l'altezza di 20

cm ed essa non dipenda da cause occasionali come & indicato all'articolo " Scavi di Fondaziong' del presente

Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei detti prezzi song, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si

mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E' compreso

l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.
c) Scavi subacquei.

Quando nei cavi di fondazione I'acqua che si stabilisce naturalmente superi i 20 cm, per la parte eccedente

tale limite verra corrisposto il compenso per scavo subacqueo.

Qualora la Direzione dei Lavori ritenesse di fare eseguire I'esaurimento dell'acqua o il prosciugamento dei

cavi, allo scavo verra applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti.

Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalita prescritte nel presente articolo, lettera b), e per zone

successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi

procedendo verso il basso. I prezzi di elenco n. sono applicabili anche per questi cavi unicamente e

rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e

quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa, come & indicato nell'elenco prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo esequito nei limiti di ciascuna zona risultera dal volume

ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.

Nel caso che la Stazione Appaltante si avvalga della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti e

prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se cio debba farsi per mancanza di

prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro | cavi cosi prosciugati verra pagato come gli scavi di fondazione

all'asciutto o in presenza di acqua, indicati alla lettera b), applicando | prezzi relativi a questi scavi per
ciascuna zona, a partire quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento.

Si richiama la nota relativa alla lettera a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui alle lettere b)

e c) siano previsti prezzi medi, qualungue sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.,

Art. 2.3
MURATURE E CONGLOMERATI

a) Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno
misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cioé intonaci e dedotti i vani, nonche i materiali di differente natura in esse compenetrati e che
devono essere pagati con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi di tutte le opere in muratura, tanto in fondazione quanto in elevazione, si intendera sempre
compresa ogni qualungue spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico,
trasporto, innalzamento o discesa e scarico a pié d'opera dei materiali di ogni peso & volume, e per tutte e
manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di
esecuzione, e gualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, il
paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, sempreché questo non
sia previsto con pagamento separato.
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Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sara sempre eseguito e compreso
nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; e pure sempre
compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle
immorsature, e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta della Stazione Appaltante, come in
generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta della Stazione Appaltante (non ceduti
all'Tmpresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli
idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle
murature con pietrame fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni
trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

Qualungue sia 'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate
coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso.

Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di elenco n.
stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.

Le volte rette od oblique e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno pagati anche essi a volume ed a
seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi n. di elenco ed in essi s'intendono
comprese tutte le forniture, lavorazioni e magistero per dare la volta in opera completa con tutti i giunti delle
facce viste frontali e di intradosso profilati e stuccati.

b) Murature in galleria. - I prezzi fissati in tariffa per le murature in galleria si applicheranno soltanto alle
murature delle gallerie comprese fra gli imbocchi naturali. Tutte le altre murature eseguite fuori di detti
imbocchi per la costruzione delle gallerie artificiali sono pagate coi prezzi ordinari delle opere all'esterno.

I prezzi assegnati in tariffa per le murature dei volti in galleria saranno applicati soltanto alla parte di
rivestimento funzionante realmente da volto e che si trovi al di sopra della linea di imposta convenzionalmente
fissata nei documenti d'appalto, e cié anche se, per necessita di costruzione, la muratura di rivestimento da
eseguire sulle centinature incominci inferiormente a detta linea d'imposta.

Le murature sottostanti alla detta imposta convenzionale, qualunque sia la loro incurvatura, e fatta
eccezione soltanto dei volti delle nicchie e delle camere di rifugio, dovranno essere sempre considerate come
murature di piedritti, e come tali pagate con i relativi prezzi di tariffa.

Per tutte le opere e lavori, tanto in muratura che di qualungue altra specie, esequiti in galleria e per i quali
non siano espressamente fissati i prezzi o compensi speciali in tariffa, si applicheranno sempre i prezzi relativi
alle opere e lavori analoghi all'esterno, maggiorati del 20%.

Ad esempio: | paramenti speciali a vista delle murature e la lavorazione a corsi, se ordinati ed eseguiti,
saranno compensati coi prezzi dei detti lavori all'esterno maggiorati del 20%.

Le murature che occorrano a rivestimento delle finestre o cunicoli di attacco, sempre che questi siano
prescritti in progetto o dalla Direzione dei Lavori in corso di lavoro, dovranno essere valutate con | prezzi delle
murature in galleria.

Oltre a tutti gli oneri riguardanti la costruzione delle murature all'esterno, e a quelli relativi alle murature in
galleria, i prezzi delle murature di rivestimento di gallerie, di pozzi e di finestre comprendono sempre ogni
compenso: per la provvista, posizione in opera e rimozione successiva delle necessarie armature, puntellazioni
e centinature, sia di quelle occorrenti per la costruzione, sia di quelle che si debbono eseguire in seguito per
impedire la deformazione dei rivestimenti compiuti, la perdita parziale o totale del legname; per il trasporto dei
materiali con qualunque mezzo dai cantieri esterni al luogo d'impiego in galleria; per esaurimenti di acqua di
qualungue importanza, per lilluminazione e la ventilazione; per I'ordinaria profilatura delle giunzioni alle facce
viste, ed infine per qualunque altra spesa occorrente a dare perfettamente compiute le murature in conformita
ai tipi di progetto ed alle prescrizioni tutte di contratto.

Le murature in galleria dovranno essere sempre valutate per il volume corrispondente alle sezioni di
rivestimento ordinate ed allo spessore prescritto senza tener conto delle maggiori dimensioni che si dovessero
eseguire a norma del presente articolo, in dipendenza degli eventuali maggiori scavi effettuati o dei vani che
risultassero oltre la sezione di scavo ordinata.

1l prezzo fissato in tariffa per le murature di riempimento sara corrisposto soltanto nel caso dei maggiori
scavi per frane naturali o spontanei rilasci.

Quando per cause indipendenti dall'Appaltatore occorra addivenire anche pit di una volta a ricostruzioni
parziali o totali delle gallerie, le murature per tali costruzioni saranno misurate e pagate nello stesso modo e con
gli stessi prezzi stabiliti dalla tariffa per i lavori di prima costruzione.

) Murature di pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro
cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre,
i lastroni e altri pezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
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Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo perd conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni
assegnate alla medesima dai tipi prescritti,

Nei relativi prezzi di elenco n. si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui alla precedente lettera
a).

d) Riempimento di pietrame a secco. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per
drenaggi, vespai, ecc. sara valutato a metro cubo per il volume effettivo e col prezzo n. di elenco.

e) Paramenti di faccia-vista. - I prezzi n. stabiliti In tariffa per lavorazione delle facce-vista che siano da
pagare separatamente dalle murature, saranno applicabili, qualunque sia la qualita o provenienza del pietrame
per il rivestimento, anche se, per ordine della Direzione dei Lavori, tale qualitd e provenienza risultassero
diverse da quelle del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa e di
combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento.

Mella misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni
e da pietre artificiali.

f) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe. - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc.,
gli smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo
o di smalto, escluso l'acciaio da impiegare per i cementi armati che verra pagato a parte a peso ed a
chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei laveri e trascurando soltanto
la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione
trasversale inferiore, o al pit uguale, a 10 cm.

I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera saranno valutati sempre in ragione
del loro effettivo volume, senza detrazione del volume dell'acciaio per i cementi armati quando trattasi di travi,
solette, pali o altri pezzi consimili, ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi
poi sempre a parte 'acciaio occorrente per le armature interne dei cementi armati.

[ lastroni di copertura in cemento armate saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo
prezzo di tariffa anche |'acciaio occorrente per 'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre tutti gli oneri di cui
appresso.

Nei prezzi di elenco n. dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati
gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in
legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento
dei materiali, nonché per le volte anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di
elenco (sempreché non sia convenuto di pagarle separatamente).

Mei chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al diametro, da
gettarsi con modine, ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la
dosatura. La parte superiore al diametro sara calcolata come calcestruzzo per volti senza alcun speciale
compenso per la barulla da usarsi come centinatura sfilabile.

Le cappe sulle volte saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche lo strato superiore di
protezione di malta di cemento. Nel computo del volume non verra tenuto conto dello strato di sabbia
soprastante che I'Impresa dovra eseguire senza speciale compenso, essendo questo gia compreso nel prezzo al
metro cubo stabilito in elenco per le cappe sulle volte.

g) Centinature delle volte. - I prezzi n. assegnati in elenco per le centinature, in quanto siano da pagare
separatamente dai volti, comprendono anche la spesa della relativa armatura, delle relative stilate, castelli o
mensole di appoggio, nonché quella per la rimozione delle centinature e relativi sostegni e saranno corrisposti
soltanto per le centinature di quelle volte per le quali I'onere della centinatura non sia gia compreso nel prezzo
da corrispondere per il volume delle murature delle valte stesse.

Qualunque sia la forma, |'apparecchio e lo spessore delle volte, siano esse costruite in mattoni o in pietra o
calcestruzzo, le centinature sarannc pagate a metro quadrato di superficie, assumendo per la misura della
superficie totale cui applicare i prezzi quella corrispondente allo sviluppo della superficie di intradosso delle valte
da costruire.

h) Intonaci - Stucchi e rabboccature. - Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere, sia a superficie
piana che a superficie curva, saranno valutati a metro quadrato, applicando i prezzi della tariffa alla superficie
effettiva dei muri intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal vive dei muri per le lesene,
riquadri, fasce, bugne e simili, purché le rientranze e sporgenze non superino 10 cm.
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Art. 2.4
DEMOLIZIONI DI MURATURE

I prezzi n. fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle
murature da demolire; quelli indicati ai nn. di elenco saranno invece applicati al volume apparente, ossia vuoto
per pieno.

Tali prezzi comprendono | compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel precedente articolo " Demolizion/"
ed in particolare la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

1 materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero essere rilevati dall'Appaltatore, a semplice
richiesta della Direzione dei Lavori, saranno dalla medesima pagati alla Stazione Appaltante con prezzi n.
relativi a ciascuna qualita di materiali; | quali prezzi non sono soggetti a ribasso. L'importo complessivo dei
materiali cosi valutati verra detratto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia gia stata fatta
nella determinazione del prezzi.

Art. 2.5
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

1l peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata di armatura del calcestruzzo verra determinato mediante
il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle
prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso dell'acciaio verra in ogni caso
determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cicé lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo
le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo al chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per | calcestruzzi precompressi,
compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con
malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e | mezzi ed | materiali
per |la messa in tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

Art. 2.6
GABBIONI METALLICI

I prezzi assegnati in elenco saranno da applicare separatamente per la fornitura e confezione in opera dei
gabbioni mediante rete metallica e per il iempimento.

Il riempimento sara valutato a seconda dell'effettiva lavorazione che verra ordinata dalla Direzione dei
Lavori. Salvo disposizioni contrarie da impartire di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, la parte esterna in
vista, nonché quella relativa ai piani di posa e di combaciamento laterale, esclusa quella contro terra, verra
valutata come muratura a secco, calcolando il volume in base ad una rientranza pari a una volta e mezzo la
rientranza media della pietra di paramento. Il resto del volume del gabbione sara valutato come bloccaggio.

Art. 2.7
MANUFATTI IN FERRO - PARAPETTI IN FERRO TUBOLARE

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente
determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Appaltatore o mediante dati
riportati da tabelle ufficiali UNI. I prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, |'esecuzione dei
necessari fori, la saldatura, la chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli
sfridi di lavorazione e tre mani di verniciatura, di cui la prima di antiruggine e le due successive della vernice
precisata nell'elenco prezzi.

Per | parapetti, la valutazione verra effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri sopra esposti
e tenendo presente che nel prezzo unitario & pure compresa la posa in opera.

pag.10



Art. 2.8
CARREGGIATA

a) Compattazione meccanica dei rilevati. - La compattazione meccanica dei rilevati sara valutata a metro
cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.

b) Massicciata. - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno
a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi n.

Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati
in cumnuli regolari e di volume il pil possibile uguale lungo la strada oppure in cataste di forma geometrica; la
misurazione a scelta della Direzione dei Lavori verra fatta o con canne metriche oppure col mezzo di una cassa
parallelepipeda senza fondo che avra le dimensioni di m. 1,00 % 1,00 x 0,50.

All'atto della misurazione sara in facolta della Direzione dei Lavori di dividere i cumuli in tante serie, ognuna
di un determinate numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.

Il volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se 'Appaltatore non
avra ottemperato all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che potesse derivargli da tale
applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa e quelle per lo
spandimento dei materiali, saranno a carico dell'Appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del
pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che
potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a consclidamento della
massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi
lavori, e per qualsiasi altro scopo.

Potra anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

c) Impietramento od ossatura. - L'impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro
guadrato della relativa superficie e, con i prezzi di elenco n. stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al
sottofondo, |'Appaltatore s'intendera compensato di tutti gli oneri ed obblighi prescritti nell'articolo " Fondazione
in Pietrame e Ciottolami”.

- La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per la
precedente lettera b).

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi. - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a
trazione meccanica sara pagato in ragione di metro cubo in pietrisco cilindrato, qualungue sia la larghezza della
striscia da cilindrare,

Coi prezzi di elenco n. relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedente articolo "Gilindratura
delle Massicciate', s'intendera compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a pié d'opera all'inizio
del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.

Mel prezzo stesso & compresa il consumo dei combustibili e lubrificanti per 'esercizio dei rulli, lo spandimento
e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e limpiego dell'acqua per la caldaia e per
I'innaffiamento, dove occorra, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di
saturazione o di aggregazione, ove occorrano, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria
manavalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potra occorrere per dare compiuto il
lavoro a perfetta regola d'arte.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi dell'articolo "Cilindratura delle Massicciate”
sara pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo n. di elenco, nel quale sono compresi tutti
gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a superficie cllindrata col prezzo n. di elenco).

e} Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata.-

Anche per queste voci la valutazione & prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della
fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per:

- studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di

cartone catramato isolante;

- la fornitura degli inerti nelle qualita e quantita prescritte dal Capitolato speciale d'Appalto, nonché la

fornitura del legante e dell'acqua;

- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo;

- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;

- la formazicne e sigillatura dei giunti;

- tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni altra spesa ed onere per il getto della lastra,

ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.
Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purché le
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differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra conto delle
eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verra valutata a
parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa
ad ogni modo che il prezzo comprende:

- gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da quelle richieste
durante |'esecuzione del lavoro;

- 'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto e
richiesto dalla Direzione dei Lavori;

- Il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

f) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di
cemento. - I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e
in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di
superficie, intendendosi tassativi gli spessori prescritti, e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni
magistero e fornitura per dare il lavoro completo secondo le modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove
I'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale
di aggregazione stabiliti variassero ovvero, nel caso di manti a tappeto o a conglomerati a masse aperte o chiuse
da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si fara luogo alle relative detrazioni analogamente a
come sopra previsto. I cordoll laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.

La Stazione Appaltante si riserva comungue di rifiutare emulsioni aventi pit dell'1% in meno di bitume
prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di avanzamento
detrazioni come segue: per percentuali tra 'l ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione
impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kg di emulsione
impiegata.

g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido. - Gli acciottolati, i
selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati @ metro quadrato coi prezzi nn.

Sara pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni
incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi relativi & sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi
di lastre, pietre e ciottoli, per maggior difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la
preparazione, battitura e regolazione del suolo, per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento
o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare |
lavori ultimati ed in perfetto stato.

[ prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e
gualunque sia il fondo su cul sono posti in opera.

Se |'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di
sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo verra valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a
guesti vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.

h) Soprastrutture stabilizzate. - Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento,
in terra stabilizzata con legante bituminoso e in pozzolana stabilizzata con calce idrata verranno valutate a
metro gquadrato di piano viabile completamente sistemato.

Art. 2.9
TUBI DI CEMENTO

[ tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sara incluso il massetto di fondazione,
la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfilanco quale sara prescritto.

Art. 2.10
CIGLI E CUNETTE

I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno pagati
a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche al frattazzo.
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Art. 2,11
PARACARRI - INDICATORI CHILOMETRICI - TERMINI DI CONFINE

Nel prezzo unitario dei paracarri, indicatori chilometrici, indicatori segnaletici e termini di confine & compresa
ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, compresa, l'incisione delle lettere
e dei numeri nei termini e nelle pietre chilometriche.

Art. 2.12
MATERIALI A PIE' D'OPERA

a) Pietra da taglio. - La pietra da taglio data a pié d'opera grezza verra valutata e pagata a volume col
prezzo n. di elenco, calcolando il valume del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a
ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte,

Le lastre, | lastroni ed altrl pezzi a pié d'opera grezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al
minime rettangolo circoscrivibile. Essi saranno pagati col prezzo n. di elenco.

b) Legnami. - Saranno pagati coi prezzi nn. di elenco.

Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, essendo
nei prezzi stessi compreso qualungue compenso per lo sfrido e per la sua riduzione alle esatte dimensioni
prescritte.

Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risultera dal prodotto della lunghezza minima per
la sezione trasversale in corrispondenza della mezzeria. Essl saranno pagati a metro cubo con prezzi di elenco.

La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verra misurata moltiplicando la larghezza presa in
mezzeria per la lunghezza massima, cioé come se le teste fossero tagliate a squadra. Saranno pagati a metro
quadrato coi prezzi nn. di elenco,

I prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiall a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dej
Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione
Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba effettuarne lo
spandimento;

b} alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per |'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
dell'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando
per variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

1 detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere

applicato il ribasso contrattuale,

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare | materiali a pié d'opera sul luogo di

impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

Art. 2.13
MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per
I'Appaltatore.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore,

I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita
dall'Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.
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Art. 2.14
NOLEGGI

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto
per quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione della Stazione Appaltante, il noleggio s'intendera
corrisposto per tutto il tempo durante il quale | meccanismi funzioneranno per conto della Stazione Appaltante
o resteranno a disposizione della Stazione Appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e
rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cul essi saranno stati
effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per ['accensione, riscaldamento e
spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo
prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 2.15
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha 'obbligo, di fornire mano d'opera,
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto
e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno
in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti
dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 & s.m.i.
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CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed Iglene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzicne delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI,
CHNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esternc”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia
ambientale) e alle altre norme vigent! in materia.

Art. 3.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato
Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) Le Legaqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei

lavori;

b) Le Legai, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.E.IL, le tabelle CEI-UNEL, le altre norme

tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) L'elenco dei Prezzi Unitari;

e) Il Cronoprogramma;

f) Le polizze di garanzia;

h) e tutti gli elaborati progettuali.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai
contraent.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori & riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine
che credera pil opportunae, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per | conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Mel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli
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atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)
- Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli
altri atti contrattuali,

Art. 3.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, é richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per
le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.].:
0G3 - classifica II

Art. 3.4
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento
dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia
stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 3.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere Il contratto con I'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o pil delle sequenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b} con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per
I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per 'amministrazione aggiudicatrice o per
I'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a
modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell‘articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,
sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dellaggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all‘articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari
ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell‘articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
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prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di tui al todice defle feggi antimafia e delie relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori esequiti regolarmente, 1l cul importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora |'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

Mel caso di risoluzione del contratto 'appaltatore ha diritto seltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Mei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 3.6
GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia prowvvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.

La garanzia provvisoria & pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere 'importo della garanzia proporzionato e
adequato alla natura delle prestazioni cggetio del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione
appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al
4 per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia & fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o linvito
possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le
modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni
alle norme europee della serie UNI CEI IS0 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN IS0 14064-1 o un'impronta climatica {(carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067,

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
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relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 3.7
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all‘articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, 'importo della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento
dellimporto contrattuale,

Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aurnentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La
cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso 'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalitd indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppaneo un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica {carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
1S0/TS 14067.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa
per la quale la garanzia & prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per 'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comungue present In cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
determina la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
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graduatoria.

E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da esequirsi da
operatori economici di comprovata solidita. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed é subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione,

Art. 3.8
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare & fissato in €. 100.000,00 (diconsi euro centomila). Tale polizza deve
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’'esecuzione
dei lavori il cui massimale & pari al cingue per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
100.000 euro ed un massimo di 1,000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della
rata di saldo e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione
del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento
della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualungue specie. Il limite di indennizzo
della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata & non
superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.
L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per
danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore
dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con
le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze,

Art. 3.9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalte e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art, 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.l. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

1l subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni cggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovungue espletate che richiedone l'impiego di manodopera. L'eventuale
subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purche:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per
i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza In capo al subappaltatori del motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavorl o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs.
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n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pué
superare il 30 per cento dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L, 28 marzo 2014, n.47 con I'acronimo OG
o 05 di seguito elencate:

0OG 11 - impianti tecnologici;

0S 2-A - superfici decorate di beni immabili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

05 2-B - beni cultural | mobili di interesse archivi stico e librario;

05 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

05 11 - apparecchiature strutturali speciali;

05 12-A - barriere stradali di sicurezza;

05 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

0S 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

05 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

05 18 -B - componenti per facciate continue;

05 21 - opere strutturali speciali;

0S 25 - scavi archeologici;

0S 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, i| nome del sub-contraente, limporto del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali maodifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo
di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e Importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo
105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all‘articolo
80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui allarticolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazicnali che economici,

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su
richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da
parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E',
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonche degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al
fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva
sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Per i contratti relativi a lavari, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno
le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inecltre corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione,
|'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli cbblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si awale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per | subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, | termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il
coordinamento di tutti | subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporanec o di consorzio, detto obblige incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori,

Art. 3.10
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE
PARZIALI - SOSPENSIONI

Divenuta efficace l'aggiudicazione al sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto
ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire,
ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario puo, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate,

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrd effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, 'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora |'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comungue quella della data della prima convocazione,

Mel caso di lavori, se & intervenuta la consegna dei lavor in via di urgenza, se si & dato awvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza &
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per owviare a situazioni di
pericolo per persane, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimaonio storico,
artistico, culturale ovvero nej casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, [a stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualungue tempo previo il pagamento dei lavori eseguitl nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere
nel caso di lavoro, oltre al decimo dellimporto delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavari,
degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. B1 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna
& inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
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Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avwenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonche copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.B1 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori.

L'Appaltatore dovra comungue dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori,

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto
piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare
le opere ultimate entra il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
I'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia
presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, Il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili
con il rispetta dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |'Appaltatore che dovra rispettare | termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Mel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza
contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui | lavorl in appalto fossero molto estesi, ovvere mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, |a Stazione Appaltante
potra disporre la consegna anche in pil tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea Indisponibilita delle aree e degli immobili, I'Appaltatore
& tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma
esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente
prorogata in funzione dei giorni necessari per |'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo,
deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi
nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di
giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei
lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

La sospensione pud essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate
le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
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l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutors negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con lintervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistent] in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 'esecutore € tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto
in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali & sufficiente |'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera Il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
alll’ANALC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni casa la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentite il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna owvero, in caso di consegna
parziale dall'ulimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Mel caso di sospensioni totall o parziali del lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, 'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione del lavor viene
incrementato, su istanza dell' Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari
per dare completamente ultimate tutte le opere, dedetti dal programma operativo del lavor,
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati | motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale,
le opere sospese.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavorl non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art, 43, comma 4 del D.P.R. n, 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita o
di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla
Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante 'esecuzione dei lavori, anche in funzione della
loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di
valutazione e risoluzione delle non conformita.
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Art. 3.11
PENALI

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto esecutivo
e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pil d'una di tali parti,
le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi,

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 3.12
SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 e s.m.l.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento
allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui | lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri
tempaoranei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., & tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza
Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Nei casi in cul & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano di Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, |'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca 'appalto e cioé:

- che il committente & la Provincia di Benevento e per esso in forza delle competenze attribuitegli ling.
Salvatore Minicozzi;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89

D.Lgs. § aprile 2008, n. 81) & IL Geom.. Mario Caraccio;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la

nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione € I'arch. Giancarlo Marcarelli;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ l'arch. Giancarlo Marcarelli;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di

avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per 'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art.
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92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera I'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei

lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento

delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,

attuera le azioni correttive pil efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile del lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da

parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, 'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere
le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avwenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta
I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori
per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo
scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori,

Art. 3.13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, incltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 3.14
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Al sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’'appalto verra calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia & rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislative 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabil,
secondao i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto 2 pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro).
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La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla
leage.

1| certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato
dopo I'ultimazione dei lavori.

Al sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento 'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo
delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possone essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento,

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in
cui 'ammeontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emessa il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del cedice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazicne di risoluzione del contratto.

Art. 3.15
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita’ durante lo svolgimento dei lavori,
e dovra confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da |ui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni
caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso
al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un awviso contenente |'invito per coloro i quali vantino crediti
verso ['esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il
responsabile del procedimento invitera l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 3.16
COLLAUDO

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna
dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al
relativo importo,

1l collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
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particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. I
certificato di collaudo ha carattere prowvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, it collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni
di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonche le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e | mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali
obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori
in relazione a quanto verificato. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante
I'esecuzione delle fondazioni e di guelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere
invitati 'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da esequire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di
collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che |'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito
le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, 'organo di collaudo disporra che
sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconascibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Art. 3.17
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonche a quanto previsto da tutti
i piani per le misure di sicurezza fisica dej lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
= la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente

abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione del Lavori apposita dichiarazione di
accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

» | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pil modemi ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le
prescrizioni del Plano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavaori, nonché la pulizia e la manutenzione del
cantiere, |'inghiaiamento ove possibile e la sisterazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicurd il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

» la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti | materiali in esso esistenti, nonche di tutti
i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia
di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, 'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto
con la qualifica di guardia giurata;

« lacostruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori,
di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e
riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici
con relativi impianti di scarico funzionanti;

=  |e prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio),
a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati:

s  |'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e | saggi che verranno in ogni tempo ordinati

dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto

prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei camploni potra essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell' Appaltatore nelle
modalita pit adatte a garantirme |'autenticita;

l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Laveri su pali di fondazione, solai,
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balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

la fornitura e manutenzione di cartelli di awviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera;

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59
e S.M.iL;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonche il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente | materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nel Comuni in cui essi sono dovutl, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;

I'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese 0 persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
pccorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per
conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati
a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n, B1 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di
sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso.
Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dai
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavord,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a calde ed ai contratti similari;

|a disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese
o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
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personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Forma e Ammontare delfAppaltd” del presente Capitolato, Detto
eventuale compenso & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 3.18
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, |
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai
sensi dall'art, 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, | nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonche tutti i dati richiest dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 3.19
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Per i materiali provenienti da escavazioni o democlizioni si prescrive il parziale utilizzo, previa
caratterizzazione degli stessi e la restante parte trasportata a rifiuto.

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli In cantiere intendendosi di cid compensato coi
prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione
dei prezzi.

Art. 3.20
RINVENIMENTI

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeoclogico che si rinvenissero nelle demolizioni,
negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato generale d'appalta D.M.
145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo
Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro finvenimento, quindi depositarli negli uffici della
Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 3.21
BREVETTI DI INVENZIONE
Mel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,

ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore deve
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
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Art. 3.22
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO — ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell'accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stessa.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento

attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell‘articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. : _

1l direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel pil breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le modalita
previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accorde ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono
convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito
un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio
costituito con le modalita dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comungue vincolanti per le parti.

Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera I'arbitro di
propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e

indipendenza nella materia oggetto del contratto cui 'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale
sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC tra i soggetti iscritti allalbo in possesso di
particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di
cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti
dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite,

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, 'ANAC potra esprimere parere
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, Il parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi
a quanto in esso stabilito.

Art. 3.23
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo
a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al
contratto.

Essi compensanc:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
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che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a plede di qualungue opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire | medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari @ mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che |'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato,

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili,

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle
quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti, Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro, '

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,
sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi,

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e 'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
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CAPITOLO 4

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 4.1
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che |'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della
migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile
non idonea ai lavori, 'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed | materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

a) Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per
il conglomerato risultante. Avra un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, ne pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
quantitd d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a
grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate,
siliciose od altrimenti inerti,

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta
in polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla
comungue in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni
della Direzione dei Lavori, in appasite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce
grassa destinata agli intonacl dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di
cui alle norme vigenti,

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in sili.

d) Pozzolana. - La pozzolana sard ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutli | requisiti prescritti
dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione
delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il pid
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di materie
terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce
aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per | conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovra
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garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro,

Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovra disporre della serie dei vagli normali atti a

consentire alla Direzione dei Lavori | normali controlli,

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi

dovranno essere da 40 a 71 mm per lavori correnti di fondazioni, elevazione, mur di sostegno da 40 a 60

mm se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm se si tratta di volti o getti di limitato

spessore,

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi

amogenel derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle

contenentl elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di

incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire

dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri

durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e

dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee,

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e

che per natura e formazione non diano affidlamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su

campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di

compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione

di esso |'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi

ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea,

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione emanate

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le graniglie saranno guelle indicate nelle norme di buona tecnica

per la tipologia edilizia in cggetto.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1} pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per
I'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminesi e
per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

&) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non

superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori 0 minori di quelle corrispondenti ai limiti di

prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non supering il limite massimo o non

siano oltre il 10% inferior al limite minimo della pezzatura fissata,

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. - Essi debbono identificarsi mediante la loro

granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua In corrispondenza della

quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.)
passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida

(limite di fluidita L.L.) nonché dall'indice di plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L. e il limite di

plasticita L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi

terreni, ha notevole importanza.

Salvo pil specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potra fare riferimento alle seguenti

caratteristiche (Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm
ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovra
essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.5.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.5.T.M. e dal 10 al
25% passante al n. 200 A.5.T.M.;

2) strati inferiori (fondazicne): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10
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mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e
dal 3 al 10% al setaccio n. 200,

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non deve essere
superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200
A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non
deve superare | due terzi di essa.

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1};

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve
essare interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55
all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25%
al setaccio n. 200,

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticitd non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4, il limite
di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due
terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.

(Califarnian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici

di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una

miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densitd massima e saturato con

acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovra risultare per gli strati
inferiori non inferiore a 30 e per | materiali degli strati superiori non inferiore a 70, Durante l'immersione

in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

g) Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per | materiall teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra
essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione
massima degli aggregati non deve superare | 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pili duri tali da assicurare un C.B.R, saturo di almeno

80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del

materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i

6 cm.

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna
monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore

alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il profilo dovré presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/em? ed una

resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di 5. Fedelino, preso come termine

di paragone.

i) Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e
facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

1) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere
alle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

m)Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioe essere duri, sonori alla
percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla
buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei
solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere
eccessivamente assorbenti.

I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cicé se sottoposti quattro

mattoni segati a meta, a venti cicli di immersione in acqua a 35 °C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore

posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova

di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli

provati allo stato asciutto.
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I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una
resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kgfcm?2.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

n) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 14

gennaio 2008, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i

seguenti requisiti;

1° Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa, Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

2° Acciaio dolee laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavarabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la
tempra.
Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

32 Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro,
dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4° l'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrad essere del tipo qualificato e controllato & con
caratteristiche conformi al D.M. 14 gennaio 2008.
Le caratteristiche e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 14
gennaio 2008,

5° Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti
capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

o) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni della vigente normativa, saranno provveduti tra le pil scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
I requisiti e le prove dei legnami saranno guelli contenuti nelle vigenti norme UNI.

1l tavolame dovra essere ricavato dalle travi pil dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e
si ritirino nelle connessure. I legnami ratondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero & non
dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non
debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15
millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

I legnami a spigole vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smusso di sorta.

p) Geotessili. - 1 prodotti da utilizzarsi per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.).

Il geotessile dovra essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravicletti, ai solventi, alle reazioni chimiche
che si instaurano nel terreno, all'azione dei microrganismi ed essere antinquinante,

Dovra essere fornito in opera in rotoli di larghezza la pi ampia possibile in relazione al modo d'impiego.
1l piano di stesa del geotessile dovra essere perfettamente regolare.

Dovra essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi
longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei
mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno
30 cm.,

1| gectessile dovra essere conforme alle seguenti norme UNI EN 13249, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI
EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265 ove applicabili.

Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
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I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonche
a quelle di campioni di lavori eseqguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Appaltatore sara tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore, nel modi pil adatti a garantire l'autenticita.

Art. 4.2
OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato circa la provenienza dei materiali, resta stabilito
che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi
difficolta che I'Appaltatore potesse inconfrare a tale riguardo. Al momento della Consegna dei lavori,
I'Appaltatore dovra indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che gueste siano adeguate e capaci di
fornire in tempo utile e con continuita tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche,

L'lmpresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualitd dei materiali occorrenti al
normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, I'lmpresa medesima dovesse
abbandonare la cava o localita di provenienza, gia ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutio
cib senza che I'lmpresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennita.

In ogni caso all'Appaltatore non verra riconosciuto alcun compenso aggiuntivo gualora, per qualungue
causa, dovesse variare in aumento la distanza dalle cave individuate ai siti di versamento in cantiere,

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava, come pesatura del materiale, trasporto in
cantiere, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del
cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di
sorveglianza della Stazione Appaltante e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico delllmpresa.

L'Impresa ha la facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio
interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero
impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorita militari, con particolare riguardo a quella mineraria di
pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali & comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in
dipendenza dei lavori di cava od accessori,

Art4.3
TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Appaltatore @ obbligato ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. A tempo debito dovra pure
stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione
I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante 'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, 'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in
terra.

Art 4.4
SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti
che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori,

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1
- Walori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei
siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso
Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il D.M.
161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese,
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durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle
scarpate e banchine e 'espurgo dei fossi,

In particolare si prescrive:

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e
prescritta con ordine di servizio dalla Direzione del Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando
eqgli, oltreche totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate In caso di inadempienza delle
disposizioni all'uopo impartitegli,

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera
in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comungue, mantenere efficiente, a sua cura e spese,
il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori,

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei
Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nel lavord, dovranno essere portate a rifiuto,
depositandole su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Le localith per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai laveri od alle proprieta pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei Lavori potrd fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'imperto netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione
dei prezzi.

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla precedente lettera a), se disponibili
ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati, dopo aver
provveduto alla cernita ed alla eliminazione del materiale non ritenuto idoneo. Potranno essere altresi
utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e
sempreché disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali
utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
provvederanno le materie occorrenti scavandele, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che
forniscano materiali riconcsciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore al quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo
che, tanto durante I'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e
completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo 'Appaltatore, quando
occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito dovranno avere una profondita tale da non pregiudicare la stabilita di alcuna parte
dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private.

Il suclo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati dovra essere accuratamente
preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea,
e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se
cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici
per cento, dovra essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato
esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici
e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50
m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.,
Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinche, all'epoca del collaudo, |
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane, Nella ripresa del lavoro, il rilevato
gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a
gradoni, praticandovi incltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima
implegate.

Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti | 30 o i 50 centimetri.
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Comungque, dovra farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente,
evitando di formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore
in acqua, e si eseguiranno 1 lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura,
comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto
od ordinati dalla Direzione dei Lavori,

Art 4.5
RILEVATI COMPATTATI

I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'articolo
"Qualita e Provenienza dei Materiall' lettera f), da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati
meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo
la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero
dei passaggi e 'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 50% di
quella Proctor. Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed
avra superiormente la sagoma della monta richiesta per I'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e
danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare
ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia limpianto della
sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

1l terreno di Impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura
sciolta o troppo umida, dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita
massima, con la relativa umiditd ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si
consolidera preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto
con materiali sabbiosi o ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori
ed opere d'arte in genere,

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della
sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere ['ossatura di sottofondo e la massicdiata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato gia
eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni,
praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro I'Appaltatore dovrd curare |'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche
provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno
avere possibilmente il fondo pil basso dellimpiante dello strato stabilizzato.

Art 4.6
RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE
E RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose ed
in generale di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, nel rispetto delle norme vigenti, del D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di
eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolaritd e precauzione possibile, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e poi trasportate con
carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
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Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per
quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione del Lavori.

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.

Nella effettuazione dei rinterri 'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni ed oneri:

a) La bonifica del terreno dovra essere esequita, oltre quando prevista dal progetto, ogni qualvolta nel corso
dei lavori si dovessero trovare delle zone di terrenc non idoneo efo comungue non conforme alle
specifiche di progetto.

b) Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile, dotato di scadenti
caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantitd di sostanze organiche, esso dovra essere
sostituito con materiale selezionato appartenente ai gruppi secondo UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:
- Al, A2, A3 se proveniente da cave di prestito;

- AL, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi.

Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e
compattato fino a raggiungere il 95% della densita secca AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4
gli strati dovranno avere spessore non superiore a 30 cm (materiale sciolto). Il modulo di deformazione
dovra risultare non inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato finito.

c) Mel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere eseguita in presenza d'acqua,
I'Appaltatore dovra provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona
di scavo da bonificare fino ad ultimazione dell'attivitd stessa; per il rinterro dovrd essere utilizzato
materiale selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi Al ed A3 secondo UNI EN 13285, UNI EN
IS0 14688-1.

d} Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovra essere eseguito un riempimento di spessore non inferiore
a 50 cm (materiale compattato) avente funzione di drenaggio. Questo riempimento sara costituito da
ghiaietto o pietrischetto di dimensioni comprese fra 4 e 20 mm con percentuale massima del 5% di
passante al crivello 4 UNI,

Il materiale dovra essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e costipato mediante

rullatura fino ad ottenere un modulo di deformazione non Inferiore a 200 kg/cm2.

[ riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consclidamento e simili
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per
effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame
di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per
impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato
di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi
aperti per la costruzione delle fognature o drenagai.

Art4.7
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto pil depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle trincee o
splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato
lo scavo a tratti, il punto pil depresso @ quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti | cosiddetti scavi di
splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno,
scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche |'alveo dei torrenti e dei fiumi,

Art 4.8
SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte.
Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
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profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e la Stazione
Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pill conveniente, senza che cid possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto
al pagamento del lavoro esequito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a
falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e 'Appaltatore dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle
persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove ragioni
speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensato il maggiore
scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e I'Appaltatore dovra
provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimaste intorno alle murature di fondazione
dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I'Appaltatore senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi esequiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione
delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei Lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo
quanto sopra detto circa 'obbligo dell'Appaltatore, ove accorra, di armare convenientemente durante i lavori la
parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il limite
massimo di 20 cm (di seguito contemplato), 'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei
Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pit opportuni.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano
richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle
cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da lasciare quindi in loco in proprieta
della Stazione Appaltante, restera di proprieta dell'Appaltatore, che potra percio recuperarlo ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all'Appaltatore se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale
od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto il
livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi
subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondita d'acqua di
20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verra considerato, e percio pagato, come
gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli
occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno
esequirll.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui
sopra, 'Appaltatore dovra ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera piu
opportuno: e tali esaurimenti saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in
asciutto od in presenza di acqua.

L'Appaltatore sard perd tenuto ad evitare 'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti
dall'esterno. Nel caso che cid si verificasse restera a suo totale carico la spesa per | necessari aggottamenti.

Art. 4.9
PRECAUZIONI NELL'USO DELLE MINE

Per I'impiego di mine che occorressero nell'esecuzione degli scavi, tanto all'aperto che in galleria, saranno a
carico dell'Appaltatore:
- il rispetto delle leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delle competenti
Autorita:
- la polvere, le micce, i detonatori e tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine,
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compresa l'esecuzione di fori, fornelli, ecc;

- imezzi, i materiali ed il personale qualificato occorrente per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle

norme di sicurezza;

- il coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei

vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attivita in corso e dalle situazioni locali,

Oltre a cio, I'Appaltatore ha I'obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone
e cose. Ove verificatisi, I'appaltatore sara considerato I'unico responsabile dei danni e delle conseguenze
(dirette ed indirette), accollandosene sin d'ora tutti i relativi oneri.

Le mine che occorresse far detonare in prossimita di strade e luoghi abitati devono essere riparate con
fascine o legnami in modo da impedire che le materie lanciate a distanza abbiano a recare danni di qualsiasi
specie.

Al momento dell'accensione, i passanti debbono essere fermati ad una distanza conveniente, in relazione
all'entita della mina, da guardiani muniti di bandiere o segnali rossi e prima dell'accensione deve essere dato
ripetuto avviso acustico, attendendo per incominciare |'operazione che si sia accertato che tutte le persone si
siano poste al sicuro.

Qualora non si ritenessero sufficienti le condizioni di sicurezza contro i pericali delle mine per gli abitanti in
vicinanza dei lavori, essi saranno fatti sgombrare in tempo utile o difesi con opportune palizzate o stecconati di
riparo, tutto a spese dell'Appaltatore e sempre sotto la sua responsabilita.

Art 4.10
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONI

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in
modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie. Esse restano a totale
carico dell'Appaltatore, essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo finché il volume del legname non
supera il ventesimo del velume totale dello scave nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature.
Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in
elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra,
rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprieta dell'Appaltatore.

Art4.11
PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o
palancole infissi nel suclo e con longarine o filagne di collegamento in uno o pil ordini, a distanza conveniente,
della qualita e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto I'uno con
I'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere
estratto e sostituito a cura ed a spese dell'Appaltatore; esso pud essere reinserito regolarmente se ancora
utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare le
schegagiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglic. Le punte dei pali e dei tavoloni
debbono essere munite di puntazze di ferro quando la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente
quando sia stata riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosucle lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali
stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Art. 4.12
PALIFICAZIONI

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti, in grado di trasmettere
al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture,

Le palificazioni potranno essere composte da:

= pali di legno infissi;

- pali di calcestruzzo armato infissi;

= pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.
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I lavori saranno eseguiti in conformita, alla normativa vigente e a quella di seguito elencata:

- Ministero delle infrastrutture - Decreto 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni” (G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 5.0. n.30);

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per
I'applicazione delle «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008
(G.U. 26 febbraio 2009 n. 47- 5.0. n.27);

D.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 52;
- CNR «Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale»;
- Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione, dicembre 1984.

4.12.1 Palificazione in legno

I pali in legno per fondazioni, ciog quelli destinati a reggere direttamente una fondazione, saranno
esclusivamente di quercia, rovere, larice rosso, di pino rosse, di ontano o di castagno -secondo cio che sara
ordinato dalla Direzione dei Lavori-, diritti sani e scortecciati e debitamente conguagliati alla superficie. II
diametro dei pali & misurato a meta della loro lunghezza.

I pali debbono essere battuti fino a rifiuto col maglio del peso di kg (il peso del maglio deve essere stabilito
in relazione alle dimensioni e al peso dei pali ed alla natura del terreno).

1l rifiuto si intende raggiunto quando I'affondamento prodotio da un determinato numero di colpi di maglio
(volata) caduti successivamente dalla medesima altezza, non superi il limite stabilito dalla Direzione dei lavori.

Le ultime riprese debbono essere sempre battute in presenza di un incaricato della Direzione dei Lavori, né
I'Appaltatore pud in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia ottenuta autorizzazione dalla Direzione dei
Lavori.

Dalla Direzione dei Lavori & tenuto uno speciale registro da firmarsi gioralmente dall'Appaltatore, nel quale
registro sono annotati la profondita raggiunta da ogni palo, giuste le constatazioni che debbono essere fatte in
contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal palo stesso e quindi il carico che ogni palo pud sostenere.

1 pali debbono essere debitamente foggiati a punta ad un capo e, se si stimera necessario dalla Direzione dei
Lavori, muniti di cuspide di ferro, con o senza punta di acciaio, di quel peso e forma che sara stabilito; all'altro
capo, sottoposto ai colpi di maglio, debbono essere opportunamente accomodati e muniti di cerchiatura o
ghiera di ferro che impedisca durante la battitura ogni spezzatura o guasto. Ogni palo che si spezzasse o
deviasse durante l'infissione, deve, secondo quanto sara richiesto dalla Direzione dei Lavori, essere tagliato o
svelto e surrogato da altro a spese e cure dellImpresa.

L'Appaltatore & obbligato a mettere in opera battipali quanti ne permettera lo spazio disponibile e quanti ne
potra esigere una buona e sollecita esecuzione dei lavori. Quando la testa dei pali debba essere spinta sotto
acqua, la Direzione dei Lavori pud permettere I'uso di un contropalo di conveniente lunghezza e diametro
munito di perno di ferro, per la sua temporanea unione col palo che deve essere infisso.

4.12.2 Palificazione con pali in cemento armato formati fuori opera

Per la confezione dei pali fucri opera si seguiranno le norme stabilite per i lavori in cemento armato. Si
aggiunga soltanto che la preparazione dei pali dovra farsi di massima in forme verticali battendo il conglomerato
a piccoli strati orizzontali e che | pali stessi dovranno essere muniti di puntazze metalliche robustamente
ancorate al conglomerato di cemento,

L'infissione di questi pali si fara d'ordinario secondo i sistemi in uso per i pali in legname. Seltanto | magli
dovranno essere di peso non inferiore al peso dei pali e speciali cautele saranno adottate per impedire la
spezzatura delle teste, collocandovi sopra prismi e segatura di legname entro cerchiature di ferro ed attuando
quelle altre disposizioni che all'atto pratico fossero ritenute necessarie, a giudizio della Direzione dei Lavori.

Per ottenere un pil facile affondamento, specialmente nei terreni sabbiosi e ghiaiosi, l'infissione, oltre che
con la battitura potra farsi col sussidio dell'acqua in pressione, facendo arrivare, mediante un tubo metallico
oppure da apposito foro lasciato lungo I'asse di ogni palo, un getto di acqua a pressione sotto la punta del palo.

Gli ultimi colpi di assestamento dovranno perd essere dati col solo maglio.

Se durante linfissione si verificassero in qualche palo lesioni, scheggiature, guasti di qualsiasi genere o
deviazione che a giudizio della Direzione dei Lavori non fossero tollerabili, il palo stesso deve essere rimosso e
sostituito da altro palo a totali spese dell'Appaltatore.

4.,12.3 Palificazione con pali battuti formati in opera

I pali battuti formati in opera, del tipo Simplex e derivati, Franki, ecc., saranno eseguiti conficcando nel
terreno con uno dei sistemi in uso, o speciali brevettati, un tubo forma, del diametro corrispondente a quello del
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palo che si vuole costruire, sino a raggiungere la profondita necessaria per ottenere il rifiuto corrispondente al
carico che il palo deve sostenere, quale risulta dai calcoli,

I tubi metallici saranno provvisti all'estremita inferiore di puntazze di ghisa o di cemento armato o di acciaio
atte a garantire la chiusura stagna durante la battitura, e di tipo da abbandonarsi sul terreno,

Raggiunta la profondita necessaria, il tubo forma verra riempito con conglomerato cementizio composto con
inerti del volume di 1,200 m* complessivamente avente una granulometria che dovra essere stabilita a priori
mediante apposita prova di laboratorio (in mancanza di tale determinazione la composizione potra essere
fissata in 0,8 m? di ghiaia o pietrisco e 0,4 m3 di sabbia per m3 di conglomerato) e 3,50 q di cemento che potra
essere del tipo normale o ad alta resistenza, battuto e compresso secondo |'uso, o sistemi brevettati riconosciuti
idonei dalla Direzione dei Lavori.

A richiesta della Direzione dei Laveri, detti pali potranno essere armati per l'intera lunghezza o per parte di
essa, mediante opportuna ingabbiatura metallica da collocarsi nel tubo forma, prima del getto del
conglomerato.

Per la battitura dei tubi forma i magli non dovranno essere inferiori al peso di 2000 kg per tubi del diametro
di 0,45 m e 1200 kg per tubi del diametro di 30 cm.,

Per tutti i pali formati in opera, e quando non siano completamente armati, il collegamento fra le teste dei
pali e le strutture superiori avverra mediante un'armatura longitudinale costituita da un minimo di 4 tondini la
cui area complessiva non dovra essere inferiore allo 0,6% dell'area del conglomerato, estesa nel palo per una
lunghezza non inferiore a quattro volte il diametro interno del tubo forma e nella struttura superiore per una
lunghezza non inferiore a 40 volte il diametro dell'acciaio impiegato. Detti ferr dovranno essere muniti, alla sola
estremita superiore, di gandi la cui lunghezza non dovra essere compresa nel calcolo dei 40 diametri prima
menzionato. L'armatura longitudinale cosi descritta potra essere staffata su disposizione della Direzione dei
Lavori da un'armatura trasversale a spirale continua del diametro minimo di & mm e con passo massimo
corrispondente a 20 volte il diametro dell'armatura longitudinale.

Tanto per i pali trivellati come per quelll formati in opera, la battitura del conglomerato deve essere
sorvegliata dalla Direzione dei Lavori, la quale curera di riportare in apposito registro, in contraddittorio, le
massime profondita raggiunte, il quantitativo di conglomerato posto in opera, ecc.

L'Appaltatore non potra porre in opera le armature in acciaio o effettuare il versamento del conglomerato
senza aver fatto prima constatare le profondita raggiunte ed i quantitativi di conglomerato e di acdaio
impiegati. In difetto di cid saranno a suo carico tutti gli cneri e le spese occorrenti per i controlli ed accertamenti
che la Direzione dei Lavori riterrd insindacabilmente indispensabili.

Per la confezione ed il getto del conglomerato cementizio varranno le norme stabilite negli articoli che
seguono relativi all'esecuzione delle opere in cemento armato.

Per I'esecuzione del bulbo o espansione di base, dopo raggiunta con I'estremita inferiore del tube la quota
stabilita, senza ritirare o sollevare il tubo forma si verseranno piccole quantita di conglomerato e le si
comprimeranno energicamente con maglio del peso non inferiore a quello del maglio impiegato per la battitura
del tubo-forma sino ad ottenere, sotto I'azione di una volata di 10 colpi di maglio aventi una caduta libera di 1,50
m, un rifiuto non maggiore di mm (il rifiuto dovra essere indicato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla
natura del terreno). Si procedera poi all'esecuzione del fusto sollevando gradatamente il tubo con tutti gli
accorgimenti necessari per non abbandonare il calcestruzzo ed evitare l'introduzione dell'acqua.

Al disotto delle strutture di collegamento delle testate dei pali dovra eseguirsi un getto di calcestruzzo magro
(200 kg per m?) dello spessore minimo di 1/5 del diametro di tubo forma.

Linterasse dei pali, salvo nei casi particolari da ordinarsi dalla Direzione dei Lavori (ad es. quando la
palificazione debba servire anche al compito di paratia) non dovra essere inferiore a 3 diametri. Per i pali battuti
la portanza del palo verra calcolata con la formula del Brix applicando un adequato coefficiente di sicurezza da
stabilire dalla Direzione dei Lavori dopo rilevate le caratteristiche geognostiche del terreno e basandosi sul
risultati di una preventiva prova di carico eseguita su uno o piu pali pilota.

In ogni caso, la portata di esercizio non dovra mai provocare nel calcestruzzo alla testa del palo (la cui
superficie sara considerata corrispondente a quella del tubo forma) una sollecitazione superiore a 40 kg per
em2, quando sia usato conglomerato con quintali 3,50 di cemento normale per m? di impasto, e 50 kg per cm?
guando, con lo stesso dosaggio, sia impiegato cemento ad alta resistenza,

Precisate all'atto esecutivo le condizioni geognostiche del terreno nel quale sono da eseguire le palificate, a
palificata ultimata dovranno eseguirsi delle prove di carico sui singoli pali. Tali prove ordinate dalla Direzione dei
Lavori, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore su almeno il 2% dei pali interessanti la medesima opera
e dovranno dimostrare il buon comportamento del palo sotto un carico massimo pari a due volte |a portata
prefissata e mantenuto per 24 ore. Il recupero del cedimento durante il carico non dovra essere inferiore ad 1/3
del cedimento totale misurato.

Nel caso di opere d'arte aventi un numero di pali inferiore a 50, la prova di carico dovra essere effettuata su
di un palo scelto dalla Direzione dei Lavori.
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4.12.4 Palificazione eseguita in opera con tubo infisso (pali trivellati)

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione, con procedimento quindi che non modifica
le proprieta meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verra eseguito il getto del
conglomerato, sl eseguira la perforazione del terreno facendo scendere via via un tubo metallico (tubo forma)
con elemento di estremita con ghiera tagliente, di diametro uguale a quello teorico del palo. Il tubo metallico,
ove non sia di un sol pezzo, dovra essere formato con elementi filettati che assicurino la perfetta direzione del
palo e garantiscano la perfetta coassialitd. Comunque dovra essere possibile applicare all'estremita superiore
un coperchio con presa per tubazione ad aria compressa ove occorresse adoperarlo o per espellere 'acqua o per
provvedere, con tale metodo, all'esecuzione e costipamento della base e primo tronco del fusto sino a che non
vi sia pil introduzione di acqua. Si dovra avere la possibilita di proseguire la perforazione mediante appositi
scalpelli ove si incontrassero trovanti e vecchie murature.

Quando sia stata raggiunta la profondita voluta, si fermera |'affondamento del palo e, senza sollevarlo o
ritirare il tubo e messa in opera la gabbia metallica se questa sia prevista per tutta la lunghezza, si iniziera la
formazione della base gettando con una benna (chiusa all'estremita inferiore da una valvola automatica o con
altro sistema idonen) piccole e successive quantita di calcestruzzo, costipandole o mediante battitura (con
maglio di peso variabile da 1200 kg, per tubi del diametro di 45 cm, a 600 kg, per tubi del diametro di 30 cm)
o con uno dei pestoni in uso. Prima di procedere al getto sara resa stagna |'estremita inferiore del tubo
provvedendo alla costruzione di un tappo di conglomerato alla base del palo e sara estratta l'acqua
eventualmente penetrata nel tubo. La sbulbatura di base, ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo o in
qualsiasi altro moda che la natura del terreno e le modalita di esecuzione possono consigliare, sara la maggiore
possibile.

Eseguita la base, si procedera poi all'esecuzione del fusto mediante piccole successive introduzioni di
calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno, e sollevando gradatamente il
tubo-forma metallico, in modo tale che restino nel tubo almeno 50 cm di conglomerato, senza abbandonarlo
mai in modo da evitare che nel tubo si introducano acqua o terra: dopo il getto di ciascuno dei tratti si procedera
al costipamento del calcestruzzo o con battitura con uno dei sistemi brevettati e riconasciuto idoneo dalla
Direzione dei Lavori in relazione alla lunghezza dei pali.

Mel caso di attraversamento di vene dilavanti si effettuera l'incamiciatura del tratto di palo con un controtubo
di lamierino leggero esterno al tubo forma, che verra lasciato in posto. Cura particolare dovra usarsi affinché
non si verifichino soluzioni di continuita nel getto di calcestruzzo, in particolare quando il costipamento avviene
per pestonatura e cioé specialmente al momento della sfilatura del tubo forma.

In presenza di terre sciolte in acqua potra procedersi al getto del conglomerato per maggiori altezze, senza
pestonamento al fine di evitare sifonamenti nel tubo,

Per pali trivellati la portata limite verra determinata in sede di progetto in relazione alle caratteristiche
geognostiche degli strati attraversati e con l'uso di formule ben conesciute (Dorr, Cagnot, Kerisel o altre)
considerando nella sua probabile realta l'attrito laterale. La portata di esercizio sara data dalla portata limite
divisa per il coefficiente di sicurezza derivante dalla formula usata. L'effettiva portata verra valutata all'atto
esecutivo mediante prove di carico su prototipi.

I pali saranno sottoposti a prove di carico statico o a prove di ribattitura in relazione alle condizioni ed alle
caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal D.M. 14 gennaio 2008,

4.12.5) Prove sui pali

Tutte le prove sui pali sono a carico dellimpresa e dovranno essere eseguite da laboratori o strutture
accettate dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione delle prove oltre a quanto prescritto nel presente capitolato
e negli elaborati progettuali devono essere rispettate le vigenti norme.

Pali di prova

Prima dell'inizio della costruzione della palificata devono essere eseguiti pali pilota, nel numero di ;
I'ubicazione di tali pali deve essere stabilita dalla Direzione dei Lavori e risultare esattamente dai verbali che
verranno redatti sulle prove eseguite.

Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo devono essere spinte fino a valori
del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno, o comungue tali da consentire di ricavare
significativi diagrammi abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi.

Prove di collaudo statico
Per le prove di collaudo, i pali di prova vanno prescelti fra quelli costituenti l'intera palificata e indicati dalla
Direzione dei Lavori o dal Collaudatore: il loro numero deve essere pari ad almeno I'1% del numero totale dei
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pali, con un minimo di due.

Le prove di collaudo dei pali di diametro inferiore a 80 cm devono essere spinte fino a 1,5 volte il carico
ammissibile del pale singolo, con applicazione graduale del carico sul palo.

Ove previsto in progetto, I'Impresa & tenuta ad effettuare sui pali prove di carico orizzontale, prove
estensimetriche, carotaggi sonici, ecc.; le prove di carico verticale di cui alle norme vigenti sono integralmente
a carico dell'impresa, mentre per le prove di altro tipo sara applicata la corrispondente voce dell'elenco dei
prezzi unitari.

Pali Trivellati di Grande Diametro

Sui pali trivellati si eseguiranno prove tipo Cross Hole. Il metodo di prova si basa sulla registrazione continua
di segnali di frequenza ultrasonica dopo l'attraversamento di sezioni di calcestruzza: esso richiede la
predisposizione del palo su tutta I'altezza, prima del getto, con tre (o pil) tubi diametro 1' ed un quarto neri,
filettati e manicottati tipo Fretz-Moon e similari.

Tali tubi saranno inseriti nella gabbia d'armatura prima della sua posa in opera, ai vertici di un triangolo
equilatero, legati all'interno delle spirali e dovranne restare approssimativamente parallele anche dopo la loro
messa in opera ed il getto successivo del palo. Entro tali tubi verranno fatte scorrere, durante I'esecuzione delle
prove, apposite sonde da 25 mm di diametro e 30 cm di lunghezza: i tubi dovranno quindi essere liberi da
ostacoli e successivamente riempiti con acqua chiara.

Il metodo adottato dovra consentire di rappresentare il segnale di ricezione in maniera globale per la
valutazione dell'omogeneita delle sezioni esaminate.

Sui pali trivellati & prevista inoltre una prova di carico non distruttiva con celle di Osterrberg.

Compreso la predisposizione di idoneo sistema idraulico necessario per la messa in pressione della cella per
tutta la lunghezza del palo, I'impiego di trasduttori di tipo LVWDTs nel numero non inferiore a 3 unita posizionati
tra la piastra inferiore e la piastra superiore della cella di carico, 'impiego di n. 2 strain gauges e relativi materiali
accessori per il collegamento tra la piastra superiore della cella e la testa del palo, i collegamenti necessari, le
attrezzature di carico & misura adeguate. Compreso altresi ogni altro materiale di consumo, ogni onere e
magistero per lo svolgimento della prova, ogni attrezzatura necessaria, I'assistenza e la supervisione per le varie
fasi di svolgimento dellintervento, I'impiego di personale tecnico specializzato, la redazione dell'apposita
relazione descrittiva, nonche il rilascio del report finale sulla prova svolta.

Ancoraggi - Micropali

Nella costruzione di ancoraggi e nell'esecuzione delle prove di carico per la determinazione del carico limite
del singolo ancoraggio e delle prove di collaudo — al fine di controllare il comportamento degli ancoraggi eseguiti
- devono essere osservate le specifiche norme geotecniche vigenti,

Le prove per la determinazione del carico limite del singolo ancoraggio devono essere spinte a valori del
carico tali da portare a rottura il complesso ancoraggio-terreno.

La prova di collaudo consiste in un ciclo semplice di carico e scarico, sottoponendo I'ancoraggio ad una forza
pari ad 1,3 volte la prevista forza di esercizio.

La tipologia di prove da eseguire (a rottura o di collaudo) ed eventuali modifiche da apportare ai carichi di
prova, dovute a quanto riscontrato durante l'esecuzione dei micropali, saranno definite in cantiere dalla
Direzione dei Lavori.

Art. 4.13
MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo
le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi,
dovranno corrispondere alle sequenti proporzioni:

1= Malta comune:
Calce comune in pasta 0,45 m?
Sabhia 0,90 m3
i Malta sernidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta 0,45 m?
Sabbiza 0,45 m?
Pozzolana 0.45 m?
T d Malta idraulica:
Calce idraulica q
Sabbia 0,90 m?
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48 Malta idraulica di pozzolana:

Calce comune In pasta 0,45 m?

Pozzolana 0,90 m3
i Malta cementizia:

Agglomerante cementizio a lenta presa q

Sabhbia 1,00 m?3
& Malta cementizia (per intonaci):

Agglomerante cementizio a lenta presa q

Sabbia 1,00 m?
7 Calcestruzzo |draulico (per fondazione):

Malta idraulica 0,45 m?

Pietrisco o ghiaia 0,90 m?
go Smalto idraulico per cappe:

Malta idraulica 0,45 m?

Pietrisco 0,%0 m?*
g9 Conglomerato cementizio (per fondazionl non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,009

Sabbia 0,400 m?

Pietrisco o ghiaia 0,800 m*
10° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2+2.5q

Sahbia 0,400 m?

Pietrisco o ghiaia i 0,800 m?
11° Conglomerato per calcestruzzl semplici ed armati:

Cementa 3,009

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco e ghiaia 0,800 m?
12° Conglomerato cementizio per pletra artificiale (per parapettl o coronamenti di ponti,

ponticell o tombin):

Agglomeranta cementizio a lenta presa 3,50¢

Sabbia 0,400 m3

Fietrisco o ghiaia 0,800 m3

Graniglia marmo nefla parte vista battuta a martellina m-
13® Conglomerata per sottofondo di pavimentazioni in camento a doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,000

Sabbia 0,400 m#

Pigtrisco 0,800 m?
14° Conglomerate per lo strato di usura di paviment! in cemento a due strati, oppure per

pavimentazioni ad unico strato:

Cemento ad alta resistenza 350q

Sabbia 0,400 m*

Fietrisco 0,800 m*

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. I materiali, le malte ed | conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori
e che |'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove
verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile
ma sufficiente, fimescolando continuamente,

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegande la mincre quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito
nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.

Quando sia previsto 'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli
inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

1l quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto
e comungue non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli
inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

1 getti debbono essere convenientemente vibrati.
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Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria,
per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza del
lavoro. 1 residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati
a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola
stessa giornata del loro confezionamento.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art 4.14
MURATURA DI PIETRAME A SECCO

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma pit che si
sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in
opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri quelle di maggiori
dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le pil adatte per il miglior combaciamento, per supplire cosi con
l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie,
soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La muratura di pietrame a secco, per | muri di sostegno di controripa o comunque isolati, sara poi sempre
coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 cm.

Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori & meglio rispondenti allo scopo. Le
rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai comunque inferiori
all'altezza,

A richiesta della Direzione dei Lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente
disposte anche in pit ordini per lo scolo delle acque.

I riermpimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consclidamento e simili dovranno essere
formati con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una.

Art 4.15
MURATURA DI PIETRAME CON MALTA

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori
dimensioni possibili e ad ogni made non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e a 25
cm in profondita. Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi quelli pili grossi e pill regolari. La Direzione dei
Lavori potra permettere I'impiego di grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da
evitare superfici tondeggianti.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio
della Direzione dei Lavori, lavate, Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta
la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con
abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio.

Tanto nel caso in cui le facce-vista della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto
nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni
possibili con le facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior collegamento la parte interna
del muro.

I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare
la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali
rivestimenti esterni che fossero ordinati.

Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di
pietrame, devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non
solo nelle facce-vista ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con
strati di calcestruzzo di cemento.
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Art 4.16
PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME

Per le facce-vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potra essere
prescritta l'esecuzione delle sequenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

b)  a mosaico greggio;

c) con pietra squadrata a corsi pressoche regolars,

d)  con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia-vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla
prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre
dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti | giunti per
una rientranza non minore di 10 cm.

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di 25 cm e nelle connessure
esterne dovra essere ridotto al minimo possibile 'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio, la faccia a vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la
grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra
loro regolarmente, restando vietato I'uso delle scaglie.

In tutto il resto si sequiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a
quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che pud variare da corso a corso e che
potrd non essere costante per l'intero filare. MNelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

Nel paramento a corsi regolari i concl dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati con la
faccia-vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza
del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di 5
cm. La Direzione dei Lavori potra anche prescrivere |'altezza dei singeli corsi, ed ove nella stessa superficie di
paramento venissero impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a
corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato l'impiego
di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno due terzi della loro
rientranza delle facce di posa e non potra essere mai minore di 15 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm; l'altezza minima
dei corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore
di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure
fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea,
lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualitad prescritta,
curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisclandola con apposito ferro, in modo che |l
contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza shavature.

1l nucleo della muratura dovra essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia-vista in generale, ferme restando le prescrizioni
suindicate, viene stabilito che, ove la Stazione Appaltante non abbia provveduto direttamente prima della gara
di appalto, I'Appaltatore & obbligato a preparare, a proprie cure e spese, | campioni delle diverse lavorazioni per
sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spetta esclusivamente giudicare se esse
corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione ['Appaltatore non puod dar mano
all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

Art 4.17
MURATURA IN PIETRA DI TUFO

Per le murature da eseguire con pietra di tufo entro terra, le pietre che dovranno mettersi in opera aderenti
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alle facce verticali dei corsi dovranno essere lavorate a faccia piana, come pure dovranno essere spianate quelle
che dovranno appoggiare sul fondo dei cavi. La muratura dovra elevarsi a corsi orizzontali non inferiori a 20 cm,
avendo cura che le pietre nel grosso del muro siano sempre piazzate con la faccia maggiore orizzontale e
collocate in opera con interstizi tali da potervi compenetrare la malta. Gli interstizi che non si potessero colmare
con la sola malta verranno colmati anche con piccoli frammenti di pietra. Superiormente a ciascun filare verra
poi steso uno strato di malta.

Per le murature da eseguirsi fuori terra, dette a paramento visto, le pietre saranno di altezza non minore di
18 cm e di lunghezza non maggiore del doppio, lavorate con la mannaia su cinque facce.

Le medesime si disporranno in modo che una venga posta per il taglio lungo e l'altra di seguito per il lato
corto, in guisa che ne risulti un muramento dentato.

Megli strati superiori le pietre si piazzeranno in modo che le connessure non corrispondano mai al piombo,
ma quasi sulla meta della pietra inferiore.

Per la parte interna del muro si seguiranno le norme gia indicate per la muratura entro terra.

Il fronte dei muri dovra in ogni caso essere spianato a traguardo.

Art 4.18
MURATURE IN PIETRE TENERE

Le murature in pietre tenere, quando ammesse dal contratto, debbono eseguirsi regolarmente in conci o
strati orizzontali. 1 conci debbono essere lavorati e riquadrati diligentemente nelle facce che rimangono
scoperte.

Impiegandosi pietre tagliabili con I'ascia, i conci debbono essere squadrati su tutte le facce e disposti ed uniti
fra loro in modo che costituiscano tutta la grossezza del muro. I riempimenti nell'interno sono vietati nel modo
piu assoluto.

In tutti i casi, i filari debbono avere una perfetta ricorrenza ed i giunti verticali alternati da un corso all'altro;
all'atto dell'esecuzicne i conci debbono essere convenientemente innaffiati,

Art. 4.19
MURATURE DI MATTONI

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi
ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm (a seconda della natura
delle malte impiegate).

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra | mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammaorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne | mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pil uniforme, disponendali con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che | mattoni siano sempre
disposti in direzione nermale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la
larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 4.20
MURATURE MISTE

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando n. di filari di
mattoni ogni m di altezza di muratura di pietrame.
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I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali.

Qualora invece di mattoni si dovessero usare fasciature orizzontali con conglomerati cementizi, questi
avranno l'altezza di cm mentre la muratura di pietrame avra l'altezza di m.

Ad ogni modo, dette fasciature dovranno estendersi, come nel caso dei filari di mattoni, a tutta la grossezza
del muro.

Art 4,21
PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto
ed essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto
dell'esecuzione, nei sequenti modi:

a) agrana grossa;

b) a grana ordinaria;

c) a grana mezzo fina;

d) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa s'intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare
uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti.

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la
martellina a denti larghi.

La pietra da taglio si intendera infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che e facce
predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la
larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre.

Prima di cominciare i lavori, qualora la Stazione Appaltante non abbia gia provveduto in proposito ed in
precedenza dell'appalto, I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazione
della pietra da taglio e sottoporli per 'approvazione alla Direzione dei Lavori, alla quale esclusivamente spettera
giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, ne cavita
nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e
I'Appaltatore sard in obbligo di farne limmediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si
verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.

Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglic dovranno essere perfettamente conformi ai
disegni dei particolari consegnati all'Appaltatore o alle istruzioni che allatto dell'esecuzione fossero
eventualmente date dalla Direzione dei Lavori. Inoltre ogni concio dovra essere lavorato in modo da potersi
collocare in opera, secondo gli originari letti di cava,

Per la posa in opera si potra fare uso di zeppe volanti, da togliere perd immediatamente quando la malta
rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuclo sino a prendere la posizione voluta.

La pietra da taglio dovra essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le prescrizioni del
presente Capitolato Speciale d'Appalto e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe o
arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi.

Le connessure delle facce a vista dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente
compresso e lisciato mediante apposito ferro.

Art. 4.22
MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro,
sara composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla
Direzione dei Lavori.

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30
cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che
non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati 0 a pozzo, dovra essere calato
nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
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liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura. per ogni strato di 30 cm di altezza dovra
essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti,

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili, o quegli altri
mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che,
nel passare attraverso |'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario per reggere la pressione che |l
calcestruzzo dovra sopportare.

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di coprirlo con uno
strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento,

E' vietato assolutamente |'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente
dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro
preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art 4,23
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

MNell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso 'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per |'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 14 gennaio 2008 e D.P.R. 380/2001 e s.m.L.).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché | componenti riescano
intimamente mescolati, bene incorperati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per l'impiego immediato e cioé
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile In vicinanza del lavoro,

Per ogni impasto si devono misurare le quantitd dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con
la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere I'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare
I'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida,

Costruito ove occorra 1l cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza fincheé l'acqua affiori in superficie. 1l getto sara eseguito a
strati di spessore non superiore a 15 cm.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi,

I casseri occomrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robustl da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, | conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con
cemento ad alta resistenza & opportune che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla Direzione
dei lavori & comungue non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre un'ora dopo il
sottostante.

I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme,

I vibratori interni sono in genere pit efficaci, si deve perd evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 cm).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma & consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma
stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4.000
a 12.000 cicli al minuto ed anche pit).

I vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti:
nei due percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla
potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.

1l raggio di aziene viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi | punti di attacco vengono
distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica,

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e
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vuoti negli strati superiori,

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua.

Man mano che una parte del lavoro & finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la
presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per
proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo & ancora fresco; dove la presa sia Iniziata o fatta si deve raschiare la superficie
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle
proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione
dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche |a
lavatura se la ripresa non e di fresca data.

In tutti | casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali
la massa muraria di calcestruzzo é sollecitata.

Quando |'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato
e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria,
costituita dai tratti o segmenti stessi, & assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grade di maturazione sufficiente a garantire che la solidita dell'opera non
abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalt cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure
speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale
marino ovvero a breve distanza dal mare, I'armatura metallica dovra essere posta in opera in modo da essere
protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in cemento
armato dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni
dellimpasto con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta
resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione,
impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche,
osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al D.M, 14 gennaio 2008 e al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Qualungue sia limportanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la
completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto appaltato
e degli elaborati di esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in
corso di appalte e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'Appaltatore dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per |
lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Spetta in ogni caso
all'Appaltatore la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento
armato,

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare | carichi fissati nelle
norme sopra citate,

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.

Art. 4.24
COSTRUZIONE DI VOLTI

I volti dei ponti, ponticelli e tombini saranno costruiti sopra solide armature, formate secondo le migliori
regole, ed in guisa che il manto o tamburo assecondi la curva dell'intradosso assegnata agli archi dai relativi
disegni, salvo a tener conto di quel tanto in pit, nel sesto delle centine, che si credera necessario a compenso
del presumibile abbassamento del volto dopo il disarmo.

E' data facoltd all'Impresa di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema che credera di
sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilita e sicurezza, avendo I'Appaltatore |'intera responsabilita
della loro riuscita, con 'obbligo di demolire e rifare a sue spese i volti che, in seguito al loro disarmo, avessero
a deformarsi o a perdere la voluta robustezza.

Ultimata I'armatura e diligentemente preparate le superfici d'imposta delle volte, saranno collocati in opera
i conci di pietra o i mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa dei successivi raggi di curvatura
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dell'intradosso, curando di far procedere |a costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi, Dovranno
inoltre essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedirme lo sfiancamento, impiegando a tal uopo lo
stesso materiale destinato alla costruzione della volta. Gli eventuali coronamenti esterni delle volte
presenteranno un addentellato che corrisponda ai filari della muratura interna, onde possano far corpo con la
medesima. In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti
secondo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma per quanto possibile regolari, aventi i letti di posa
o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza e col martello; saranno collocati in opera con |l
lato maggiore nel senso del raggio della curva d'intradosso e in corsi o filari che esattamente corrispondano agli
addentellati formati dai coronamenti esterni.

Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 6
millimetri all'intradosso e di 12 all'estradosso.

I corsi che costituiscono una volta debbono essere in numero dispari.

A tal uopo I'Appaltatore per volti di piccolo raggio e obbligato, senza diritto ad alcun compenso speciale, a
tagliare diligentemente | mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere, pure senza speciale compenso,
a mattoni speciali lavorati a raggio.

In ogni caso rimane vietato il sistema di volte a rotoli concentrici, ma la Direzione dei Lavori, per volte a
piccolo raggio, potra a suo giudizio concedere I'adozione di un sistema misto e cioé a rotoli con frequenti corsi
passanti. Per volti obliqui i mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti secondo le linee
dell'apparecchio che verra prescritto.

Si avra la maggiore cura tanto nella scelta dei materiali quanto nel loro collocamento in opera, e nell'unire
con malta gli ultimi filari alla chiave si useranno i migliori metodi suggeriti dall'arte onde abbia a risultare un
lavoro in ogni parte perfetto.

Per le volte in conglomerato cementizio il getto dovra essere fatto a conci di limitata larghezza, ma dell'intera
lunghezza e spessore, formati entro appositi casseri con le pareti normali alla superficie di intradosso.

[ conci saranno costruiti simmetricamente da una parte e dall'altra della chiave ed in ultimo saranno gettati
i conci alla chiave ed alle imposte per fare serraglie quando gli assestamenti delle centine siano gia compiuti.

Lo stesso procedimento dovra seguirsi tanto per | volti come per quelli obliqui. In questi ultimi, quando la
obliquita sia molto forte, i conci non si costruiranno continui per tutta la lunghezza del volto, bensi a denti di
sega.

Per volte di qualsiasi natura |'Appaltatore non procedera al disarmo senza il preventivo assenso della
Direzione dei Lavori. Le centinature saranno abbassate uniformemente in tutta la larghezza ed a poco a poco,
evitando soprattutto che per una parte il volto rimanga privo di appoggio, mentre per un'altra si trovi tuttavia
sostenuto dall'armatura.

Art. 4.25
APPLICAZIONE ALLE OPERE D'ARTE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI MURATURA

L'applicazione delle sopra descritte categorie di muratura alle diverse opere d'arte comprese nell'appalto,
salvo contrarie e pill precise disposizioni della Direzione dei Lavori, si fara come segue e, in particolare, saranno
in muratura:

a) di getto a calcestruzzo idraulico

b) di pietrame a secco

¢) di pietrame con malta comune

d) di pietrame con malta

e} di mattoni con malta

f) di pietra da taglio:

1* a grana grossa
2% a grana ordinaria
3% a grana fina o mezzo fina

Art. 4.26
CAPPE SUI VOLTI

Lo smalto da distendersi sull'estradosso e sui rinfianchi dei volti potra essere costituito con le materie e le
proporzioni volumetriche indicate all'articolo "Malte e Conglomerat?”, oppure in conglomerato cementizio,
secondo quanto disporra la Direzione dei Lavori,

Preparato l'impasto, prima di collocarlo in opera, le superfici da rivestire e le connessure saranno
diligentemente ripulite e lavate con acqua abbondante,
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Lo smalto o il conglomerato si distendera quando la superficie dell'estradosso si trova ancora umida in due
o pill strati, comprimendolo poi fortemente con spatole o con verghe strato per strato fino a che la malta si sara
prosciugata. La superficie dell'ultimo strato va pol spalmata con un intonaco di malta di cemento che dovra
essere lisciato fortemente con la cazzuola in modo da ridurlo a superficie regolare senza rughe o cavita.

Qualora venisse disposto l'impiego dello smalto, esso, quando avra raggiunto sufficiente consistenza, sara
battuto con apposite verghe a pil riprese ed a colpi incrociati, allo scopo di far scomparire le screpolature
cagionate dall'essiccamento, umettandone la superficie per far luogo all'ultima pulitura e lisciatura, quindi verra
estradossata con fine malta idraulica.

Tanto lo smalto che il conglomerato, dopo ultimate le lavorazioni e messa in opera, dovranno essere riparati,
dal sole e dalla pioggia, con stuoie o altro; si stendera poi sulla sua superficie un leggero strato di sabbia per
impedire un troppo celere essiccamento.

Gli speciali manti bituminosi verranno stesi direttamente sull'estradosso della volta preventivamente
regolarizzata con malta.

Sui manti bituminosi che verranno eseguiti con le cautele che saranno prescritte, verra poi disteso uno strato
di smalto idraulico dello spessore di 5 cm. In tutti | casi la cappa deve essere coperta con uno strato di sabbia
di almeno 10 cm.

Quando si prescrive la cappa in asfalto, questa, salve speciali prescrizioni del contratto, deve farsi con la
proporzione di circa 8 a 10 kg di bitume naturale per ogni 100 kg di mastice di asfalto naturale e 50 kg di sabbia,
regolando inoltre la quantita di bitume in modo che I'asfalto possa distendersi con facilita.

La cappa di asfalto deve costruirsi soltanto dopao che le murature dei volti e dei rinfianchi siano bene asciutte.
La cappa, appena distesa e mentre & ancora pastosa, deve essere coperta con spolveratura di sabbia che si
incorpori nell'asfalto.

Le cappe non si debbono mai eseguire prima del disarmo dei volti.

Art. 4.27
COPERTURE A LASTRONI

I lastroni per copertura di acquedotti e tombini potranno essere in pietra da taglio della qualita

pill resistente, lavorati a filo dritto sulle due facce laterali di contatto e spianati alla grossa punta sulla loro
superficie inferiore e superiore; la loro lunghezza dovra essere tale da poter appoggiare su ciascun muro per
una rientranza non minore di 20 cm e larghezza minima di ogni pezzo nel senso dell'asse longitudinale
dell'acquedotto non dovra essere mai minore di 0,50 m.

I lastroni dovranno essere posati con malta e battuti con mazzuolo fino a far rifluire la malta stessa, in modo
da assicurare |'uniforme appoggio sulla sottostante muratura.

Potranno essere anche ordinati in conglomerato cementizio armato; per tale caso si richiamano tutte le
prescrizioni di cui all'articolo "Opere in Conglomerato Cementizio Armato e Cemento Armato Precompressd’.

Art 4.28
RABBOCCATURE

Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista in malta
o sui muri a secco saranno formate con malta del tipo di cui all'articolo "Malte e Conglomerat!' n.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e profilate con apposito ferro.

Art 4.29
DEMOLIZIONI

Le demoalizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomadi,
danni collaterali e disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto | materiali di risulta dovranno essere
opportunamentes bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare | materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni verso la
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Stazione Appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante la quale potra
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati,

L'Appaltatore dovra provvedere per la loro cerita, trasporto in deposito, ecc, intendendosi di cio
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dallimporto netto dei laveri, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione
dei prezzi,

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al pil presto, venire trasportati, a
cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme
o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'articolo "Scawi e Rifevati in Genere”,
lettera a).

Art 4.30
ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI

Per gli acquedotti tubolari, qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, nella parte
inferiore della canna verranno usati semplici sagome; nella parte superiore verranno usate apposite barulle di
pronto disarmo. Essi non dovranno avere diametro inferiore a 80 cm qualora siano a servizio del corpo stradale.

Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali & valida sempre quest'ultima prescrizione, questi
dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni
sottospecificate, saranno bene stagionatl e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza
screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremita per consentire un giunto a sicura
tenuta.

I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magroa 2 q di
cemento per m? di impasto in opera dello spessore pil sotto indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione
dei Lavori. Verranno incltre rinfiancati di calcestruzzo a 2,50 q di cemento per m3 di impasto in opera a seconda
della sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro
cemento.

Dimensione cei tubi e spessore della platea

@ Tubi in cm Spessare dei tubi in mm Spessore della platea in cm
B0 70 20
100 85 25
120 100 30

Manufatti tubolari in lamiera zincata

Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi struttura portante
costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda normale alla generatrice.

L'acciaio della lamiera ondulata sara dello spessore di 1,5 mm con tolleranza UNI (Morma UNI EN 10162 e
UNI 8661), con carico unitario di rottura non minore di 34 Kg\mm?2 e sara protetto su entrambe le facce da
zincatura bagno caldo praticata dopo I'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento in quantita non inferiore a 305
g\m?2 per faccia.

La verifica della stabilita statica delle strutture sara effettuata in funzione dei diametri e dei carichi esterni
applicati adottando uno dei metodi della scienza delle costruzioni (anello compresso, stabilita dall'equilibrio
elastico, lavori virtuali) sempre perd con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4.

Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfiture,
parti non zincate, ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti chimicamente aggressivi si dovra provvedere alla
loro protezione mediante rivestimento di mastice bituminoso, asfaltico o equivalente avente uno spessore
minimo di 1,5 mm inserito sulla cresta delle ondulazioni, che dovra corrispondere ad un peso di 1,5 Kg/m? per
faccia applicato a spruzzo o a pennello, ovvero di bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo negli
stessi quantitativi precedentemente indicati.

Alla Direzione dei Lavori e riservato di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei manufatti allo
scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate ed effettuare presso lo
stabilimento di produzione le prove chimiche e meccaniche per accertare la qualita e lo spessore del materiale;
tale controllo potra essere fatto in una qualunque delle fasi di fabbricazione senza peraltro intralciare il normale
andamento della produzione.

Il controllo del peso di rivestimento di zinco sara effettuato secondo le norme indicate dalle specifiche ASTM
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A 90. 1l controllo della centratura della zincatura sara eseguito immergendo i campioni in una soluzione di
CuS04, nella misura di 36 g ogni 100 di acqua distillata (come previsto dalle tabelle UNI EN 10244-1 e UNI EN
10244-2), Essi dovranno resistere all'immersione senza che appaiano evidenti tracce di rame.

Il controllo dello spessore verra fatto sistematicamente ed avra esito positivo se gli spessori misurati in pit
punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.

Nel caso che gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche previste ed il
materiale presenti evidenti difetti saranno presi in esame altri 2 elementi; se l'accertamento di questi 2 elementi
& positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento & positivo e ['altro no, si
controllano 3 elementi, se uno di questi & negativo si scarta la partita.

I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri impiegati, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni
fabbricante, con tolleranza del £ 5%.

Agli effetti contabili sara compensato il peso effettivo risultante da apposito verbale di pesatura eseguito in
contraddittorio purché la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati. Qualora il peso effettivo sia inferiore
al peso diminuito della tolleranza, la Direzione dei Lavori non accettera la fornitura. Se il peso effettivo fosse
invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verra compensato solo il peso teerico aumentato
dei valori della tolleranza.

Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:

1) Ad elementi incastrati per tombini.

L'ampiezza dell'onda sara di 67,7 mm (pollici 2 e 3/4) e la profondita di 12,7 mm (1/2 pollice); la
lunghezza dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, sara un multiplo di 0,61 m (2 piedi).

Il tipo sara costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro prescritto; dei due
bordi longitudinali di ogni elemento I'uno sara a diritto-filo e l'altro ad intagli, tali da formare guattro
riseghe atte a ricevere, ad "incastro”, il bordo diritto dell'altro elemento.

Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo si che ogni
elemento superiore si innesti sulla meta circa dei due elementi inferiori corrispondenti.

Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale mediante appositi ganci in acciaio
zincato.

Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati, saranno: la circolare con diametro variabile da 0,30
m a 1,50 m e che potra essere fornita con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al
diametro, la policentrica anche ribassata con luce minima di 0,30 e luce massima di 1,75 m.

2) A piastre multiple per tombini e sottopassi.

L'ampiezza dell'onda sara di 152,4 mm (pollici 6) e la profondita di 50,8 mm (pollici 2). Il raggio della
curva interna della gola dovra essere almeno di 28,6 mm (pollici 1/8).

Le piastre saranno fornite in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, un vano la cui
lunghezza sia multiplo di 0,61 m.

I bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed
appartenere alla classe G 8 (Norme UNI 3740-1-9-12; UNI EN ISO 4759-1; UNI EN ISO 898-1; UNI EN
150 898-6; UNI EN IS0 898-2; UNI EN ISO 4042; UNI EN 1SO 3269; UNI EN ISO 4759-1 e UNI 7323-1).
Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si dovranno
impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti, da realizzarsi mediante piastre multiple circolari, con
diametro compreso da 1,50 m a 6,40 m, potranno essere fornite con una preformazione ellittica massima
del 5% in rapporto al diametro; ribassate con luce variabile da 1,80 m a 6,50 m; ad arco con luce variabile
da 1,80 m a 9,00 m; policentriche (per sottopassi), con luce variabile da 2,20 m a 7,00 m.

Art 4.31
STRATIFICAZIONE DI ASFALTO COLATO

Sopra le solette dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture saranno ben asciutte, si stendera un
manto di asfalto costituito da asfalto colato dello spessore di 20 mm la cui miscela dovra corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

a)  bitume penetrazione 50 £ 70 il 15% in peso;
b) pani di mastice in asfalto il 30% in peso,
¢) sabbiada0a2mm il 55% in peso.

Lo stendimento dell'asfalto colato dovra essere effettuato in due riprese aventi, ciascuna, lo spessore di un
centimetro.

Si avra cura, nello stendimento del secondo strato, che i giunti siano sfalsati.

Il punto di rammeollimento del colato dovra essere compreso fra 50 °C e 70 °C.
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Art 4.32
DRENAGGI E FOGNATURE

[ drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessari
saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verse il centro della fognatura propriamente
detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di
stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato
impermeabile, la Direzione dei Lavori disporra all'atto esecutivo quanti pozzi riterrd necessario praticare ed in
relazione al saggio ove risulti il punto pil depresso dello strato impermeabile lungo I'asse del drenaggio, sara
stabilita la profondita di questo e la pendenza del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da 2 a 3 m, della larghezza uguale a quella del drenaggio in
corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco
per gli scavi di fondazione e 'Appaltatore non potra avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano |l
numero e |'ubicazione di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi
saranna, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname
in relazione alla natura def terreni attraversati.

Il fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sara sagomato
a cunetta e su tale rivestimento si costruira dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto
a secco, per l'altezza da 20 a 40 cm secondo I'importanza del drenaggio, cosi da costituire un cunicolo di scolo,
da coprire con lastroni e successivamente col riempimento di cui all'articolo "Rilevati e Rinterri Addossati alle
Murature e Riempimenti con Pietrame”,

Tubi perforati per drenaggi

I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con
onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronce, in mode che una sezione normale alla
direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinuseide.

L'acciaio della lamiera ondulata dello spessore minimo di 1,2 mm - con tolleranza UNI (Norme UNI EN 10162
e UNI 8661) - dovra avere carico unitario di rottura non inferiore a 34/mm? e sara protetto su entrambe le facce
da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato.

L'ampiezza dell'onda sara di 38 mm (pollici 1/2) e la profondita di 6,35 mm (1/4 di pollice).

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametra di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in
serie longitudinali con interasse di 38 mm), tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non
superiore a % m, saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bullonl. Per questo tipo di tubo
I'unica forma impiegabile & quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm.

Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dai rilevati
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente
paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.

Posa in opera

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel
piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente) un vano opportunamente
profilato e accuratamente compattato, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terrenc e la
tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano
nei punti ove i primi non siano impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i
normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento
verra fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrera evitare che | mezzi costipatori lavorine "a contatto” della
struttura metallica, Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate
oppure in muratura, in conformita dei tipi adottati.

Linstallazione dei tubi di drenaggio dovra essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua
di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di 0,50 m circa. Questi tubi dovranno essere posti
in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza,

L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verra fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della
scarpata della profondita media di 0,40 m e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che
dovra essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuita della scarpata.

Il materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua e dovra
inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone I'entrata con la
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conseguente ostruzione del tubo; si impieghera sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente
da limo. Il rinterro dovra essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.

Per quanto espressamente non contemplato si rinvia alla seguente normativa tecnica: AASHTO M 36 e M
167,

Art 4.33
GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO

1 gabbioni metallici per 'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma prismatica
e costituita da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di 8 x 10 cm. Le dimensioni del filo, il peso
e la capacita dei gabbioni verranno precisati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

I fili metallici saranno protetti da zincatura forte, conforme alla norma UNI EN 10223-3, per quanto riguarda
le caratteristiche della maglia, e alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per gabbioni lavoranti in ambiente marino, oppure in ambienti particolarmente inquinati il filo zincato, prima
di essere tessuto, sara rivestito per estrusione con una guaina continua in PVC di spessore 0.4 + 0.6 mm.

Nel prezzo al kg sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di conveniente
spessore per la rilegatura degli spigoli, la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il montaggio ed il
rliempimento dei gabbioni.

Il riempimento dei gabbioni verra effettuato con pietrame o clottoli (di dimensioni tali che non passano
passare in alcun senso attraverso le maglie della rete) collocati a mano e le fronti in vista saranno lavorate
analogamente alle murature a secco con analogo onere di paramento.

Art 4.34
SCOGLIERE

I massi di pietra naturale per gettate o scogliere debbono avere il maggior peso specifico possibile, essere
di roccia viva e resistente non alterabile all'azione dell'acqua. L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento,
trasporto e collocamento in opera dei massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno
riconosciuti pill adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.

Le scogliere debbono essere formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri, in modo da
costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni prescritte dal contratto o che siano in ogni
caso stabilite dalla Direzione dei Lavori. Per ciascuna scogliera, quando non sia specialmente disposto dal
contratto o dall'elenco dei prezzi, la Direzione dei Lavori fissa il volume minimo dei massi e le proporzioni del
massi di volume differente.

1 massi di volume inferiore ad un decimo di metro cubo, che la Direzione dei Lavori ritenesse di accettare per
riempire gli interstizi delle scogliere o per formare un nucleo interno, sono valutati al prezzo del pietrame di
riempimento.

Art 4.35
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli
che si rendessero necessari, si sequiranno le seguenti norme:
Art. 4.36
LAVORI COMPENSATI A CORPO

I lavori a corpo verranno compensati come prevede la normativa di settore.

Art. 4.37
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamento di strade esistenti,
I'Appaltatore & tenuto ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle

pag.58



opere (Compartimento dellA.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali
ricadono le opere stesse esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti,
oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I'Appaltatore dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni
Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle
opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di potere
eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere.

Il maggiore onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni si
intende compreso e compensato col prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, 'Impresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti
proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione del Lavori.

Mei confronti dei proprietari delle opere dannegagiate I'unico responsabile rimane |'Appaltatore, rimanendo
del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purche, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante,

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavore
entro un congruc termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi,

Appena costatata |'ultimazione dei lavori, la strada sara aperta al pubblico transito. La Stazione Appaltante
pera si riserva la facolta di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati
a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che cio possa dar diritto all'Appaltatore di avanzare pretese
allinfuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale
e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.
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CAPITOLO 5

CARREGGIATA

Art. 5.1
PREMESSA

Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni e ai materiali stradali si fa riferimento alle norme
tecniche del C.N.R. = B.U. n. 169 del 1994, Le parti del corpo stradale sono cosi suddivise:
- sottofondo (terreno naturale in sito o sull'ultimo strato del rilevato);
- sovrastruttura, cosi composta:
1) strato di fondazione;
2) strato di base;
3) strato di collegamento (ovvero binder);
4) strato di usura (o tappetino).

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratfi in
rettifilo sara costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5+2,0%,
raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sara invece assegnata la
pendenza trasversale del 2,0+5,0%.

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori
stabilira in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma
in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.

[l tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto,
dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.

L'Tmpresa indichera alla Direzione dei Lavori | materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che
intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.

La Direzione dei Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di
fiducia della Stazione Appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranne, di norma, ripetute
sistematicamente, durante l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori
ufficiali.

L'approvazione della Direzione dei Lavori circa | materiali, le attrezzature, | metedi di lavorazione, non
sollevera I'Tmpresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa avra cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli
impasti e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguoeno, la superficie finita della pavimentazione
non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00
disposto secondo due direzioni ortogonali,

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico I'estradosso
del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Alle scopo di evitare frequenti rifacimenti,
particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi | giunti e le altre opere accessorie, deve
essere eseguita con materiali della migliore qualita e con la massima cura esecutiva.

Controllo dei requisiti di accettazione

L'Appaltatore ha I'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante per la
relativa accettazione,

L'Appaltatore & poi tenuto a presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori e per ogni cantiere
di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere
corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali I'Appaltatore
ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
|'approvazione non ridurra comungue la responsabilita dell'Appaltatore, relativa al raggiungimento dei requisiti
finali dei conglomerati in opera.

Dopo che la Direzione dei Lavori ha accettato la composizione proposta, I'Appaltatore dovra ad essa
attenersi rigorasamente comprovandone l'osservanza con controlli giornalieri. Non saranno ammesse variazioni
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del contenuto di aggregato grosso superiore a + 5% e di sabbia superiore £ 3% sulla percentuale
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di £ 1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di £ 0,3%.

Tali valori dovranno essere verificati con le prove sul conglomerato bituminoso prelevato all'impianto come
pure dall'esame delle carote prelevate in sito.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione dei Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte
le verifiche, prove e controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni
contrattuali.

Art. 5.2
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la
sovrastruttura o i rilevati, verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la
profondita fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei Lavori,

I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radid,
cespugli, alberi.

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite,
agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto, I'Appaltatore, indipendentemente dai
controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori, dovra provvedere a tutte le prove e determinazioni
necessarie,

A tale scopo dovra quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni, ai fini della loro possibilita d'impiego e delle
relative modalita, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei Lavori presso un laboratorio
pubblico, cioé uno dei seguenti laboratori: quelli delle Universita, delle Ferrovie dello Stato o presso il
laboratorio dell'A.N.A.5.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondita sotto il
piano di posa e riempite le buche cosi costituite si procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo

determinato in laboratorio;

b) determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;

c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

Art. 5.3
COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di
altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di
almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari
almeno al 95% di quelle massimo ottenuto in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente punto a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro
idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello
spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del
secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Mel caso in cui le condizioni idrauliche siano
particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza magagiore di 0,50 m:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno
spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del
massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un‘altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati
aventi un'altezza superiore a 3 m;

b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procedera come indicato al punto a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicate al punto ¢) del Capo A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo
sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico,
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Art. 5.4
MODIFICAZIONE DELLA UMIDITA' IN SITO

L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che
I'umidita del terrenao in sito sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire questo valore dell'umidita in loco,
mescolando alla terra, per lo spessore che verra indicato dalla Direzione dei Lavori, altro materiale idoneo
asciutto o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione.

Qualora operando nel modo suddetto I'umidita all'atto del costipamento, pari a quella del limite del ritiro
diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottimale ottenuta in laboratorio, dovra raggiungersi il prescritto
peso specifico apparente aumentando il lavoro meccanico di costipamento.

Art. 5.5
FONDAZIONI

La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori e dovra essere stesa
in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei Lavori in relazione alla capacita costipante delle
attrezzature usate. 1l sistema di lavorazione e miscelazione del materiale potra essere modificato di volta in
volta dalla Direzione dei Lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in
relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno
essere integrate le quantita di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc.

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai requisiti di cui al punto " Prescrizioni per la Costruzione di Strade
con Sovrastruttura in Terra Stabilizzata" e dovra essere prelevato, ove sia possibile, sul posto.

L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si dara inizio al lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre detrimenti alla
qualitd dello strato stahilizzante, La costruzione sara sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3°C.

Qualsiasi area che risultasse danneggiata, per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di
umiditd durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscelata e
costipata in conformita alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun
particolare compenso aggiuntivo.

La superficie di ciascun strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste
dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

Art. 5.6
OPERAZIONI PRELIMINARI

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovra essere sistemata come indicato nell'articolo
"Preparazione del Sotfofondd”.

Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed |l
materiale di riempimento dovra essere costipato fino a raggiungere una densita uguale a quella delle zone
adiacenti,

Art. 5.7
FONDAZIONE IN PIETRAME E CIOTTOLAMI

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolame entro apposito cassonetto scavato nella
piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da altre
guide trasversali alla distanza reciproca di metri 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed
aventi le maggiori dimensioni, formando cosi dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di
altezza non minore di 20 cm e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le code in alto e le facce pil larghe
in basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie.

Ove la Direzione dei Lavori, malgrado I'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di
spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia si provveda alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sara eseguito
in economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco
per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi, I'Tmpresa
sara obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura.

pag.62



A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a quella che in
definitivo si dovra dare alla superficie della carreggiata, o al pavimento sovrapposto che dovra costituire la
carreggiata stessa.

Qualora, per la natura del terreno di sottofondo e le condizioni igrometriche, possa temersi un anormale
affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno uno strato di
sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a 10 cm,

Art. 5.8
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico.
Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsitd di potere
legante, & necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggera
innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo e che, per le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo)
non danneggi la qualita dello strato stabilizzato, il quale dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese
dell'Appaltatore in caso di danni di questo tipo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrd
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto con l'acqua.

Art. 5.9
FONDAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo valgono le norme gia
indicate negli articeli riguardanti i conglomerati.

L'aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avranno le caratteristiche almeno pari a quelle della categoria 111,
della tabella II, art. 3 delle "Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie
e deqli additivi per costruzioni stradali* emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e saranno di pezzatura
compresa fra i 25 mm e i 40 mm. [ pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche almeno pari a quelle della
categoria IV della tabella I11 dell'art. 4 delle norme suindicate della pezzatura compresa fra i 10 mm e i 25 mm.

I materiali dovranno essere di qualita e composizione uniforme, puliti e praticamente esenti da polvere,
argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, questa potra richiedere la preventiva
lavatura.

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di fiume, o provenienti
dalla frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato dovra passare almeno per il 95% dal crivello con fori
di 7 mm, per almeno il 70% dal setaccio 10 ASTM e per non oltre il 10% dal setaccio 100 ASTM.

La sabbia dovra essere di qualita viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od altro materiale
estraneo, di granulometria bene assortita.

Il cemento normale o ad alta resistenza dovra provenire da cementifid di provata capacita e serieta e dovra
rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.

L'acqua da impiegarsi dovra essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la consistenza del
calcestruzzo od ostacolarne la presa e |'indurimento,

Il calcestruzzo sara costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con 200 kg di cemento per metro
cubo di calcestruzzo vibrato in opera,

La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno determinati
preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei Lavori,

La dosatura dei diversi materiali, nei rapporti sopradescritti per la miscela, dovra essere fatta esclusivamente
a pesao, con bilance possibilmente a quadrante e di agevole lettura.

Si useranno almeno due bilance, una per gli aggregati ed una per il cemento.

L'acqua sara misurata in apposito recipiente tarato provvisto di dispositive di dosatura automatica, che
consenta di mantenere le erogazioni effettive nel limite del 29 in pil o in meno rispetto alla quantita di volta in
volta stabilita.

Le formule di composizione suindicate si riferiscono ad aggregati asciutti; pertanto si dovranno apportare
nelle dosature le correzioni richieste dal grado di umidita degli aggregati stessi.

Anche i quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dell'acqua gia eventualmente presente negli
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aggregati stessi.

La miscelazione dovra effettuarsi a mezzo di un mescolatore di tipo idoneo.

La durata della mescolazione non dovra essere inferiore ad un minuto nelle impastatrici a mescolazione
forzata, e a minuti 1,5 nelle impastatrici a tamburo, contandosi il tempo a partire dal termine della immissione
di tutti i componenti nel mescolatore,

In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di cemento; e non
dovranno aversi differenziazioni o separazioni sensibili nelle diverse parti dell'impasto.

La composizione effettiva del calcestruzzo sara accertata, oltre che mediante controllo diretto della
formazione degli impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool, i fenomeni di presa nei campioni prelevati
subito dopo la formazione del conglomerato e sottoponendo i campioni stessi a prove di laboratorio.

Prima di ogni ripresa del lavoro o mutandosi il tipo di impasto, il mescolatore dovra essere accuratamente
pulito e liberato dagli eventuali residul di materiale e di calcestruzzo indurito.

In nessun caso e per nessuna ragione sara permesso di utilizzare calcestruzzo che abbia gia iniziato il
processo di presa, neppure procedendo ad eventuall aggiunte di cemento. Il calcestruzzo potra essere
confezionato sia nello stesso cantiere di stesa che in altro cantiere dell Impresa purché il trasporto sia eseguito
in modo da non alterare 'uniformita e la regolarita della miscela.

Nel caso in cui I'Appaltatore desiderasse aumentare la plasticita e lavorabilita del conglomerato, 'eventuale
aggiunta di opportuni correttivi, come prodotti aeratori o plastificati, dovra essere autorizzata dalla Direzione
dei Lavori; le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore.

Prima di addivenire alla posa del calcestruzzo, |'Appaltatore avra cura di fornire e stendere a sue spese sul
sottofondo uno strate continuo ed uniforme di sabbia, dello spessore di almeno un centimetra,

Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto, I'Appaltatore dovra
impiegare guide metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo, composte di elementi di lunghezza minima di
3 m, di altezza non inferiore allo spessore del calcestruzzo, muniti di larga base e degli opportuni dispositivi per
il sicuro appoggio ed ammarramento al terreno e collegate fra di loro in maniera sclida e indeformabile. Le guide
dovranno essere installate con la massima cura e precisione. L'esattezza della posa delle guide sara controllata
con regolo piano della lunghezza di 2 m, e tutte le differenze superiori al 3 mm in pit o in meno dovranno essere
corrette. Le guide dovranno essere di tipo e resistenza tali da non subire inflessioni od osdillazioni sensibili
durante il passaggio e 'azione della macchina finitrice.

Il getto della pavimentazione potra essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una sola volta per
tutta la larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale larghezza gettata distintamente una
dopo |'altra, se la carreggiata & a due corsie; i giunti fra le due strisce dovranno in ogni caso corrispondere alle
linee di centro della carreggiata di traffico.

Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiore a due le strisce longitudinali di eguale larghezza
da gettarsi distintamente dovranno essere tante quante sono le corsie.

Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con finitrici a vibrazione del tipo adatto
ed approvato dalla Direzione dei Lavori, automoventesi sulle guide laterali, munite di un efficiente dispositivo
per la regolarizzazione dello strato di calcestruzzo secondo la sagoma prescritta (sagomatrice) e agente
simultaneamente ed uniformemente sull'intera larghezza del getto.

La vibrazione dovra essere iniziata subito dopo la stesa del calcestruzzo e proseguita fino al sue completo
costipamento.

L'azione finitrice dovra essere tale da non spezzare, durante |'operazione, gli elementi degli aggregati e da
non alterare in alcun punto |'uniformita dell'impasto; si dovra evitare in particolare che alla superficie della
pavimentazione si formino strati di materiale fino. I getti non potranno essere sospesi durante |'esecuzione dei
lavori se non in corrispondenza dei giunti di dilatazione o di contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del giunto
dovra essere formato per tutto lo spessore del calcestruzzo.

In nessun caso si ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti speciali. La
lavorazione dovra essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.

A vibrazione uldimata lo strato del calcestruzzo dovra risultare perfettamente ed uniformemente costipato su
tutto lo spessore e dovra presentare la superficie scabra per facilitare I'ancoraggio del sovrastante strato di
conglomerato bituminoso (binder). Pertanto, prima dell'inizio della presa, la superficie verra accuratamente
pulita dalla malta affiorante per effetto della vibrazione, mediante spazzoloni moderatamente bagnati, fino ad
ottenere lo scoprimento completo del mosaico.

La pavimentazione finita dovra corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle livellette di
progetto o indicate dalla Direzione dei lavori e risultare uniforme in ogni punto e senza irregolarita di sorta.

In senso longitudinale non si dovranno avere ondulazioni od irregolarita di livelletta superiori a 5 mm in pit
o in meno rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 metri appoggiata al manto. Gli spessori medi del
manto non dovranno risultare inferiori a quelli stabiliti, con tolleranze massime locali di un centimetro in meno.
In caso di irregolarith e deficienze superiori ai limiti sopraddetti, la Stazione Appaltante potra richiedere il
rifacimento anche totale dei tratti difettosi quando anche si trattasse di lastre intere, L'Appaltatore € obbligato
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a fornire tutte le prestazioni che si ritenessero necessarie per I'esecuzione delle prove o dei controlli, nonché il
trasporto in sito e ritorno degli strumenti ed attrezzature occorrenti,

I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento, come in
precedenza descritte.

Essi, per le strade a due corsie, verranno costruiti in corrispondenza dell'asse della carreggiata mentre, per
le strade aventi un numerc maggiore di corsie, i giunti verranno costruiti in corrispondenza alla linea di
separazione ideale tra corsia e corsia; tali giunti dovranno avere parete verticale ed interessare tutto lo spessore
del calcestruzzo,

La parete del giunto dovra presentarsi liscia e priva di scabrosita ed a tale scopo si avra cura di prendere,
durante il getto, tutti gli accorgimenti del caso.

Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto, tale parete dovra essere spalmata, a
cura e spese dell'Impresa, di bitume puro.

[ giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente all'asse stradale, a intervalli equali, conformi
al progetto o alle prescrizioni della Direzione dei Lavori e saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavolette
di materiale idoneo deformabili, da lasciare in posto a costituire ad un tempo il giunto ed il suo riempimento,

Dette tavolette dovranno avere un'altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito. Per completare
il giunto sino a superficie, le tavolette, durante il getto, dovranno essere completate con robuste sagome
provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da consentire la continuita del
passaggio e di lavoro della finitrice e da rimuovere a lavorazione ultimata.

La posa in opera delle tavolette dovra essere eseguita con un certo anticipo rispetto al getto e con tutti gli
accorgimenti e la cura necessaria perché il giunto risulti rettilineo regolare, della larghezza massima di 10 mm
e con spigoll perfettamente profilati.

MNon sarannc tollerate deviazioni maggior di 10 mm rispetto all'allineamento teorico. Qualora si usino
tavolette di legno, si dovranno impiegare essenze dold; incltre gli elementi, prima della loro posa in opera,
dovranno essere ben inzuppati d'acqua.

I giunti potranno anche essere ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, ad incidere con tagli netti in
corrispondenza della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche vibranti o a mezzo di
macchine tagliatrici.

I bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con frattazzi speciali in modo da sagomare gli
spigoli secondo profili circolari del raggio di un centimetra.

I giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'alto mediante sagome metalliche
inserite provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante. L'incisione deve avere in ogni caso una
profondita pari almeno alla meta dello spessore totale della fondazione in mode da indurre successiva rottura
spontanea delle lastre in corrispondenza della sezione di minore resistenza cosi creata.

Le distanze fra i giunti di contrazione saranno conformi al progetto od alle prescrizioni della Direzione dei
Lavori.

Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvedera alla colmatura dei giunti, previa accurata
ed energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cul composizione dovra corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

Bitume penetrazione da 80 a 100 20% in peso;
Mastice di asfalto in pani 35% in peso;
Sabbiada 0a 2 mm 45% in peso,

Art. 5.10
STRATI DI BASE IN MASSICCIATA DI PIETRISCO

Le massicciate tanto se debbano svolgere la funzione di diretta pavimentazione, quanto se debbano servire
a sostegno di ulteriori strati con trattamenti protetti, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni
appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicate in via di massima nell'articolo "Qualita e Provenienza dei
Materiall', lettera e), o dimensioni convenientemente assortite, secondo quante disposto dalla Direzione dei
Lavori o specificato nell'Elenco Prezzi.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare
tipi di frantoi meccanici che spezzino Il pietrame o 1 dottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione
del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

Alla Direzione dei Lavori € riservata la facoltd di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure
dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale
non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come
pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in
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genere.,

II materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica o in cataste pure
geometriche sui bordi della strada o in adatte localita adiacenti agli effetti della misurazione, qualora non sia
diversamente disposto, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita,
abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato nell'articolo
" Dimensioni, Forma Trasversale e Caratteristiche della Strada", e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso
articolo sara stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «Norme
per 'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali» di cui al «Fascicolo n. 4» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1953.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa consistenza, oltre
che con limpiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature,
mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile |'amalgama di vari elementi sotto un
traffico moderato.

Art. 5.11
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE

Salvo quanto & detto all'articolo "Massicoiata 8 Macadam Ordinarid” per cio che riguarda le semplici
compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da
conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di
pavimentazioni, oppure di clindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti
superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati
asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a
motore del peso non minore di 16 tonnellate.

1l rulle nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a 3 km.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14 e la
loro velocitd potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

I compressori saranno forniti a pié d'opera dall'Appaltatore con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e
con tutto quanto & necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la
fornitura di rulli da parte della Stazione Appaltante),

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, |'Appaltatore dovra provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

1l lavore di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno
20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere
anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Mon si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm
di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la
massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra, la
cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a
partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

19 df tipe chiuso,

2@ di tipo parziaimente aperto;

3® i tipo completamente aperto,

a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o
rivestimenti coi quali & previsto che debba essere protetta.

Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti
per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da
conservare a macadam semplice - tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la
massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo
cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato per evitare
ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa percio essere rammollito,
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e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito
da sabbione, pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito
dello stesso pietrisco, se & prescritto |'impiego del pietrisco e come & opportuno per questo tipo, purché tali
detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la dilindratura prolungata in modo
opportuno, ossia condotta a fondo, dovra riempire completamente, o almeno il pit che sia possibile, | vuoti che
anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno
aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo spessore
della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso |'esterno,

La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numera di passaggi occorrenti in relazione
alla qualita e durezza dei materiali prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con le modalita
seguenti:

a) l'impiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone
I'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione,
in medo da facilitare 'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di compressore,
ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da
cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova
costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai 12 cm), e cio laddove si verificasse
qualche difficolta per ottenere |'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e comunque
la cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare, al disopra della zona
suddetta di 12 cm, dovranno eseguirsi totalmente a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure
preferibilmente siliceo, che verra prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti
superficiali e rivestimenti suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la

massicciata (se & previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso materiale.

L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della
massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo
completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati
possano rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del
successivo trattamento, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente mediante I'esecuzione dell'ultimo
strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso
materiale di massicciata,

La cilindratura sara esequita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il piu perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con
numero non minore di 80 passate.

La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto
deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti | vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non & portata subito
a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualita durissima
e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, all'uopo prescritte nell'articolo "Prescrizioni per la
Costruzione df Strade con Sovrastruttura in terra stabilizzatd"; 1| definitivo completo costipamento viene affidato
alla cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in penetrazione, come & indicato
nel citato articolo.

Art. 5.12
MASSICCIATA A MACADAM ORDINARIO

Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente costituite con uno
strato di pietrisco o ghiaia di qualita, durezza e dimensioni conformi a quelle indicate nell'articolo "Qualita e
Provenienza def Materiall', lettera €), o da mescolanza di dimensioni assortite secondo gli ordini che saranno
impartiti in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori, I materiali da impiegare dovranno essere scevri di materie
terrose, detriti, sabbie e comungue di materie eterogenee. Essi saranno posti in opera nell'apposito cassonetto
spargendoli sul fondo e sottofondo eventuale per un'altezza di cm configurati accuratamente in superficie
secondo il profilo assegnato alla sagoma trasversale in rettifilo fissata nei precedenti articoli per queste
massicciate, e a quello in curva che sara ordinato dalla Direzione dei Lavori.

Se per la massicciata e prescritta o sara ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo, questa sara
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esequita con le modalita relative al tipo chiuso descritto nel precedente articolo. In entrambi i casi si dovra
curare di sagomare nel modo migliore la superficie della carreggiata secondo i prescritti profili trasversali
sopraindicati.

Art. 5.13
MASSICCIATA A MACADAM BITUMINOSO MESCOLATO IN POSTO

Quando la particolare natura dei materiali a disposizione e I'economia generale dell'opera lo suggerisca, al
comune strato superiore di soprastruttura a macadam (massicciata), di cui fosse previsto il finimento con
trattamento protetto, pud sostituirsi una massicciata costruita con materiale lapideo granulometricamente
assortito, mescolato in posto con legante bituminoso.

A tale scopo, approvvigionati | materiali miscelabili tali da realizzare una curva granulometrica continua a
partire dagli aggregati fini sino al massimo pietrisco passante al vaglio di 60 mm, si provvedera al loro
ammannimento lungo la strada: dopo di che, a mezzo di apposito macchinario, si procedera al mescolamento
dell'aggregato con emulsione bituminosa in quantita dal 6 all'8% in peso dell'aggregato asciutto o con bitume
flussato in ragione dal 3 al 5% in peso. Eseguito il mescolamento si procedera a scopare e pulire accuratamente
il primo strato della massicciata (comungue costituito o con ossatura di sottofondo cilindrata o con materiale
granulare misto) gia in precedenza sottoposto a traffico e su di esso si procedera allo spandimento di 0,800
kg/m2 di emulsione bituminosa che non si rompa subito in superficie.

Dopo effettuata tale spalmatura d'ancoraggio, il materiale miscelato verra steso a mezzo di apposita
macchina livellatrice e rullato con adatto compressore in modo che a cilindratura ultimata si costituisca uno
strato omogeneo di spessore non inferiore a 8 cm dopo compresso. Aperta poi definitivamente al traffico la
strada, dopo alcune settimane si procedera al trattamento di sigillo con 1,5 kg di emulsione al 55% con
l'aggiunta di pietrischetto da 5 a 15 mm e rullatura leggera, ovvero con 0,800 kg di bitume a caldo e 10 litri di
pietrischetto.

Art. 5.14
MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adoperera
una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo di argilla da 0,074 mm sino alla ghiaia
(ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.

La relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limite che determinano il fuso di Talbot.
Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra & e 9 (salvo, in condizioni particolari secondo rilievi di laboratorio,
alzare il limite superiore che pud essere generalmente conveniente salga a 10) per avere garanzia che né la
sovrastruttura si disgreghi, né, quando la superficie & bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare
un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovra altresi avere un limite di
liquidita inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello
strato stabilizzato sara determinato in relazione alla portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno
essere sopportati per il traffico mediante la prova di punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su
campione compattato preventivamente col metodo Proctor.

Il materiale granulometrico - tanto che sia tout-venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da
banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta ovvero
parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di
argilla - dovrd essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procedera al
mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante motograders ed alla contemporanea stesa
sulla superficie stradale. Poi, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si
compattera lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in posto non inferiore al 95% di
quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

Per l'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione |'Appaltatore sara tenuto a
prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto
sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno |'analisi granulometrica meccanica, i limiti
di plasticita e fluiditd, densita massima ed umidita ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilita,
umidita in posto, densita in posto.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Appaltatore alla Direzione dei Lavori dovra essere dotato
di:

a) una serie di setacci per | pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie A.S.T.M. 10, 20, 40, 80,

140, 200;
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b) un apparecchio Proctor completo;

¢) un apparecchio par la determinazione della densita in posto;

d) una stufetta da campo;

e) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg ad approssimazione di un grammo.

Art. 5.15
MASSICCIATA PER IL SUPPORTO DI RIVESTIMENTI DI NOTEVOLE SPESSORE

Quando la massicciata & destinata a servire da supporto a rivestimenti di spessore relativamente notevole,
assumendo cosi il compito quasi esclusivo di ridurre le pressioni trasmesse agli strati inferiori, possono usarsi
materiali di costo limitato, in particolare pietrischetti della seconda categoria ("Norme per l'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" emanate dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche) e ghiaie.

La tecnica dell'esecuzione & analoga a quella indicata per la formazione delle massicciate ordinarie, ma si
puo ridurre il lavoro di cilindratura occorrente per il costipamento aumentando il quantitativo del materiale di
aggregazione o passando addirittura dall'impiego di materiale delle pezzature normali a quello di materiale di
convenienti granulometrie estese sino ad includere le sabbie.

A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa ben assestata cosi da non dar luogo a cedimenti
al passaggio del compressore.

Art. 5.16
PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE CON SOVRASTRUTTURA
IN TERRA STABILIZZATA

Miscele

I materiali da usarsi sono quelli indicati nell'articolo "Qualita e Provenienza dei Materiall', lettera f).

Di norma si usano diversi tipi di miscela,

I materiali da usarsi nelle fondazioni dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B e C,

MISCELA PERCENTUALE DEL
pratin DENOMINAZIONE DEI SETACCI et
100
i da 65 a 100
n. 10 ( 2,000 mm)
Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti requisiti:
A, 10 ( 2,000 mm} .
n. 20 ( 0,840 mm) da 55 a o0
. 40 (0,420 mm) da 35 a 70
n. 200 { 0,074 mm) s
PERCENTUALE DEL PASSANTE
BT Bl
MISCELA , :
TIPO B DENOMINAZIONE DET SETACCI ma‘ggaq”fﬂef . ma‘gf;'ﬂﬁf 2
- 100
n. 2" (50,800 mm) _
n. 1 1/2" (38,100 mm) i 1:3?50533 1305”
. 423,400 ) da 70 a 100 da 50 3 80
n. 3/4" (19,100 mm) Nl PR
iy i’? jﬁﬁfmn;’“} da 35 a 65 da 30 a 60
ﬂ' I.ﬂ{rlﬂﬂﬂmm]l da 25 a 50 da 20 a 50
n'mw’qmmm} da 15 a 30 da 10 a 30
n. 200 ( 0,074 mm) da5als da5als
MISCELA DENOMINAZIONE DEI SETACCE PERCENTUALE DEL
TIPO C PASSANTE
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34" (19,100 mm) 100

n. 4 { 4,750 mm} da 70 a 100
n. 10 { 2,000 mm) da 35 a B0
n. 40 { 0,420 mm) da 25 a 50
m. 200 { 0,074 mm) da8al5

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere per tutti i suindicati tre tipi di
miscela non superiore alla meta della percentuale dei passanti al setaccio n. 40 (0,42 mm).

1l limite di fluidita per tutti e tre i suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 25. L'indice di
plasticita non dovra essere superiore a 6 per le miscele del tipo A e B, e non superiore a 3 per le miscele di tipo
E;

Per le pavimentazioni | materiali dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, Be C.

MISCELS, PERCENTUALE DEL
TIPO A DEMOMINAZIONE DEI_SI:‘I’ACEI PASSANTE
100
1" (25,400 mm)
n. 10 ( 2,000 mm) oE G4 100
1l materiale passants al setaccio n. 10 dovra avere | seguentl requisiti:
n. 10 { 2,000 mm) 100
n. 20 { 0,840 mm)
n. 40 ( 0,420 mm) da 3343
. 200 ( 0,074 mm) cla a0 a1
’ ! dafais
MISCELA PERCENTUALE DEL
TIPO B DENOMIMAZIONE DEI SETACCT PASSANTE
1" (25,400 mm) 100
3/4" (19,100 mm) da 85 a 100
3/8" { 9,520 mm) da 65 a 100
n. 4 { 4,750 mm) da 55 a 75
n, 10 ¢ 2,000 mm) da 4l a0
n, 40 ( 0,420 mm) da 25a45
n. 200 ¢ 0,074 mm) daldals
MISCELA PERCENTUALE DEL
TIPO € DEMOMINAZIONE DEI SETACCI PASSANTE
374" (19,100 mm) 104
n. 4 {4,750 mm) da 70 a 100
n. 10 ( 2,000 mm) da 35 a 80
n. 40 { 0,420 mm) da 25 a 50
n. 200 { 0,074 mm} daBais

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere, in tutti e tre | suindicati tipi di
miscela, non superiore a 2/3 del passanti al setaccio n. 40,

Il limite di fluidita per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 35.

L'indice di plasticita per tutti 3 i suindicati tipi di miscela non dovra essere minore di 4 e maggiore di 9.

Art. 5.17
STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO

L'Appaltatore indichera alla Direzione dei Lavori | materiali terrosi che essa ritiene pill idonei al particolare
impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con
moderato tenore di limo ed argilla.

La Direzione dei Lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria
scelta, designera la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove le condizioni
climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:
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1) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometriche);

2) prove per la determinazione della densitad massima e dell'umidita ottima del terreno;

3) prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima della miscela terra-legante;

4) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti:

5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della

miscela all'azione degli agenti atmosferici.

L'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese, pressa il
laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la Direzione
dei Lavori riterra opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate
periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da implegare, ed approvate dalla Direzione dei
Lavori.

Tutti | prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio,

Art. 5.18
ATTREZZATURA DI CANTIERE

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione della Direzione dei Lavori un laboratoric da campo
opportunamente attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove:

1) determinazione delle caratteristiche di costipamento;

2) determinazione del limite liquido;

3) determinazione del limite plastico;

4) determinazione del limite di ritiro;

5) determinazione delle caratteristiche granulometriche;

&) determinazione dell'umiditd e densita in posto;

7) determinazione del C.B.R. in posto;

8) determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale.

L'Appaltatore & tenuto a mettere la Direzione dei Lavori in condizione di poter eseguire le altre prove su terre
presso il proprio laboratorio centrale o pressao il laboratorio a cui I'Appaltatore affida I'esecuzione delle analisi.

I macchinari che 'Appaltatore dovra possedere come propria attrezzatura di cantiere dovranno rispondere
agli usi a cui sono destinati e consisteranno:

a) in motolivellatori che dovranno essere semaoventi, forniti di pneumatici ed avere una larghezza base ruote
non minore di 4 m;

b) in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o con aitra attrezzatura adatta
alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantitd variabile 2
controllabile;

c) in mezzi costipatori costituiti da:

1) rulli a piede di montone e semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il materiale che
viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la pressione unitaria richiesta
dalla Direzione dei Lavori;

2) carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di adeguata
potenza trainante oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilita di procedere nei due
sensi con Inversione di marcia;

3} rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile, da un minimo di 300 kg fine a 1300 kg
circa, ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso prestabilito di voita in volta dalla
Direzione dej Lavori:

4) rulli compressori lisci a tre ruote, del peso che verra stabilito di volta in volta dalla Direzione dei Laveri;

5) distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in quantitativi
controllati per m2 di superficie;

6) attrezzatura idonea per la miscelazione, come: scarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari
semoventi a singola o a doppia passata, motograders.

Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori prima di essere impiegata.

Tutti | prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio,
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Art. 5.19
NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE
IN TERRA STABILIZZATA CON CEMENTO

Per l'esecuzione di tale tipo di sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel sequente modo:

a) prima di spargere il cemento, lo strato di materiale dovra essere conformato secondo le sagome
definitive, trasversali e longitudinali di progetto;

b) il cemento dovra essere distribuito uniformemente nelle quantita richieste ed il lavoro dovra essere di
soddisfazione piena della Direzione dei Lavori;

¢) l'acqua dovra essere aggiunta nella guantita necessaria con barre spruzzatrici a pressione e
uniformemente incorporate nella miscela nelle quantita richieste per ottenere I'umidita specificata dalla
Direzione dei Lavari per la miscela terra e cemento;

d) ad avvenuta uniforme miscelazione della terra-acqua-cemento, |'impasto dovra essere immediatamente
costipato fino al raggiungimento della densita indicata dalla Direzione dei Lavori;

e) la miscela dovra essere mantenuta umida con I'aggiunta di acqua nella quantita necessaria a sopperire le
perdite verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sara rifinito secondo le norme che di volta in
volta verranno impartite dalla Direzione dei Lavori;

f) dopo l'ultimazione della sovrastruttura di terra-cemento, questa dovra essere immediatamente protetta
in superficie per un periodo di sette giorni con sabbia o con stuoie, onde evitare perdite di contenuto di
umnidita nella miscela.

Il macchinario da impiegare dovra essere in buone condizioni d'uso e dovra avere l'approvazione della
Direzione dei Lavori. Il macchinario che non sia di gradimento della Direzione dei Lavori non potra essere
impiegato,

Il cemento da impiegarsi dovra essere quello normale ai sensi della legge 595/1965 e delle altre norme
vigenti. La Direzione dei Lavori potra autorizzare |'uso di cemento pozzolanico o di alto forno, che corrispondano
alle norme vigenti.

Il cemento dovra essere consegnato in sacchi sigillati recanti il marchio di fabbrica della cementeria. Ogni
sacco dovra essere in perfette condizioni al momento della consegna. Il cemento dovra essere depositato in
luoghi asciutti al riparo dalla pioggia e dalle mtemperre Tutto il cemento che per qualsiasi ragione risultera
parzialmente deteriorato o conterra impurita sara rifiutato.

L'acqua da impiegarsi dovra essere esente da impurita dannose, olii, acidi, alcali, materie organiche e
qualsiasi altra sostanza nociva. Il dosaggio del cemento nella miscela terra-cemento sara stabilito in base alle
caratteristiche della terra. Di norma la percentuale variera dal 4 al 14% in peso sul peso secco del materiale
ovverosia dal 6 al 16% in volume sul volume della miscela costipata.

1l minimo dosaggio del cemento da usare & quello che:

a) dia perdite di peso per la miscela terra-cemento rispetto al peso iniziale dopo 12 cicli di imbibizione ed
essiccamento (eseguiti secondo la prova AASHTO-T 135-97) e dopo 12 cicli di gelo e disgelo (eseguiti
secondo la prova AASHTO-T 136-97) compresi, a seconda dei gruppi di appartenenza delle classificazioni
AASHTO-T 145-91 nei seguenti limiti:

Terre dei gruppi Al-a, Al-b, A3, A2-4, A2-5, non oltre il 14%;
Terre dei gruppi A2-6, A2-7, A4, A5, non oltre il 10%;
Terre del gruppi Ag, A7-5, A7-6, non oltre il 7%;

b} dia variazione di volume durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo o disgelo non superiore
al 2% del volume dei provini all'atto della confezione;

¢) dia contenuti di umidita, durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo e disgelo, non superiori
alle quantita che possono totalmente riempire i vuoti dei campioni all'atto della confezione;

d) dia resistenza alla compressione in proporzione crescente col trascorrere del tempo e con l'aumento del
dosaggio del cemento nei limiti di quei dosaggi che producono risultati rispondenti ai requisiti specificati
al punti a, b, c pill sopra specificati.

L'attrezzatura di cantiere indicata all'articolo "Attrezzatura di Cantiere" dovra essere integrata come segue:

a) spargitori di cemento equipaggiati con sistemi di proporzionamento e distribuzioni tali da assicurare che
lo spargimento venga effettuato con una precisione che non vari col variare delle condizioni della
superficie del terreno su cui si opera e da assicurare la distribuzione con una tolleranza massima del 4%
della quantita teorica richiesta per metro quadrato;

b) sarchiatori regolabili per rimuovere le superfici costipate;

c) spazzolatrici automatiche o del tipo trainato da impiegarsi nei lavori di rifinitura.
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1l laboratorio da campo dovra essere attrezzato in modo da consentire oltre alle analisi e prove previste
all'articolo "Attrezzatura df Cantiere” anche le seguenti:

a) determinazione della rispondenza delle caratteristiche del cemento alle norme di accettazione in vigore;

b) determinazione del contenuto in cemento;

c) determinazione dei tempi di presa del cemento.

I lavori potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano
superiore a 4 °C ed il tempo non sia piovoso o molto nebbioso.

Il terreno da stabilizzare con detto sistema dovra essere accuratamente preparato secondo le sagome, le
inclinazioni previste da progetto prima di provvedere allo spargimento del cemento. La miscela terra-cemento
si potra considerare sufficientemente polverizzata quando '80% del terreno, ad esclusione degli elementi
lapidei, passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm). Se la normale procedura di miscelazione non dovesse dare
questo grado di polverizzazione, 'Impresa dovra fare una polverizzazione preventiva prima di spargere il
cemento onde assicurare il raggiungimento di tali requisiti nella finale miscelazione dellimpasto.

La quantita indicata di cemento richiesta per tutta la profondita del trattamento dovra essere uniformemente
distribuita sulla superficie in modo soddisfacente per la Direzione dei Lavori. Il cemento dovra essere sparso
solamente su quella parte del terreno che si prevede di completare entro le ore di luce dello stesso giorno;
nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potra attraversare la zona in cui & stato sparso di fresco
il cemento fino a quando questo non sia stato miscelato col terreno.,

Immediatamente dopo aver sparso il cemento, il macchinario per la stabilizzazione dovra muoversi per
polverizzare il terreno mescolando il cemento ed aggiungendo la richiesta quantitd d'acqua attraverso le barre
spruzzatrici a pressione. Il macchinario dovra infine provvedere allo spargimento della miscela ottenuta su tutta
la larghezza del trattamento in modo che sia pronta per essere costipata con idonea attrezzatura indicata dalla
Direzione dei Lavori.

La percentuale di umiditd nella miscela, sulla base del peso secco, non dovra essere inferiore all'ottimo
indicato dalla Direzione dei Lavorl, e non maggiore del 2% circa di tale ottimo. Questa umidita ottima indicata
sara quella che dovra risultare a miscela completata e sarad determinata con uso dei metodi rapidi prestabiliti
dalla Direzione dei Lavori o con l'uso di apparati speclali per la determinazione rapida dell'umidita. Sara
responsabilita dell'Appaltatore di aggiungere ['appropriata quantita di umidita alla miscela.

La miscela sciolta dovra essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate dalla Direzione dei
Lavori, fino al raggiungimento della densita indicata di volta in volta dalla Direzione dei Lavori stessa.

La velocita di operazione e conseguentemente il numero dei mezzi costipanti dovra essere tale che il
materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondita
prestabilita prima del tempo di inizio della presa del cemento.

Dopo il costipamento della miscela ed in alcuni casl prima di portare a termine il costipamento medesime, la
superficie del terrenc dovra essere livellata secondo le sagome e le inclinazioni indicate in progetto.

L'umiditd contenuta nella miscela dovra essere mantenuta all'ottimo prestabilito fino al termine delle
operazioni,

Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna interruzione delle operazioni di lavoro, dovra essere posta
una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti soddisfacentemente costipata e
livellata.

Dopo l'ultimazione della sovrastruttura secondo le norme suindicate, essa dovra venire immediatamente
protetta in modo da preservare la miscela da perdite di umiditd durante il periodo di sette giorni, ad esempio,
mediante 'uso di sabbia umida, di sacchi bagnati, di paglia umida, o di emulsione bituminosa.

Il traffico potra essere aperto solo dopo sette giorni e, dopo tale termine, potra essere applicato l'eventuale
rivestimento superficiale.

Art. 5.20
NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE IN TERRA
STABILIZZATA CON LEGANTE BITUMINOSO

In detto tipo di sovrastruttura la massima dimensione degli elementi lapidei facenti parte del terreno non
deve essere maggiore di 1/3 dello spessore finito dello strato stabilizzato.

Il terreno dovra essere libero da materie organiche, radici, ecc. e, di norma, dovra avere la seguente
composizione granulometrica:
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[Denominazicne dei setacc Percentuale del passante

n. 4 (4,760 mm) 50 o pil
n. 40 (0,420 mm) da 50 a 100
n. 200 (0,074 mm) non pitl di 35

La frazione passante al setaccio n. 40 dovra avere un limite liquido inferiore a 30 e un indice di plasticita
inferiore a 10. Norme particolari verranno impartite dalla Direzione dei Lavori qualora si debbano stabilizzare
terreni dei seguenti tipi:

a) terreni ad elevato limite di plasticita;

b) sabbie pure.

I leganti bituminosi dovranno essere conformi alle norme UNI EN 13808 e UNI EN 14023 e potranno essere
costituiti da bitumi flussati del tipo a rapida o media maturazione oppure da emulsioni bituminose di tipo stabile
approvati dalla Direzione dei Lavori.

Il dosaggio di legante bituminoso da aggiungere al terreno verra stabilito dalla Direzione dei Lavori,

L'acqua da usarsi dovra essere esente da qualsiasi sostanza organica, da acidi, da alcali, ecc.

La campionatura del materiale costituente il terreno che entra a far parte della miscela dovra essere
prelevata ad intervalli di 150 metri almeno su ciascun tratto di strisce da lavorare.

Campioni rappresentativi della struttura ultimata dovranno essere prelevati almeno ogni 40 metri per la
determinazione in laboratorio del contenuto di legame bituminoso.

Tutti i macchinari destinati alla polverizzazione del terreno, all'applicazione del legante bituminoso, al
costipamento ed alla rifinitura secondo le presenti norme dovranno avere ['approvazione della Direzione dei
Lavori, Tale attrezzatura sara costituita da:

1) Macchine stabilizzatrici che potranno essere dei seguenti tipi:

a) tipo che scarifica, polverizza il terreno e lo miscela in unica passata col legame bituminoso, lasciando
la miscela depositata dietro di sé e pronta per le successive operazioni di aerazione, livellamento e
costipamento;

b) tipo che effettua il proporzionamento e il miscelamento del materiale in mucchi lasciando la miscela
ad avvenuta lavorazione sempre in formazione di mucchi e pronta per le successive operazioni di
stesura, aerazione, livellamento e costipamento,

Entrambi | tipi suindicati dovranno essere in grado di assicurare I'aggiunta di legante bituminoso con la

precisione dello 0,5% sulle quantita prestabilite.

2)  Attrezzature sussidiarie costituite da:

a) serbatoi mobili per il legante bituminoso;

b) autobotti per acqua;

¢) motolivellatrici;

d) frangizolle o macchine adatte per rimiscelare il materiale per il caso che non si intenda di impiegare
per l'aerazione la stessa attrezzatura usata per la formazione della miscela;

e) terne di rulli a piede di pecora capaci di sviluppare la pressione specifica all'estremita dei piedi che
verra stabilita dalla Direzione dei Lavori;

f) carrelli pigiatori gommati a ruote multiple aventi le caratteristiche di carico per ruota e di pressione
‘specifica che verranno stabilite dalla Direzione dei Lavori;

g} rulli lisci del peso che verra stabilito dalla Direzione dei Lavori;

h) spazzolatrici,

Il laboratorio da campo dovra essere attrezzato in modo da consentire, oltre le prove previste nei precedenti
articoli, anche le seguenti:

a) determinazione della percentuale di acqua nelle emulsioni bituminose;

b} determinazione della percentuale di bitume nella miscela terra-bitume;

c) determinazione della stabilita della miscela terra-bitume (Hubbard-Field, o apparecchiatura similare);
d} determinazione della viscosita Engler.

L'Appaltatore & tenuto a mettere la Direzione dei Lavori in condizione di poter eseguire eventuali altre prove
che essa Direzione dei Lavori dovesse richiedere presso il laboratorio centrale dell'Appaltatore o presso quel
laboratorio a cui 'Appaltatore affida I'esecuzione delle analisi.

Prima dell'aggiunta del legante bituminoso si dovra mettere il terreno in condizione di avere un contenuto di
umidita inferiore al 4% in peso secco del materiale e dovra essere regolato con essiccazione o con aggiunta di
acqua a seconda dei dosaggi stabiliti dalla Direzione dei Lavori.

Il terreno, ad esclusione degli elementi lapidei, dovra essere polverizzato fino a che '85% passi attraverso
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il setaccio da 3/8" (9,52 mm} e non meno del 75% passi attraversa il setaccio n. 4 (4,76 mm).

Mon si dovra procedere alla costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante bituminoso durante
periodi eccessivamente freddi o umidi senza autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

Il legante bituminoso non dovra essere applicato qualora la temperatura ambiente sia inferiore a 10°C. Le
temperature alle quali dovranno essere portati eventualmente i leganti bituminosi verranno, a seconda del tipo
di legante usato e a seconda delle condizioni ambientali e stagionali, stabilite di volta in volta dalla Direzione dei
Lavorl.

Dapo la miscelazione del terreno col legante bituminoso, tale miscela dovra essere aerata fino a raggiungere
un contenuto di umidita non superiore al contenuto ottimo, stabilito dalla Direzione dei Lavori per un
appropriato costipamento. Il sistema per ridurre il contenuto di umidita della miscela & quello di procedere alla
aereazione effettuata con motolivellatrici, aratri a dischi, mescolatrici di terreno, rastrelli, frangizolle e le stesse
macchine stabilizzatrici,

Per il costipamento potranno usarsi oltre le macchine pil sopra indicate, anche, se richiesto dalla Direzione
dei lavori, rulli vibranti del tipo che verra indicato dalla Direzione dei Lavori stessa,

A sovrastruttura ultimata, dopo 48 ore, dovra essere protetta la superficie con l'applicazione di un velo
legante bituminoso dello stesso tipo usato per formare la miscela in quantitd generalmente equivalente alla
spalmatura di seconda mano dei trattamenti superficiali (circa 0,5 kg/cm?2).

Art. 5.21
NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE
CON POZZOLANA STABILIZZATA CON CALCE IDRATA

Per quanto concerne le modalita per la costruzione di detto tipo di sovrastrutture valgono le norme indicate
all'articolo "Norme per la Costruzione di Sovrastrutture in Terra Stabilizzata con Cementd”,

Anche per questo tipo di sovrastruttura occorrono | medesimi macchinari richiesti dal tipo di sovrastrutture
di cui al suddetto articolo.

Il laboratoric da campo dovra essere attrezzato in modo da permettere oltre alle analisi e prove previste
allarticolo "Norme per la Costruzione dof Sovrastrufture in Tera Stabilizzatz con Cementd anche le
determinazioni delle caratteristiche sulle calci, seconde le norme vigenti, e precisamente:

a) stabilita di volume;

b) finezza;

c) contenuto df umidita;

d) contenuto di carbonati;

e) conlenuto di idrati, calce e magnesio.

L'Appaltatore & tenuto a mettere |a Direzione dei Lavori in condizioni di poter eseguire eventuali altre analisi che
dovesse richiedere, con specifico riguardo alle prove con apparato triassiale, presso il laboratorio centrale
dell'Appaltatore o presso quel laboratorio a cui 'Appaltatore affida I'esecuzione delle analisi.

La pozzolana da usarsi dovra essere esente da materie organiche e vegetali.

La calce idrata dovra essere conforme alle vigenti norme per I'accettazione delle calci.

La miscela di pozzolana e calce idrata sara nelle quantita da stabilirsi di volta in volta, in base a prove di
stabilita eseguite su miscele di calce idrata e del particolare tipo di pozzolana impiegata. Le norme saranno
eseguite col metodo della compressione triassiale e non verranno accettate quelle miscele per le quali la linea
di inviluppo dei relativi cerchi di Mohr sia sottostante a quella avente un'inclinazione di 45° sull'orizzontale ed
intersecante |'asse delle ordinate nel punto corrispondente a 3 kg/ocm (c = 3 kg/cm).

Dopo l'ultimazione dello strato stabilizzato, la superficie finita dovra essere protetta con successive
irrorazioni di acqua per mantenere |'umidita durante il periedo di sette giorni.

Durante questo periodo lo strato stabilizzato non dovra essere disturbato e pertanto non potra essere aperto
al traffico di qualsiasi genere.

Art. 5.22
RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI
O PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sara fornita e posta
in opera una rete metallica avente le caratteristiche appressc indicate.

Lo spessore dei singoli fili nonche le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla Direzione dei Lavori. Per
la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissanc i limiti da 75 mm a 300
mim.
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La rete sara costituita da barre di acciaio ad alta resistenza conformi ai punti 11.3.1 e 11.3.2 del D.M. 14
gennaio 2008,

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalita esecutive dovranno essere
conformi alle indicazioni della normativa consclidata,

La rete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo relativo
di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, l'esecuzione della rete, la sua posa in opera,
ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.

Art. 5.23
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo
assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un accurato
preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello
spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara
seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di norma
con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei Lavori consenta |'uso di soffiatrici che eliminino la polvere
dagli interstizi della massicciata,

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, peraltro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comungue escluso
quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa
essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da
tener conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una
massicciata perfettamente asciutta.

Art. 5.24
EVENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONE DEI MARGINI
DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI

Mella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base di leganti, quando la Direzione dei Lavori lo richieda
& cio sia contemplato nel prezzo di elenco, 'Appaltatore dovra provvedere alla loro delimitazione lungo | margini
con un bordo di pietrischetto bituminato della sezione di 5 X 8 cm.

A tale scopo, prima di effettuare la pulitura della superficie della massicciata cilindrata che precede la prima
applicazione di leganti, verra, col piccone, praticato un solco longitudinale, lungo il margine della massicciata
stessa, della profondita di circa 5 cm e della larghezza di circa 8 cm.

Ultimata la ripulitura ed asportati i materiali che avessero eventualmente ostruito il solco, si delimitera con
quest'ultimo, in aderenza al margine della massicciata, il vano che dovra riempirsi con pietrischetto bituminato,
mediante regoli aventi la faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti dal suolo, i quali saranno
esattamente collocati in modo da profilare nettamente il bordo interno verso I'asse stradale,

Riempito quindi il vano con pietrischetto bituminato, si procedera ad un'accurata battitura di quest'uftimo
mediante sottili pestelli metallic di adatta forma, configurando nettamente la superficie superiore del cordolo
all'altezza di quella della contigua massicciata.

Si procedera dopo al previsto trattamento di prima applicazione, coprendo anche la superficie del cordolo,
dopo di che, con le riportate norme relative ai vari trattamenti, si provvedera allo spargimento di graniglia ed
alla successiva bitumatura,

La rimozione dei regoli di contenimento del bordo non verra fatta se prima quest'ultimo non abbia raggiunto
una sufficiente consistenza tale da evitarne la deformazione,

Prima dell'esecuzione, a rincalzo del bordo verso 'esterno, verra adoperato il materiale detritico proveniente
dall'apertura del solco.

1l pietrischetto da impiegarsi per il bordo sara preparato preferibilmente a caldo: @ ammesso, peraltro, anche
Impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose, purché la preparazione sia fatta con qualche giorno
di precedenza e con le debite cure, in modo che i singoli elementi del pietrischetto risultino bene avviluppati da
bitume gia indurito e che la massa sia del tutto esente da materie estranee e da impurita.
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Art. 5.25
TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMULSIONI BITUMINOSE

La preparazione della superficie stradale dovra essere effettuata come prescritto dall'articolo " Preparazione
della Superficie delle Massicciate Cilindrate’.

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole
dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassava,
regolando comunque I'uniformita della stesa del legante; rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere una
sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi, una vera e
propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di trattamento superficiale ancorato), non si
dovra mai scendere, nella prima mano, sotto 3 Kg/m2 e dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente
viscose. Si dovra poi sempre curare che all'atto dello spandimento sia allentata la rottura dell'emulsione perché
esso spandimento risulti favorito: e guindi, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo
asciutta, essa dovra essere leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare dispersione di
legante nella massicciata quanto per assicurarsi che |la massicciata sia stata ben cilindrata a fonde, senza che s
faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cilindratura, e soprattutto onde
ottenere che gia si costituisca una parte di manto di usura, si suddividera in due successivi spandimenti la prima
mano: spandendo in un primo tempo 2 kg di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata e
praticando subito dopo un secondo spandimento di 1kg di emulsione facendo sequire sempre ai trattamenti una
leggera cilindratura. La quantita complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la
prima stesa e di 5 mm circa per la seconda mano, salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi
e di cio si terra conto nel prezzo. Aperta la strada al traffico, dopo i due tempi, I'Appaltatore dovra provvedere
perche per almeno otto giorni dal trattamento il materiale di copertura venga mantenuto su tutta la superficie,
provvedendo se del caso ad aggiunta di pietrischetto.

Dopo otto giorni si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporato.

L'applicazione della seconda mane (spalmatura che costituira il manto di usura) sara effettuata a non meno
di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto
all'occorrenza ad un'accurata rappezzatura della gia fatta applicazione ed al nettamento della superficie
precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferibilmente esequita con pietrischetto bituminato.

Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sara non minore di 1,2 kg/m?2 salve maggiori quantitativi
che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.

Allo spandimento dell'emulsione seguira - immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a
seconda della natura dell'emulsione stessa - lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di
saturazione della dimensione di circa 8 mm della quantita complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 m2
di carreggiata e lo spandimento sara seguito da una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo
compressore a tandem.

Detto pietrischetto o graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comungue aventi
resistenza alla compressione non inferiore a 1500 Kg/cm?, coefficiente di frantumazione non superiore a 125 e
coefficiente di qualitd non inferiore a 14,

I quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con susseguente
variazione dei prezzi. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla prima mano rimasto
libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima dell'applicazione della seconda manao.

Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio cosi da avere una
superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovra
preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme.,

Il gquantitativo di materiale bituminoso sparso verra controllato per confronto della capacita dei serbatoi delle
macchine distributrici e l'area coperta con l'erogazione del contenuto di un serbatoio., Si compileranno
comungue, secondo le disposizioni che impartira la Direzione dei Lavori, verbali e rapportini circa i fusti giunti
in cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere piu o meno pieni, e il peso dei fusti vuoti dopo I'uso.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai
laboratori per le occorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della
Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, I'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligato a
rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto
I'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a
facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.
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Art. 5.26
TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI
ESEGUITI CON UNA PRIMA MANO DI EMULSIONE BITUMINOSA A FREDDO
E LA SECONDA CON BITUME A CALDO

Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a
semipenetrazione valgono tutte le norme stabilite dall'articolo " Trattamenti Superficiali Ancorali Eseguiti con
Emulsioni Bituminose",

La Direzione dei Lavori potra egualmente prescrivere |'applicazione del primo quantitativo di emulsione
suddividendo i 3 kg (o altra maggiore quantita che fosse prescritta) in due tempi con conseguente aumento di
materiale di copertura.

L'applicazione del bitume a caldo per il trattamento superficiale sara fatta con bitume in ragione di 1 kg/m?
e sara preceduta da un'accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la quale sara fatta
esclusivamente a secco e sara integrata, se del caso, dagli eventuali rappezzi che si rendessero necessari, da
eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato.

Detta applicazione sara eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e
secco. Si dovra quindi tenere presente che i mesi pit favorevoli sono quelli da maggio a settembre (salvo un
ottobre particolarmente caldo); che se la superficie stradale & troppo fredda ed umida non si ottiene aderenza
del legante; che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. Condizione ideale sarebbe che la temperatura
della strada raggiungesse i 40 °C.

1l bitume sara riscaldato a temperatura tra i 160 °C e 180 °C entro adatti apparecchi che permettano il
controllo della temperatura stessa.

1l controllo della temperatura dovra essere rigoroso per non avere, per insufficiente riscaldamento, una
fluidita ovvero, per un eccessivo riscaldamenta, un'alterazione del bitume che ne comprometta le qualita
leganti.

L'applicazione potra essere fatta tanto mediante spanditrici a pressione, quanto mediante spanditrici a
semplice erogazione; nel qual caso 'opera di regolazione dello spandimento si compira mediante spazzole e
successivo finimento con scope a mana, In ciascun caso, il metodo di spandimento impiegato e le relative
operazioni complementari dovranno essere tali da garantire la distribuzione uniforme su ogni m? del
guantitativo di bitume prescritto.

La superficie della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento uniforme di
graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm, provenienti da rocce molto
dure, prevalentemente di natura ignea, e comunque provenienti da rocce aventi resistenza non inferiore a 1500
kg/em?2, coefficiente di frantumazione non superiore a 125, avente un coefficiente di Deval non inferiore a 14.
Il quantitativo da impiegarsi dovra essere di 1,2 m? per ogni 100 m2 di massicciata trattata. Allo spandimento
dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura con rullo di medio
tonnellaggio, non superiore alle 14 t per far penetrare detto materiale negli interstizi superficiali della
massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor caldo e molle.

1l trattamento superficiale sara nettamente delimitato lungo | margini mediante regoli come per i trattament
di seconda mano per emulsioni.

Il controllo del materiale bituminoso si fara mediante confronto tra la capacita dei serbatoi delle macchine
distributrici e I'area coperta con |'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il controllo della gualita del
materiale impiegato si preleveranno | campioni da sottoporsi alle necessarie analisi.

Verificandosi durante il periodo di garanzia e comunque fino al collaudo affioramenti di bitume sulla
massicciata, I'Appaltatore provvedera, senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente
quantita di graniglia nelle zone che lo richiedano, procurando che essa abbia ad incoporarsi nel bitume a mezzo
di adatta rullatura leggera, in guisa da saturarlo compiutamente, curando che non avvengano modifiche di
sagoma.

L'Appaltatore sara tenuto a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioé dessero luogo ad
accertate deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se causate dalla
natura ed intensita del traffico, od a scoprimento delle pietre.

Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente temperatura della strada, la graniglia
non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si esegue il trattamento a caldo adoperando graniglia
preventivamente oleata,

Pulita accuratamente la superficie stradale preferibiimente mediante soffiatori meccanici, il bitume di
penetrazione 110 + 150 previamente riscaldato alla temperatura di 180 °C viene spruzzato sulla massicciata
nella quantitd da 0,900 kg a 1 kg/m2; successivamente vengono distesi graniglia o pietrischetti, oleati in
precedenza, nella quantita di 13 I/m? e si procede alla compressione con rullo di 8-10 tonnellate.

La graniglia dovra essere della pezzatura di 12 mm.

pag.78



La preventiva cleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con olii minerali in ragione di 15 a 17
kg/m? di materiale,

Art. 5.27
TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO

Quando si voglia seguire questo trattamento, che potrd effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si
adottera il medesimo sistema indicato nell'articolo " Trattamenti Superficiali Ancorati Esequiti con una Prima
Maneo di Emulsione Bituminosa a Freddo e la Secondsa a Caldd” per la seconda mane di bitume a caldo, Di norma
si adoperera per la prima mano 1,5 kg/m? di bitume a caldo, e per la seconda mano 0,800 kg/m2 con le adatte
proporzioni di pietrischetto e graniglia.

Art. 5.28
TRATTAMENTI SUPERFICIALI A SEMIPENETRAZIONE CON CATRAME

Le norme generall di applicazioni stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, di cui ai precedenti
articoli, possono di massima estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o con miscela di catrame
e filler.

Quando si procede alla prima applicazicne, allo spandimento del catrame dovra precedere l'accuratissima
pulitura a secco della superficie stradale, da farsi @ mano o con spazzatricl meccaniche, o con macchine
soffiatrici, in modo da liberare completamente la massicciata cilindrata da ogni sovrapposizione di detriti,
polvere ed impurita di qualsiasi specie, mettendo a nudo il mosaico di pietrisco e ghiaia.

Lo spandimento del catrame dovra eseguirsi su strada perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo
(cioé da maggio a settembre, in genere); in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi,

Il catrame sard riscaldato prima dell'impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all'atto dello
spandimento esso non sia inferiore a 120 °C, e sara poi sparso in modo uniforme mediante polverizzatori sotto
pressione e poscia disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto alcun tratto della
massicciata.

La quantita di catrame da impiegarsi per la prima mano sara di 1,5 kg/m? la seconda mano dovra essere di
bitume puro in ragione di 1 kg/m? o di emulsione bituminosa in ragione di 1,2 kg/m?2.

Necessitando una variazione in pil o in meno di detto quantitativo a richiesta della Direzione dei Lavori, la
variazione di prezzo sara fatta con aumento o detrazione in base al prezzo unitario stabilito in elenco.

Per le strada gia aperte al traffico lo spandimento si effettuera su meta strada per volta e per lunghezze da
50 a 100 metri, delimitando | margini della zona catramata con apposita recinzione, in modo da evitare che i
veiceli transitino sul catrame di fresco spandimento.

Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambiente, si
spargera in modo uniforme sulla superficie catramata uno strato di graniglia in elementi di dimensioni di circa
& mm ed in misura di 1 m? per ogni quintale circa di catrame facendo seguire alcuni passaggi da prima con rullo
leggero e completando pol il lavore di costipamento con rulli di medio tonnellaggio non superiore alle 14 t.

Per il controllo sia della quantita che della qualita di catrame sparso si sequiranno le norme precedentemente
descritte,

Art. 5.29
TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO
CON POLVERE DI ROCCIA ASFALTICA E MISCELA PREVENTIVA POLVERULENTA
PER APPLICAZIONE SU NUOVE MASSICCIATE

In linea generale le operazioni da seguire saranno le seguenti:

1) preparazione del piano viabile;

2) oleatura del piano viabile e del pietrischetto;

3) formazione del manto di copertura con trattamento ad elementi miscelati;

4) stesa e rullatura del manto,

Salvo il caso nel quale si abbiano strade ad elevatissimo traffico che necessitino di un particolare manto di
usura per il quale si impiegheranno 20 kg di polvere di roccia asfaltica @ m?, il manto sara costituito da uno
strato di 15 kg di polvere di roccia asfaltica e di pietrischetto opportunamente trattato con olii da porre in opera
con le modalita di esecuzione che seguono. Il pietrischetto dovra provenire da rocce aventi una resistenza
media alla compressione di almeno 1500 kg/cm? e coefficiente di frantumazione non superiore a 125,
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coefficiente di Déval non minore di 14, e dovra essere di qualita uniforme, pulito, ad elementi poliedrici.

Per la preparazione del piano viabile, dovra preliminarmente procedersi ad un'accurata operazione di
depolverizzazione e raschiatura della massicciata cilindrata esistente, adoperando scope e spazzoloni metallici
e, ove occorra, integrando tale pulitura meccanica con un adeguato lavaggio a getto d'acqua radente a
pressione del piano viabile onde liberarlo da eventuali incrostazioni fangose od argillose, ed ottenere gli
elementi di mosaico con interstizi totalmente scarniti e profondi circa 1 cm. Qualora si avessero parti
ammalorate od in via di disgregazione od instabili, si procedera alla loro riparazione, preferibilmente mediante
conglomerati bituminosi del tipo aperto,

Quanto all'cleatura del piano viabile e del pietrischetto, dopo aver lasciato asciugare la superficie della
massicciata pulita, si provvedera alla sua oleatura per 'ammaraggio del manto.

L'oleatura sara eseguita con spruzzatori meccanici capaci di suddividere finemente il legante e distenderlo in
modo uniforme e continuo. Per meglio assicurare detta uniformita e quindi I'attacco al manto preesistente, si
dovra, se del caso, ripassare la spruzzatura con spazzoloni a mano.

Per il trattamento dovra impiegarsi un quantitativo di olio da 0,250 a 0,300 litri per m? di piano viabile,
ricorrendo al valore pill basso della massicciata costituita da elementi poco assorbenti e tersi.

Per le polveri di origine siciliana o nelle stagioni fredde o nelle pavimentazioni di pit difficile attacco, si
impieghera olic avente le sequenti caratteristiche:

a) viscosita Englera 25°C: da 3 a 6;

b) distillato sino a 200 °C: da 2 a 5 in peso;

c) residuo a 360 °C: almeno 30% in peso.

Per le polveri abruzzesi e nelle stagioni calde o anche nelle stagioni fredde quando siano previamente
riscaldato a circa 50 °C, si impiegheranno olii aventi le sequenti caratteristiche:

a) viscosita Engler a 50°C: da 4 a 8;

b) distillato fino a 230 °C: almeno il 15% in peso;

c} residuo a 360 2C: almena il 40% in peso;

d) punto di rammollimento del residuo (palla e anello): non meno di 45 °C.

L'oleatura del pietrischetto verra eseguita a freddo, mediante un'adatta impastatrice ovverc a mano,
impiegando da 25 a 30 litri di olio per m? di aggregato e adoperando, entro tali limiti, il quantitativo maggiore
se il pietrischetto & di pezzatura piu piccola.

1| pietrischetto all'atto dell'cleatura dovra essere perfettamente asciutto. Quando sia umido potra essere
egualmente consentito di eseguire il trattamento purché si aggiunga all'olio un adatto correttive ed in ogni m3
di aggregato, prima dell'cleatura, vengano rimescolati da 20 a 30 kg di sostanze basiche quali ad esempio la
calce idrata.

Per la formazione del manto di usura, trattandosi di nuovo impianto, si preferira il sistema ad elementi
miscelati, A tal uopo, contemparaneamente alla predetta oleatura del piano viabile ed a quella del pietrischetto,
si procedera separatamente alla disintegrazione della polvere di roccia asfaltica con adatto apparecchio
meccanico. Tale disintegrazione, che precedera immediatamente l'impiego, dovra restituire alla polvere la sua
completa scioltezza eliminando ogni gruppo di dimensioni superiori a 5 mm.

Approntati separatamente la polvere ed il pietrischetto oleato, la miscela della polvere di roccia asfaltica con
il pietrischetto oleato verra preferibilmente eseguita con la stessa impastatrice impiegata per l'oleatura del
pietrischetto, introducendo in essa, di volta in volta, dopo avvenuto limpasto del pietrischetto con olio, il
quantitativo di polvere stabilito, e protraendo la mescolazione sino ad ottenere una miscela uniforme e regolare
tra pietrischetto oleato e polvere,

Come gia il pietrischetto, anche la polvere prima della miscela dovra essere perfettamente asciutta, salvo
che si adottino olii opportunamente corretti e si attuino eventuali particolari aggiunte di sostanze basiche, in
modo da assicurare 'adesione tra legante e pietra in presenza d'acqua.

La miscela dovra essere eseguita come segue:

pietrischetto oleato da 10 a 20 mm: da 40 al 50% in peso;

polvere di roccia asfaltica: dal 50 al 60% in peso.

Si dovranno, pertanto, impiegare non meno di 30 kg di miscela per m? di manto, purche sempre il
guantitativo minimo di polvere di roccia asfaltica sia di 15 kg/m2.

All'avvicinamento ed alla stesa della miscela si provvedera con carriole o con apparecchi distributori
meccanici, Nel primo caso dovra essere regolata con spatole di legno.

Il consolidamento del manto disteso e I'ancoraggio di esso al capostrada saranno ottenuti con energica
cilindratura mediante rullo compressore del peso non inferiore a 10 t. Essa avra inizio non appena ultimata la
distesa del manto e verra continuata sino a che il manto non risulti sufficientemente serrato e legato.

II manto deve risultare uniforme e regolare in tutta la superficie e tale da eliminare, ove vi fossero, eventuali
ondulazioni della preesistente massicciata.

Appena ultimata la rullatura, il manto potra essere aperto al traffico. Esso dovra risultare tanto consolidato
da non subire asportazioni e perdite sensibili di materiali per effetto del traffico.
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Dopo qualche tempo accentuandosi il consolidamento per effetto del traffico stesso, il manto dovra
presentarsi con aspetto uniforme, con regolare affioramento del pietrischetto su tutta la superficie e decisa
scabrosita, ma con tutt gli elementi litici sicuramente ammarrati e fissati,

Per controllare che | materiali impiegati abbiano la qualita e le caratteristiche prescritte si preleveranno in
contraddittorio prima, durante il corso dei lavori, campioni che saranno rimessi ad idonei laboratori. I setacc per
la finezza delle polveri saranno quelli A.5.T.M. della serie normale Americana U.5. Per l'aggregato si useranno
i crivelli con fori tondi corrispondenti alle dimensioni prescritte.

All'atto del collaudo lo spessore medio del manto di usura non dovra risultare inferiore a 12 mm, restando in
facolta della Stazione Appaltante di rifiutare il collaudo se i rifacimenti effettuati dall'Impresa nel periodo di
gratuita manutenzione superassero il quinto della superficie totale. 1| manto dovra risultare in buono stato di
manutenzione, senza rotture, segni di sgretolamento, distacchi od altri ammaloramenti, e senza fessurazioni
che non appaianc collegate a rotture della pavimentazione sottostante.

Art. 5.30
TRATTAMENTI SUPERFICIALI IN POLVERE DI ROCCIA ASFALTICA
AD ELEMENTI SEPARATI, APPLICATI SU PRECEDENTI TRATTAMENTI BITUMINOSI

Quando, per ottenere un maggiore ancoraggio del manto di usura, si preferisca sottoporre la massicciata
nuova ad un precedente trattamento bituminoso, ovvero si debba riprendere una preesistente degradata
pavimentazione bituminosa, si adoperera un miner quantitativo di polvere di roccia asfaltica e si procedera alla
formazione del manto di usura mediante trattamento ad elementi separati.

Oi norma, trattandosi di massicciate nuove, si provvedera alla prima mano di semipenetrazione con 2,5
ka/m?2 di emulsione bituminosa al 55% e per Il manto di usura si impiegheranno 10 kg di polvere di roccia
asfaltica.

Ferme restando le operazioni di cui al precedente articolo per la preparazione del piano viabile e per
I'cleatura dello stesso e del pietrischetto e disintegrazione della polvere, il quantitativo di olio da adoperarsi si
ridurra, per l'oleatura del piano viabile, a 0,150-200 kg/m? impiegando il minimo quando il precedente
trattamento bituminoso non sia stato asportato,

Provveduto all'cleatura del piano viabile, si procedera alla stesa della polvere di roccia asfaltica non prima di
mezz'ora, in modo che l'olio possa esercitare attivamente la sua azione solvente sul legante del vecchio manto.
Nella stesa generale si accantonera un quantitativo di polvere compreso tra il 5 ed il 10% del peso totale di essa,
il quale verra steso in un secondo tempo alla fine della cilindratura, per assicurare una sufficiente chiusura in
superficie (sigilla).

Per il controllo dei quantitativi unitari di polvere effettivamente stesi, ove per 'avvicinamento si impieghino
carriole, queste dovranno avere forma tale da prestarsi ad una sicura misura volumetrica del materiale. Dal
rapporto tra il volume della polvere di mano in mano impiegata e la superficie corrispondente coperta, si
desumeranno i quantitativi unitari stesi.

Mon appena lo strato di polvere abbia estensione tale da consentire una lavorazione regolare, si provvedera
alla stesa del pietrischetto di dimensioni da 10 a 20 mm, usando pietrischetto di roccia durissima con resistenza
alla compressione di 1500 kg/cm? preventivamente oleato a freddo, preferibilmente con adatta impastatrice,
impiegando da 25 a 30 kg di olio per m? di aggregato.

Tale pietrischetto, prima dell'oleatura, deve essere totalmente asciutto salvo 'uso degli accorgimenti di cui
all'articolo " Trattamenti Superficiall a Freddo per Applicazione su Nuove Massicoiate’,

All'avvicinamento ed alla stesa del pietrischetto oleato si provvedera mediante trasporto con carriole e
successivo spandimento con badili a spaglio o con apparecchi distributori meccanici. La massima cura dovra
essere posta perché il pietrischetto risulti distribuito nel modo pil regolare ed uniforme possibile, cosi da
costituire un mosaico ben serrato e senza elementi sovrappaost, il che & assolutamente necessario per la buona
riuscita del lavoro.

Il quantitativo di graniglia da usarsi per il manto di 10 kg di polvere di roccia di asfalto sara da 8 a 10 |/m2,
Esso avra le stesse caratteristiche di quello di cui all'articolo " Trattamenti Superficiali a Freddo per Applicazione
su Nuove Massicciate.

La fusione ed il consolidamento dei due strati sovrapposti (I'inferiore di polvere di roccia asfaltica, il superiore
di pietrischetto oleato) saranno ottenuti mediante un'energica cilindratura con rullo di peso di almeno 10
tonnellate.

La cilindratura verra iniziata non appena sia avvenuta la stesa del pietrischetto oleato per un'estensione
sufficiente ad assicurare una regolare lavorazione, e sara continuata fino a che il manto risulti sufficientemente
serrato e legato, con i singoli elementi bene fermi ed al sicuro da strappamenti da parte delle ruote dei veicali.

Mell'ultima fase della cilindratura si spargera sul manto la porzione di polvere accantonata durante la stesa
generale della polvere stessa, in modo da favorire e facilitare la chiusura del mosaico superficiale e sopperire ad
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eventuali deficienze locali di polvere.

Quest'ultimo spolvero di sigillo sara regolato con I'impiego di scope. L'aggiunta di polvere dovra perd essere
tale da non coprire totalmente il pietrischetto, per evitare il pericolo che il pietrischetto stesso rimanga sepolto
nella massa asfaltica e la superficie del manto risulti conseguentemente liscia.

Appena ultimata la rullatura, potra aprirsi la strada al traffico. Come nel caso precedente, il manto dovra
risultare tanto consolidato da non subire asportazioni e perdite sensibili di materiale per effetto del traffico. Nei
primi tempi di apertura, I'Appaltatore dovra aver cura di riportare sempre al centro della strada il materiale che,
eventualmente non bene penetrato nel manto, possa essere scacciato dal traffico ai lati della carreggiata,
procedendo a tale operazione a mezzo di scope morbide cercando soprattutto di coprire le zone non bene
essiccate.

Circa I'aspetto del manto dopo I'avvenuto effettivo consolidamento, il controllo dei quantitativi, la gratuita
manutenzione sino al collaudo, nonché lo stato del manto all'epoca del collaudo, valgono le dispesizioni di cui
al precedente articolo. Peraltro lo spessore medio del manto di usura all'atto del collaudo dovra risultare non
inferiore a 7 mm.

Art. 5.31
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
CON MISCELA FLUIDA DI POLVERE DI ROCCIA ASFALTICA

La miscela fluida di polvere di roccia asfaltica, normalmente applicata a caldo e prevalentemente per la
manutenzione di trattamenti superficiali induriti, ai quali l'olic ridona plasticita, pud anche essere usata per
trattamenti di prima mano su massicciate piuttosto chiuse.

In questi trattamenti la polvere asfaltica viene mescolata con olio del secondo tipo indicato all'articolo
" Trattamenti Superficiali a Freddo per Applicazione su Nuove Massicciate”, ovvero con leganti provenienti da
rocce asfaltiche o scisti bituminosi o dai grezzi di petrolio, o dei catrami, aventi determinate caratteristiche in
proporzioni tali da fare miscela fluida con polvere asfaltica, mediante una parte in peso di legante con 2,52 3,5
parti di polvere asfaltica; la miscela fluida viene preferibilmente stesa nelle strade a caldo, in quantita di circa 3
kg di miscela per m2 per la prima mano, e poi subito saturata con graniglia o ghiaino della pezzatura da 8 a 15
mm in ragione da 10 a 13 litri per m? ed il manto viene cilindrato con rullo a motore da 8 a 10 tonnellate.

Con tale sistema si prescinde sia dall'umettamento preliminare della superficie carrabile, sia dall'oleatura
della graniglia.

Quando la miscela sia formata con leganti bituminosi o catramosi per la stesa, si adopereranno apposite
macchine mescolatrici e spruzzatrici ad aria compressa.

La miscela dovra essere sparsa ad una temperatura compresa fra 120 °C e 130 °C, se si adopereranno
leganti bituminosi o catramosi, e fra 70 °C e B0 °C, se si useranno olii del secondo tipo indicato all'articolo
"Trattamenti Superficiali a Freddo per Applicazione su Nuove Massicciate’. Per applicazioni di seconda mano si
impiegheranno circa 2 kg di miscela per m2.

In caso di impiego di leganti bituminosi o catramosi la strada pud essere aperta al traffico non appena
ultimata la rullatura. Impiegando olii del secondo tipo indicato all'articolo " Trattamenti Superficiali a Freddo per
Applicazioni su Nuove Massicciate”, conviene attendere 12 ore almeno.

Art. 5.32
STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA

Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da
uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed
additivi, secondo CNR, fascicolo IV/1953, mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e metallici lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi,
anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso
contrario a sua discrezione la Direzione del Lavori accettera il materiale o provvedera ad ordinare all’Appaltatore
il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.

Materiali inerti
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per
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le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme
C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta con il metodo
Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n® 34 (28.03.1973) anziché con il metodo Deval,

|'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere ottenuto da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente peliedrici, con spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed esenti
da polvere o da materiali estranei,

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o
natura pertografica diversa, purche alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela
che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti,

Per strati di collegamento

- perdita in peso alla prova Los Angeles esequita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C 131 -
AASHO T 96, inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.80;

- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953.

Mel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi o invernali, la
perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0.5%.

Per strati di usura

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguito sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;

- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonche resistenza all'usura minima di 0.6;

- indice dei vucti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferlore a 0.85;

- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953 inferiore a 0.015;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo 1V/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0.5%.

In ogni caso | pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbia naturale o di frantumazione che dovranno in
particolare soddisfare ai seqguenti requisiti:

- equivalente in sabbia determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per 'aggregato grosso,
Mel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2- 5 mm necessario per la prova, la stessa
dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente
passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n® 200 ASTM.

Per lo strato di usura, richiesta della Direzione dei Lavori il filler potra essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 5-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25° C inferiora
a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in
base a prove e ricerche di laboratorio.

Legante

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo
diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli
stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

Miscele

1) Strato di collegamento (BINDER).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI pligin 5:5;'::
Crivello 25 100

Crivello 15 65 - 100

Crivello 10 50 - 80

Crivelle 5 30 -60
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Crivello 2 20 - 45
Crivello 0.4 7-25
Crivello 0.18 5-15
Crivello 0.075 4-8

1l tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso totale degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati (UNI EN 126597-34).
Il conglomerato bituminoso dovra avere | seguenti requisiti:
- il valore della stabilith Marshall esequita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
dovra non risultare inferiore a 900 kg. (950 kg. per conglomerati Confezionati con bitume mod.); inoltre
il valore della rigidezza Marshall cioé il rapporto tra la stabilita misurata in kg. e lo scorrimento misurato
in mm., dovra essere superiore a 300;
- gli stessi pravini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale
di vuotl residul compresi fra il 3% ed il 7%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi di usura che per quelli tipo
Binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI an.:stil:IE?: E;:;?:
Crivello 15 100

Crivello 10 i

Crivello 5 3-8

Crivello 2 25-45

Crivello 0.4 12-24

Crivello 0018 7-15

Crivello 0.075 6-11

1l tenore di biturme dovra essere compreso tra il 5.0% e il 6.5% riferito al peso totale degli aggregati.

1l coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare
I'80%: il contenuto di bitume della miscela dovra comungue essere il minimo che consente il raggiungimento
dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata (UNI EN 12697-34).

Il conglomerato dovra avere | seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima, cioé capacitd di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le pil alte
temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter sequire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall - Prova
B.U. CNR n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
dovra non risultare inferiore a 1000 kg. (1050 kg. per conglomerato confezionato con bitume mod.);
inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in kg. e lo scorrimento
misurato in mm., dovra essere superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra il 3% e il 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per
15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

d) grande compattezza:

il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra il 4% e 8%.
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Formazione e confezione degli impasti

1| conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La preduzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluse 'uso dell'impianto a scarico diretto,

L'impianto dovra comungue garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del
tutto rispondenti a guelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la
cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme
fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo,

La zona destinata all'ammannimento degli inerti sara preventivamente, e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli

_aggregati.

Inoltre | cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e |'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovra essere inferiore a 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150°C e 170°C, e
quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di
bitume impiegato e alle indicazioni tecniche del fornitore.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e pericdicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

Attivanti I'adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze
chimiche attivanti |'adesione bitume-aggregato ("dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad
esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori quande la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua
posizione geografica rispetto agli impianti di produzione, € tanto distante da non assicurare, in relazione al
temnpo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa,

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate
avra dato | miglior risultati, e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a
temperature elevate e prolungate.

1l dosaggio sara variabile in funzione del tipo di prodotto tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del bitume.

Tutte le scelte e le procedure di utilizzo dovranno essere approvate preventivamente dalla Direzione dei
Lavari.

Tutti | prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.33
STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE - FONOASSORBENTE

Lo strato di usura drenante e/o fonoassorbente e costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, poca
sabbia e filler, impastato a caldo con bitume madificato. Avra come finalita la maggiore aderenza in caso di
pioggia e I'abbattimento del rumore prodotto dal rotolamento del pneumatico sulla strada.

Materiali inerti

1l prelievo dei campioni di materiali inert, per il controllo dei requisit di accettazione appresso indicati, verra
effettuato secondo le norme C.M.R., Capitolo IT del fascicolo 4/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come per
le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo C.N.R, B.U n. 93
(11-7-1983). L'aggregato grosso dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi
sani, duri, durevali, poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali
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estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da materiali che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purche alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si
intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

s il materiale deve provenire da frantumazione di rocce silicee eruttivo magmatiche;

= perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (C.N.R. 34/1573), inferiore od

uguale al 18%;

» coefficiente di levigabilita accelerata (C.N.R. 140), maggiore di 0,40;

= coefficiente di forma maggiore di 0,15;

« coefficiente di appiattimento (AFNOR P 18-561) per ogni classe di aggregati, minore di 10;

« coefficiente di imbibizione (C.N.R. 4/1953), inferlore a 0,015;

« materiale non idrofilo (C.N.R. 4/1953), con limitazione per la perdita in peso allo 0,7%.

L'aggregato fino sara costituito da sabbie di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'Art. 5 delle
norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953 ed in particolare:

» equivalente in sabbia (C.N.R. 27/1972), maggiore di 70.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento,
calce idrata, calce idraulica e dovranno risultare alla setacciatura per via secca per il 100% al setaccio n. 40
ASTM,per almeno il 90% al setaccio n. 80 ASTM e per almeno il 70% al setaccio n. 200 ASTM. Per fillers diversi
da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e
ricerche di laboratorio.

Miscele

Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura sara costituito da una miscela di pietrischetti
frantumati di 1' Cat.(coeff. Levigabilita CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite
(equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 = 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantita tra il 5 ed il 6%
del peso degli aggregati. Il conglomerato potra disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello
20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilita desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della
Direzione dei Lavori. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avra percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre
gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilitd Marshall (prova CNR.BU30/73) sara non inferiore a 500 kg per il
conglomerato a massima permeabilita e 600 per quelli a maggiore resistenza.

Il valore della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilita in kg e lo scorrimento in mm) dovra essere >200 per
il fuso a massima permeabilita e 250 per gli altri.

La resistenza a trazione indiretta dovra essere compresatra 0,7 a 1,1 N/mmga 10 'Ce tra 0,12 e 0,2 N/mmg
a 40 'C; il coefficiente di trazione indiretta sara corrispondentemente> 55 e > 12 N/mmaq.

La stesa in opera avra le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che
sard compresa tra 140 e 150 'C. A compattamento effettuato la capacita drenante, controllata con permeametro
a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq e spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovra essere
maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacita drenante ed 8 dmc per gli altri.

Controllo della fonoassorbenza

La Direzione dei Lavor si riserva la facolta di verificare la fonoassorbenza della pavimentazione mediante il
controllo di miscele con il metodo a onde stazionarie, utilizzando un‘attrezzatura standard definita “tubo di
Kundt”; la verifica sard effettuata su carote di 100 mm di diametro prelevate in sito dopo cinque mesi dalla
stessa del conglomerato,

In questo caso il coefficiente di fonoassorbimento "a", in funzione della frequenza, in condizioni di incidenza
normale dovra essere maggiore dei valori riportati nella tabella,

Frequenza (Hz) Coefficiente di fono-assorbimento (a)
400 - 630 > 0.15
800 - 1600 > (.30
2000 - 2500 > (.15

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.34
TAPPETO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO COLORATO

Descrizione
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Un conglomerato bituminoso, confezionato con un legante neutro, permette di ottenere una pavimentazione
avente un aspetto naturale ed architettonico, un elevato valore ambientale (strade urbane, zone pedonali,
marciapiedi, strade private, piste ciclabili, parcheggi, campi sportivi ecc.), migliorando la sicurezza del traffico in
zone a rischio (aree di sosta, incroci, corsie di emergenza, ecc.) e la visibilita della superficie stradale (gallerie,
ecc.).

Aggregati
L'aggregato grosso, con dimensioni (frazione > 4mm) deve essere costituito da elementi ottenuti dalla

frantumazione di rocce lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati,
da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografia diversa
purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella seguente tabella:

Prova Valore Norma
Coefficiente Los Angeles <24 % CNR. 34/73
Quantita di frantumato 100 % i

Gli inerti dovranno essere di provenienza o natura petrografia tale da garantire le colorazioni richieste in fase
di progetto,

La percentuale delle sabbie derivanti da frantumazione, che costituiscono parte dell’aggregato fino (frazione
< 4mm), viene di volta in volta stabilita dalla Direzione dei Lavori, Non deve comunque essere inferiore al 70%.
La restante parte & costituita da sabbie naturali di fiume.,

Prova Valore Norma
Equivalente in sabbia =65% CMR 27/72

Additivo minerale

Qualora |'additivo minerale, proveniente dagli aggregati utilizzati per comporre la miscela di aggregati, dovra
essere integrato con dell’additivo derivante dalla macinazione di rocce e deve essere preferibilmente costituito
da cemento o carbonato di calcio. L'additivo di integrazione dovra soddisfare le seguenti specifiche.

Prova Valore Norma
Potere rigidificante - rapporto 1,2+ 1,8 CNR 122/88
~Passante in peso per via
Setaccio UNI 0.4 mm 100 % CNR 75/80 *
Setaccioc UNI 0,18 mm 100 % CNR 75/80 *
Setaccio UNI 0.075 mm 85 % CNR 75/80 *

Legante
Come legante, dovra essere utilizzato un legante neutro. La quantita di legante sul peso totale degli inerti,

dovra essere compreso tra il 5% + & % + 0,25, in relazione alla curva granulometrica utilizzata,

Il legante & composto da due fasi, una solida ed una liquida. La fase solida va aggiunta per prima e richiede
almeno 20 sec. di miscelazione con gli inerti caldi, dopodiche si aggiunge la fase liquida e si lascia miscelare per
non meno di 20 sec,

Prova Valore Norma
Specifiche tecniche Standard Valori
Penetrazione a 25 °C ASTM D5 55-75
Punto di rammellimento =C ASTM D 36 55-65
Punto Fraa °C EN 12593 <-12
Viscosita dinamica a 160 °C EN 13702-2 0,20 - 0,60

Miscela
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La miscela di aggregati lapidei dovra presentare salvo differente richiesta della Direzioni dei Lavori, una
composizione granulometrica compresa all‘interno dei due fusi di riferimento indicati nella seguente tabella:

STRATO DI USURA LEGANTE NEUTRO

Serie crivelli e sefacci UNT %4 Passante
Setaccio 15 100
Setaccio 10 70 -50
Setaccio 5 40 - 60
Setaccio 2 25- 38
Setaccio 0.4 10-20
Setaccio 0.18 8-15
Setaccio 0.075 6-10

Il conglomerato confezionato dovra garantire i seguenti requisiti:

Prova Valore Norma
Stabilita Marshall = 900 daN CNR 30/73
Stabilita Marshall Stabilita/Scorrimento = 300 CNR 30/73
Scarrimento Marshall 251m =5 CNR 30/73
Vuoti residui 3% -6 % CNR 39/73
Stabilita Marshall dopo 7 gg. di immersione in = 75%* CNR 149/92
acqua

* i valore deve essere inteso rispetto la prova Marshall bradizionale

Confezionamento dei conglomerati bituminosi

Devono essere utilizzati impianti fissi, automatizzati e di tipo discontinuo, approvati dalla Direzione dei
Lavori, d'idonee caratteristiche, mantenuti perfettamente funzionanti con una costante e mirata manutenzione,

L'impianto deve essere di potenzialita produttiva proporzionata alle esigenze di produzione, deve inoltre
garantire uniformita del predotto ed essere in grado di produrre miscele rispondenti alle specifiche del progetto.
L'Appaltatore dovra avere un approvvigionamento costante e monitorate di tutti | materiali necessari.

La temperatura di stoccaggio degli aggregati lapidei al momento della miscelazione deve essere garantita
(compresa tra | 130°C e | 150°C). Dopo che & avvenuto lo scarico degli aggregati nel mescolatore, dovra essere
aggiunto Il legante neutro.

L'immissione del legante neutro deve avvenire mediante dispositivi meccanici servo assistiti collegati
allimpianto di produzione, in modo tale da garantire con precisione la quantita prevista, anche in presenza di
variazioni della quantitd della miscela prodotta. Qualora non fosse possibile disporre limpianto di un sistema
automatizzato, sara possibile addizionare il legante manualmente attraverso lo sportellc del mescolatore
all'impianto, solo dopo approvazione da parte della Direzione dei Lavori.

La produzione del cong| minaso neutro dovra a ndo lo schema uente:

. scarico degli inerti nel mescolatore,

. aggiunta della quantita prestabilita di legante neutro (fase solida),
. lasciare mescolare per non meno di 207,

. aggiunta della quantita prestabilita di legante neutro (fase liquida),
. lasciare mescolare per non meno di 207,

. scaricare 1l conglomerato,

o B W Q- S WO I 6

Risulta molto importante, prima di iniziare la produzione del conglomerato neutro, pulire al meglio il
mescolatore ed il silos di stoccaggio dalle tracce di bitume nero che potrebbero in qualche modo inquinare il
colore neutro finale del conglomerato. Tale pulizia pud essere eseguita effettuando alcune mescole utilizzando
esclusivamente gli inerti caldi senza I'aggiunta di nessun tipo di legante, sino a quando gli inerti che escono dal
mescolatore risultano perfettamente puliti.
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Tutti | prodotti efo materiali impiegali, qualora possano essere dotati di marcatura CE seconde la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.35
STRATO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI USURA
ANTISDRUCCIOLO SMA (SPLITTMASTIX ASPHALT)

Descrizione

Il conglomerato bituminoso di usura antisdrucciolo SMA & costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler) impastato a caldo in appositi impianti con bitume
modificato e talvolta con aggiunta di fibre organiche o minerali.

Il conglomerato, chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti, viene proposto in alternativa al
drenante fonoassorbente per le maggiori possibilita di applicazione e per la pit semplice manutenzione. E'
composto da una curva abbastanza discontinua i cui vuoti vengono riempiti da un mastice di bitume modificato,
filler e fibre organiche come la cellulosa, che gli conferiscono elevate proprieta meccaniche, una forte resistenza
all'invecchiamento e un aspetto superficiale alquanto rugoso.

Esso & steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli lisci.

Scopo della curva di tipo SMA & di realizzare un conglomerato per conseguire due obiettivi specifici:

- migliorare I'aderenza in condizioni di asciutto e in caso di picggia;

- ridurre l'inquinamento acustico (prodotto dal rotolamento del pneumatico sulla strada);

- impermeabilizzare e proteggere completamente lo strato o la struttura sottostante,

Il piano di posa dovra essere impermeabile ed avere una pendenza trasversale sufficiente per assicurare il
drenaggio superficiale dell’acgua e lo scarico nelle cunette o scivoli laterali.

A tale scopo lo spessore finito dovra essere di 3 - 4 em.

Materiali inerti

Gli inerti impiegati nella confezione dell'asfalto antisdrucciolo SMA dovranno essere costituiti da elementi
sani, duri di forma poliedrica, puliti, esenti da polvere e da materiali estranei e soddisfare le prescrizioni
emanate dal CNR -BU n, 139/1992.

L'aggregato grosso sara costituito da materiali che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si
intende formare, risponda ai sequenti requisiti:

_ il materiale deve provenire da frantumazione di rocce silicee eruttivo magmatiche;

_ perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (C.N.R. 34/1973), inferiore od
uguale al 20%;

_ coefficiente di levigabilita accelerata (C.N.R. 140), maggiore di 0,40;

_ coefficiente di forma maggicre di 0,15;

_ coefficiente di appiattimento (AFNOR P 18-561) per ogni classe di aggregat], minore di 10;

_ coefficiente di imbibizione (C.N.R. 4/1953), inferiore a 0,015;

_ materiale non idrofilo (C.N.R. 4/1553), con limitazione per la perdita in peso allo 0,7%;

L'aggregato fino sara costituito da sabbie di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'Art, 5
delle norme C.M.R. fascicolo n. 4 del 1953 ed in particolare:

= equivalente in sabbia (C.N.R. 27/1972), maggiore di 70.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento,
calce Idrata, calce idraulica e dovranno risultare alla setacciatura per via secca per il 100% al setaccio n. 40
ASTM, per almeno il 0% al setaccio n, 80 ASTM e per almeno il 70% al setaccio n. 200 ASTM. Per fillers diversi
da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e
ricerche di laboratorio.

Legante - bitume modificato

Dovranno essere impiegati bitumi modificati mediante I'opportuna additivazione di idonei polimeri al fine di
determinare un aumento dell'intervallo di plasticita (riduzione della suscettibilita termica), un aumento
dell'adesione ed un aumento della viscosita. La modifica delle proprieta reclogiche dovra inoltre conseguire nei
conglomerati bituminosi, una maggiore resistenza alle sollecitazioni ed alla loro ripetizione (comportamento a
fatica). Il dosaggio dei polimeri suscettibili di impiego potra variare a secondo delle condizioni di impiego, della
natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra il 5 e I'8% sul peso del bitume, I tipi, | dosaggi e
le condizioni di impiego, dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori. Il legante
modificato dovra essere prodotto in appositi impianti capaci di dosare e disperdere perfettamente i polimeri nel
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bitume e dovra presentare caratteristiche di costanza qualitativa, verificata da laboratori attrezzati. Lo
stoccaggio dovra avvenire in apposito serbatoio riscaldato, coibentato e preventivamente svuotato dal bitume
preesistente. Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire secondo la norma EN 58.

Spessore minimo
Lo spessore minimo del tappeto d'usura antisdrucciolo SMA, dovra essere almeno pari a 3+4 cm.

Miscele
Le miscele degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura SMA dovranno avere una composizione

granulometrica contenuta nei seguenti fusi:

Serie setacci ASTM Maglie mm Passante % totali in peso

0/15 mm 0/12mm 0/8mm
Setaccio 5/8" 16 100
Setaccio 1/2" 12,7 G5 - 100
Setaccio 3/8" 9.5 65 -95 100
Setaccio 1/4" 6,35 40 - 60 40 - 90 100
Setaccio N° 4 4,76 30-50 30 -55 50 - 100
Setaccio N° 10 2 20 -30 20-30 30-40
Setaccio N° 40 0,42 11-23 11 -23 16 - 30
Setaccio N° B0 0,18 9-18 9-18 11-22
Setaccio N° 200 0,075 B-13 8-13 B-13

[l legante bituminoso dovra essere compresa tra il 6,0% ed il 7,5% riferito al peso totale degli aggregati. II
contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere quello necessario all'ottimizzazione delle
caratteristiche di seguito riportate. Il conglomerato dovra avere | seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica tale da sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle
ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le pit alte temperature estive, senza peraitro
manifestare comportamenti negativi durante i mesi invernali; il valore della stabilita Marshall (C.N.R.
30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi d i maglio per faccia dovra essere di almeno
800 Kg. Il valore della rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 350;

b) la resistenza alla prova di trazione indiretta (C.N.R. B.U. 134) a 25°C di almeno 0,7 N/mmZ;

¢) la deformazione alla prova di impronta (C.N.R. 136-1991) con punzone da 500 mmq a 60°C dopo 60
minuti, deve essere inferiore a 5 dm m;

d) la percentuale dei vuoti dei provini Marshall deve essere compresa fra 6 e 12%.

e) coefficiente di aderenza trasversale, dopo 15gg di apertura al traffico, (C.M.R. 147- 1992) superiore a
0,55;

f} macrorugosita superficiale (C.N.R. 94-1983) misurata con il metodo di altezza in sabbia superiore a 0,6.

La temperatura di compattazione dei provini Marshall dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non
dovra perd superare quest'ultima di oltre 10°C.

Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei Lavori la
rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati. La posa in opera dei
conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione dei
Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. Le vibrofinitrici dovranno
comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, prive di sgranamenti, fessurazioni ed esente da
difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi pil grossi. Nella stesa si dovra porre la massima cura alla
formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata
alla precedente con I'impiego di 2 o pil finitrici. Qualora cié non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata
dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il
bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti
trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento. La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati
sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai
in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. I
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trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovra avvenire mediante mezzi di
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La temperatura del conglomerato bituminoso
all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore
a 150°C,

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pil adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. La
superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni.

Un'asta rettilinea lunga m 4, posta in qualungque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra
aderirvi uniformemente. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gl strati eventualmente compromessi dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti.

La temperatura esterna non dovra mai essere inferiore a 5 °C.

Preparazione della superficie stradale

Prima di iniziare la stesa dell'usura antisdrucciolo SMA, & necessario provvedere ad una accurata pulizia della
superficie stradale ed alla stesa di una uniforme mano di attacco, realizzata con bitumi modificati, che avra Io
scopo di garantire un perfetto ancoraggio con la pavimentazione esistente, impermeabilizzarla e prevenire la
propagazione delle fessurazioni dalla fondazione allo stato di usura.

L'eventuale eccesso di graniglia o comunque quella non ancorata, dovra essere asportato mediante
motospazzatrice aspirante.

Tutti | prodetti efo materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.36
SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, I'impresa dovra
dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente
adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori, provvedendo
poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura
e spese dell'Appaltatore.

Art. 5.37
FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE ATTREZZATURE

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra
essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro
caricatore per il carico del materiale di risulta.

Sara facolta della Direzione dei Lavori accettare eccezionalmente |'impiego di attrezzature tradizionali quali
ripper, demalitori, escavatori ecc.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche,
dimensioni e funzionamento approvato preventivamente dalla Direzione dei Lavori.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti | punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possano compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera. L'Impresa
si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione dei Lavori.

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comungue diversi in difetto o in eccesso rispetto
all'ordinativo di lavoro, I'impresa é tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad
un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando
l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo,

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti efo dispositivo aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente
pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale
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rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati, risultare perfettamente
puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Art. 5.38
RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MASSICCIATE PREVIA SCARIFICAZIONE
ED AGGIUNTA DI MATERIALI GRANULOMETRICAMENTE ASSORTITI
SECONDO IL "RETREAD PROCESS" CON MISCELA DI LEGANTI BITUMINOSI

Per le strade secondarie a macadam sottoposte a non grande traffico, dotate di buon sottofondo ormai
fermo, in luogo di procedersi alla trasformazione a pavimentazione protetta con semplice ricarico cilindrato di
materiale lapideo nuovo, 14 dove non sia facile procurarsi convenientemente buon pietrisco, potra disporsi di
ricostruire la massicciata stradale mediante la scarifica dello strato superiore e l'aggiunta di materiale locale.

Si procedera a tale scopo ad una totale scarificazione profonda, in quelle strade ove esista un‘ossatura di
sottofondo, sino a raggiungere |'ossatura stessa, senza peraltro intaccarla; in caso contrario la scarificazione
deve essere molto superficiale; determinata la natura del materiale di risulta e sminuzzatolo convenientemente
con adatto macchinario, dopo provveduto a regolarizzare con livellatrice il profilo trasversale (sagoma stradale),
si procedera, ove occorra, all'aggiunta del materiale che si rendera necessario sia per portare lo spessore della
nuova pavimentazione alla dimensione voluta (di norma 12 cm prima della compressione), sia per avere un
misto granulometrico assortito di dimensioni da 0,05 mm a 70 mm: cid si ottiene di consueto con semplice "tout
venant” di cava, che non dovra essere argilloso e la cui granulometria sara fissata in relazione alla deficienza od
all'eccesso di materiali litici provenienti dalla scarifica.

1l materiale cosi approvvigionato sara sparso sulla strada con idoneo macchinario, innaffiato se il tempo sara
secco, ed erpicato; su di esso si procedera pol allo spandimento di una prima dose di legante (2 kg/m? di idonea
emulsione bituminosa al 55% o bitume flussato in ragione di 1 kg/m2). Dopo un nuovo rimescolamento In posto
ed erpicatura meccanica si procedera poi allo spandimento di una seconda dose di legante (in ragione di 2
kg/m? di emulsione come sopra o di 1,5 kg/m? di emulsione idonea o di bitume liquido) e si procedera alla
copertura con 5-7 litri di pietrischetto della pezzatura da 5 a 10 mm per metro quadrato ed alla successiva
cilindratura definitiva, leggera all'inizio e da spingersi a fondo nei giorni successivi secondo ['indurimento della
pavimentazione,

Tutti i prodotti e/o materiall impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.39
MANTI CON PIETRISCHETTO BITUMATO A FREDDO
MISCELATO A DETRITO DI ROCCIA ASFALTICA

Nelle zone ove sia particolarmente conveniente I'impiego del detrito di roccia asfaltica delle miniere di
Ragusa, e purché questo abbia un tenore di bitume non inferiore al 6%, si procedera all'esecuzione dei manti
di spessore tale da assicurare una buona consistenza e comunqgue con un minimo di 5 cm.

Predisposto il pietrischetto e la graniglia ovvero il ghiaino della pezzatura da 5 a 15 mm se ne curera
innanzitutto la bitumatura a freddo mescolando intimamente 1 m? di esso con 70 kg di emulsione bituminosa.
Successivamente si provvedera all'impasto, possibilmente con mezzi meccanici e, in mancanza, con almeno tre
palleggiamenti, con detrito di roccia asfaltica nella misura da 0,7 a 0,8 m? per egni metro cubo di aggregato
litico.

Il conglomerato cosi ottenuto verra raccolto in cumuli configurati e verra lasciato a riposo per non meno di
24 ore,

Si procedera poi alla accurata pulizia della massicciata ed all'umettamento di essa mediante 0,5 kg/m? di
emulsione bituminosa: dopo di che si procedera allo spandimento di uno strato di spessore uniforme e
perfettamente livellato e sagomato con adatti regoli spessori, procedendo quindi al perfetto costipamento del
manto con l'uso di un compressore leggero, preferibilmente tandem, da 4 a 5 tonnellate con almeno 5 passate
di rullo.

Qualora non si raggiunga un effetto conveniente, ove la Direzione dei Lavori lo prescriva, si procedera alla
formazione di un successivo manto superficiale predisponendo una miscela formata con emulsione bituminosa
e polvere di roccia asfaltica e graniglia o ghiaiettino da 3 a 5 mm, queste due ultime parti, polvere asfaltica e
graniglia, in quantitd eguali, e la si spargera sulla superficie stradale per uno spessore di almeno mm
comprimendola. Per le strade gia trattate nelle quali si debba solo ricostruire il manto superficiale, tale strato
potra raggiungere anche 1,5 cm.
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Art. 5.40
TRATTAMENTO DI SEMIPENETRAZIONE CON DUE MANI DI BITUME A CALDO

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia sufficientemente
aperto, si procedera allo spandimento del bitume riscaldato a 180 °C con innaffiatrici o distributrici a pressione
in quantita di 2,5 kg/m?2 in modo da avere la regolare e compiuta penetrazione nei vuoti della massicciata e
lesatta ed uniforme distribuzione della detta quantita; allo spandimento si provvedera gradualmente ed a
successive riprese in modo che il legante sia per intero assorbito.

Mentre il bitume & ancora caldo si procedera allo spargimento uniforme di pietrischetto di elevata durezza,
pezzatura da 15 a 20 mm, sino a coprire totalmente il bitume in quantita non inferiore a 20 I/m?2 provvedendo
poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale costipamento della massicciata, i cui interstizi dovranno, in
definitiva, risultare totalmente riempiti di bitume e chiusi dal pietrischetto.

Ove si manifestassero irregolarita superficiali I'Appaltatore dovra provvedere ad eliminarle a sue cure e
spese con ricarico di pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale. Se affiorasse in seguito il bitume,
I'Appaltatore sara tenuto, senz'altro compenso, allo spandimento di graniglia sino a saturazione.

Si procedera in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura con 1,2 kg/m? di bitume dato a caldo
usando per il ricoprimento 15 |/m? di pietrisco e graniglia della pezzatura da 5 a 15 mm di elevata durezza
provenienti da rocce di resistenza alla comprassione di almeno 1500 kg/m? e coefficiente di qualita Déval non
inferiore a 14, e provvedendo alla cilindratura sino ad oftenere un manto uniforme.

Art. 5.41
TRATTAMENTO A PENETRAZIONE CON BITUME A CALDO

L'esecuzione del pavimento a penetrazione, o al bitume colato, sara eseguita solo nei mesi estivi; essa
presuppone |'esistenza di un sottofondo, costituito da pietrisco cilindrato dello spessore che sara prescritto dalla
Direzione del Lavori all'atto esecutive. Ove il sottofondo sia da costituirsi con ricarico cilindrato all'atto
dell'impianto, dovra essere compensato a parte in base ai rispettivi prezzi unitari. Esso sara eseguito con le
norme precedentemente indicate per le cilindrature, avendo cura di proseguire la compressione meccanica a
fondo fino a che la superficie non abbia raggiunto 'esatta sagoma prescritta e si presenti unita ed esente da
vuoti, impiegando la necessaria quantita di materiale di saturazione.

Prima di dare inizio alla vera e proptia pavimentazione a penetrazione, il detto sottofondo cilindrato,
perfettamente prosciugato, dovra essere ripulito accuratamente in superficie. Si spargera pol su di esso uno
strato di pietrisco molto pulito di qualita dura e resistente, dello spessore uniforme di 10 cm costituito da
elementi di dimensione fra 4 e 7 cm, bene assortiti tra loro, ed esenti da polvere o da materie estranee che
possalno inquinarli, ed aventi gli stessi requisiti dei precedenti articoli, fra i quali coefficiente di Déval non
inferiore a 14.

Si eseguira quindi una prima cilindratura leggera, senza alcuna aggiunta di materiale di aggregazione,
procedendo sempre dai fianchi verso il centro della strada, in modo da serrare sufficientemente fra di loro gli
elementi del pietrisco e raggiungere la sagoma superficiale prescritta con monta fra 1/150 e 1/200 della corda,
lasciando pero i necessari vuoti nell'internc dello strato per la successiva penetrazione del bitume.

Quest'ultimo sara prima riscaldato ad una temperatura compresa fra i 150 °C e i 180 °C, in adatti apparecchi
che permettano il controllo della temperatura stessa, e sara poi sparso in modo che sia garantita la regolare e
completa penetrazione nei vuoti della massicciata e l'esatta uniforme distribuzione della complessiva quantita di
3,5 ka/m2. Lo spandimento avverra uniformemente e gradualmente ed a successive riprese in guisa che il
bitume sia compietamente assorbito.

Quando l'ultimo bitume affiorante in superficie sia ancora caldo, si procedera allo spandimento il pil
uniforme possibile di uno strato di minuto pietrisco di pezzatura fra 20 e 25 mm, della qualitd pit dura e
resistente, fino a ricoprire completamente il bitume, riprendendo poi la cilindratura del sottostante strato di
pietrisco sinc ad ottenere il completo costipamento cosi che gli interstizi dovranno in definitiva essere
completamente riempiti dal bitume e chiusi dal detto minuto pietrisco.

Sara cura dell'Appaltatore di stabilire il grado di penetrazione del bitume che assicuri la migliore riuscita della
pavimentazione; normalmente non maggiore di 60-80 mm nei climi caldi; da 80 a 100 mm nei climi freddi.

Qualora durante e dopo la cilindratura si manifestassero irregolarita superficiali nello strato di pietrisco
compresso e penetrato dal bitume, I'Appaltatore dovra accuratamente eliminarle sovrapponendo altro pietrisco
nelle zone depresse e proseguendo la compressione e lo spandimento di bitume minuto e pietrisco fino a
raggiungere il necessario grado di regolariti della sagoma stradale.

Ultimata la compressione e la regolarizzazione di sagoma, si procedera allo spandimento di uno strato di
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bitume a caldo in ragione di 1,2 kg/m? con le modalitd precedentemente indicate per i trattamenti superficiali
col detto materiale.

Detto spandimento sara fatto secondo linee normali alla direzione del primo spandimento di bitume e sara
coperto con uno strato di buona graniglia della pezzatura da 5 a 10 mm, in misura di 10 |/m2 circa che verra
incorporato nel bitume mediante rullatura con rullo leggero, cosi da regolarizzare in medo perfetto la sagoma
del piano viabile.

Qualora si verificassero in seguito affioramenti di bitume ancora molle, I'Appaltatore provvedera, senza
ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente quantita di graniglia nelle zone che lo richiedano,
procurando che essa abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in guisa da
raggiungere una piena saturazione.

L'Appaltatore sara obbligato a rifare a tutte sue cure e spese quelle parti della pavimentazione che per
qualsiasi causa dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita, e cioé dessero luego ad accentuata deformazione
della sagoma stradale ovvero a ripetute abrasioni superficiali, prima del collaudo, anche ove la strada fosse gia
aperta al traffico.

Art. 5.42
RINFORZI DI ZONE PARTICOLARI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI, CON
PIETRISCHETTI ED EMULSIONI A FREDDO E MANTI CON TAPPETI DI PIETRISCHETTO E
GRANIGLIA BITUMINATI A CALDO

Particolarmente per rinforzi di strisce laterali o curve o sistemazione di zone di superfici stradali che in
confronto dei correnti trattamenti superficiali ancorati necessitino di un manto piu consistente, potra procedersi
all'esecuzione di manti di un certo spessore formati con pietrischetto (o ghiaietto) bitumato con emulsione di
bitume al 55%, sufficientemente stabiliti e di notevole viscosita (5 gradi Engler almeno).

Dopo provweduto all'opportuna ripulitura della massicciata cilindrata, previamente consolidata, si spruzzera
su di essa emulsione bituminosa al 55% in quantitd non inferiore a 1,5 kg/m? e si stendera uno strato di
pietrischetto o ghiaietto o pietrisco minuto, della pezzatura da 15 a 30 mm avente un coefficiente di qualita
Déval non inferiore a 12, gia impastato con emulsione bituminosa al 55% nella proporzione di 70 kg/m? di
pietrischetto. Tale strato avrd uno spessore medio non inferiore a 3 cm e verra accuratamente livellato e poi
pestonato con mazzeranghe del peso non inferiore a 10 kg ove non si ricorra a cilindratura leggera.

Quando tale strato sara compiutamente raffermato e livellato, comungue non prima di 15 giomni, si
procedera ad una ripulitura a secco della superficie del primo impasto e lo si umettera con spruzzatura di
emulsione bituminosa al 55%, in ragione di 0,5 kg/m2. Dopo di che si provvedera alla distesa di un secondo
strato di graniglia e pietrischetto o ghiaietto bituminato, di pezzatura da 5 a 15 mm, derivanti da rocce con
resistenza alla compressione di 1500 K/cm? coefficiente di frantumazione non superiore a 125 coefficiente di
qualith non inferiore a 14, impastato con emulsione bituminosa al 55 % sempre nella proporzione di 70 kg/m?.
Lo spessore medio di tale secondo strato non sara inferiore a 15 mm: si procedera ad un accurato livellamento
e compressione preferibilmente mediante cilindratura leggera.

I manti a tappeto di pietrischetti e graniglia bitumati a caldo sono invece di regola da impiegarsi per
pavimentazioni di intere strade nelle quali siano previsti traffici, anche se intensi, non molto pesanti, purché si
abbiano condizioni ambientali favorevoli; cosi in regioni umide dovranno aversi sottofondi ben drenati e non
potra prescindersi da un trattamento superficiale di finitura che serve a correggere il loro essere conglomerati
bituminosi a messe aperte. Detti manti dovranno avere pendenze trasversali piuttosto forti, con monte
dell'ordine di 1/60 ed inclinazione di almeno il 2,5%.

1 pietrischetti e le graniglie da usare dovranno essere per quanto pil possibile omogenei e provenienti da
rocce di elevata durezza: qualora cio non fosse possibile (materiale proveniente dalla frantumazione delle
ghiaie) si dovranno adoperare quantita maggiori di legante in modo che frantumandosi alcuni elementi per
effetto del traffico si possa cosi far fronte all'aumento di superficie dei materiali litici. Generalmente,
eseguendosi due strati, si adopereranno per lo strato inferiore aggregati della pezzatura da 10 a 20 mm € per
quello superiore aggregati della pezzatura da 5 a 10 mm. Le dimensioni massime dell'aggregato non dovranno
comungue superare i due terzi dell'altezza della pavimentazione. Si richiedera sempre per i pietrischetti e le
graniglie resistenza alla compressione delle rocce da cui provengono non inferiore a 1250 kg/cm? coefficiente
di qualita (Deval) non inferiore a 12 per il pietrischetto bitumato e non inferiore a 14 per la graniglia di
copertura.

I bitumi solidi da impiegare per il trattamento degli aggregati avranno penetrazioni minime di 80/100 per i
conglomerati di spessore di qualche centimetro; per manti sottili si useranno bitumi di tipi a piu elevata
viscosita.

I quantitativi di legante per ogni m? di impasto dovranno essere almeno i seguenti:

- per bitume a caldo minimo 40 kg/m? per pezzatura da 10 a 15 mm); 45 kg/m? per pezzatura da 5 a 10 mm;
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50 ka/m? per pezzaturada 3 a 5 mm;

- per emulsioni bituminose rispettivamente 70, 80, 90 kg/m? per i tre tipi delle suindicate pezzature.

Cio corrispondera, per aggregato grosso con pietrischetto pezzatura da 5 a 20 mm, al 3% di bitume e, per
conglomerata con sola graniglia passante al setaccio n. 10 al 3,5% di bitume, con aggiunta in entrambi i casi di
additivo per lo 0,3% che sale al 2% per i bitumi liquidi.

I pietrischetti e graniglie bitumati saranno preparati a caldo, con mescolatori, previo riscaldamento dei
materiali litici a temperatura tra i 120 °C e i 160 °C per garantire un buon essiccamento; la dosatura dei
componenti sara fatta di preferenza a peso per impasti di carattere uniforme; ove venisse fatta a volume si terra
conto della variazione di volume del bitume con la temperatura (coefficiente medio di dilatazione cubica
0,00065). Il bitume, in caldaie idonee non a fiamma diretta, sara scaldato a temperaturatrai 150 °Ce i 180 °C,

I bitumi liquidi non dovranno essere scaldati oltre 1 90 °C.

Lo strato di pietrischetto o graniglia impastata dovra essere posto in opera previa accurata ripulitura del
piano di posa. 1 lavori di formazione del manto si succederanno cosi:

- spalmatura di emulsione bituminosa o bitume a caldo sulla superficie della massicciata ripulita, nella

quantita necessaria ad ottenere |'ancoraggio del manto;

- provvista e stesa dell'aggregato bituminato in quantita tale da dare uno spessore finito non inferiore a 2,5

cm;

- cilindratura, iniziando dai bordi con rullo di almeno 5 tonnellate spruzzando le ruote d'acqua perché non

aderiscano al materiale se posto in opera caldo;

- spalmatura di emulsione di bitume a caldo nella quantita necessaria per sigillare il manto e permettere

l'incorporazione di parte del materiale di copertura;

- copertura con graniglia e successiva rullatura.

Ove si adoperino particolari macchinari per la posa del conglomerato si potra rinunciare alle spalmature.

Nell'esecuzione dell'impasto e della sua posa dovra aversi la massima cura onde evitare la formazione di
ondulazioni che darebberc motivo per richiedere il rifacimento del manto; le endulazioni o irregolaritad non
dovranno essere superiori ai 5 mm misurate con asta rettilinea di 3 metri.

L'Appaltatore stabilira d'intesa con la Direzione dei Lavori la quantita di emulsione per ancoraggio e sigillo.
Essa provvedera alla manutenzione gratuita dalla data di ultimazione, assumendo la garanzia, per un triennio,
all'infuori del collaudo. Alla fine del triennio la diminuzione di spessore del manto non potra essere superiore agli
8 mm.

Art. 5.43
MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI SEMIAPERTI

Per le strade a traffico non malto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potra
ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, ed in alcuni casi anche con additivo, legati con
bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate.

Per ottenere tali conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato grosso per
manti d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla
compressione di 1250 kg/cm?2.

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati
provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.

Per assicurare la regolarita della granulometria la Direzione dei Lavori potra richiedere che I'aggregato
grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti
stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.

Come aggregato fino si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti all'articolo "Qualita e
Provenienza def Materiall’, alla lettera e), del presente capitolato,

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In
quest'ultimo casc si potranno ammettere anche materiali aventi pid del 5% di passante al setaccio 200.

L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle Norme del CNR per |'accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali.

I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'articolo "Qualita e Provenienza def
Materiall’ del presente capitolato. In sequito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che dovranno
essere adottate nei diversi casi.

I conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimata),
costituiti come indicato nelle tabelle che seguono.
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Conglomerati del tipo I

(per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico limitato)

A B
per spessari | per spesson
inferior superian
a 35 mm a 35 mm
O in peso % In peso
Agoregato grosso:
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 - BE-81
Passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10 66-81 -
Aogregato fino: i i
Passanta al setaccio 10 2 e
Bitume:
Quando si Impleghing bitumi liquidi & consigliabile aggiungere anche | 4,255 4,2-5,5
additiva, in percentuall comprese tra il 2 ed il 3% del peso tolale.
Per tutti | predetti conglomerati le pezzature effettive dell'aggregato
grosso entro | limiti sopra indicati saranno stabilite di volta In volta dalla 3
Direzione dei lavori in refazions alla necessita,
Conglomerato del tipo IT
(per manti di usura su strade comuni)
A B
per spessorl | per spessori
inferiori superiori
a 35 mm a 35 mm
% In peso % in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio 10 - 59 - 80
Passante al crivello 20 e trattenuto al setacclo 10 &0 - 80 -
Aggregato fing: T .
Passante al setaccio 10 e trattenuto al 200 e 13-30
Additivo:
Passante al setaccio 200 3-5 3-5
Bitume 45-6,0 45-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto, ricorrendo
alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di maggior
spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose, tenendo anche conto delle escursioni locali
delle temperature ambienti.

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di pil alta viscosita; il tipo BL 150-200 si impieghera
tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra corrispondere,
a seconda del tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e dovra essere
preventivamente comunicata alla Direzione dei Lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento e
riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione della
polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i 120 °C e i 160 °C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il riscaldamento dovra
essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il surriscaldamento
locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse
0 a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. Il
riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da
alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve
risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del
bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.
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Per agevolare |'uniformita della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli aggregati freddi
nell'essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere almeno tre distinti
scomparti, riducibili 3 due per conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento I'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti, selezionati
mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con gquadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una per gli
aggregati e l'altra per il bitume; quest'ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli altri additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati sia
eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additive e del bitume
siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile
variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti di
composizione suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e I'uniformita
delle miscele,

La capacita dei miscelatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da consentire impasti
singoli del peso complessive di almeno 200 kg.

Mella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime dell'1%
per guanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% per ciascun
assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e di
granulometria fissati per i vari conglomerati,

Per |'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti
dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura del'aggregato, prima essiceato ad
almeno 110 °C, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre 1 70 °C.

Potra evitarsi I'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante l'impiego di bitume
attivati con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d'acqua. L'uso di
questi materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei Lavori e avverra a cura e spese
dell'Appaltatore.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a pi di 90 °C, la loro viscositd non dovra
aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a guella originale.

Qualora si voglia ricorrere allimpiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad esempio
per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovra ottenere la preventiva
autorizzazione della Direzione dei Lavori.

La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere esequiti in modo da evitare di
madificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110 °C, se eseguiti
con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liguidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con
appositi rastrelli metallici.

[ rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la dimensione
massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del
conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita mediante
finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi, munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale
capace di assicurare il mantenimento dell'uniformita degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni
punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i punti
estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare I'uno dall'altro, nel senso longitudinale della
strada, di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle
ricordate eventuali irregolarita della fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso
di almeno 5 tonnellate. Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare
queste ultime con acqua. La cilindrata dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in
mana verso la mezzeria. [ primi passagai saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e
fessurazione del mante. La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovra essere condotta anche in
senso obliquo all'asse della strada e, se possibile, anche in senso trasversale.
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La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli & i margini comunque limitanti la pavimentazione ed | suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza delle riprese di lavoro, del cordoni laterali, delle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno
essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta
impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta
a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni o irregolarita superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.

: Art. 5.44
MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CHIUSI

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e ove
si disponga di aggregati di particolare qualita, potra ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati con elevate
percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente endogene,
ed a fine tessitura; debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o
per effetto del traffico; debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per I'impasto; la loro dimensione
massima non deve superare i 2/3 delle spessore del manto finito.

Di norma I'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da rocce
aventi resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm? nella direzione del piano di cava ed in quella
normale, coefficiente di Déval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua pil
dell'uno per cento in peso. I singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm, con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20% -
da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.

L'aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del
materiale precedente, sard esente da polvere di argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sara interamente
passante per lo staccio di 2 mm (n. 10 della serie A.5.T.M.); la sua perdita di peso per decantazione non dovra
superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fino sara in peso:

- dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)
- dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media)
- dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).

L'additiva minerale (filler) da usare potrd essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al
setaccio n. 80 (0,297 mm) e per il 90% al setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni caso da polveri di materiali non
idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo I'aggiunta dell'additivo non dovranno
eccedere il 20-22% del volume totale.

1l bitume da usarsi dovra presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioé dall'immissione nel mescolatore),
penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non compatibile con lo scarso
spessore del manto,

L'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuta entro | seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;
b} aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;

c) additivo, dal 4 al 10%;

d) bitume, dal 5 all'8%,,

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottare sara proposta dall'Appaltatore
e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in pid o in meno per il bitume - all'1,5% in pit
o in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati in pili 0 in meno, purche si rimanga nei
limiti della formula dell'impasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno eseguirsi con sabbie
e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di vecchie
massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazioni antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenienti da
frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti da
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non frantumarsi durante la cilindratura. Dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno
dimensioni massime da 9,52 mm a 0,074 mm con una percentuale di aggregati: del 100% di passante al vaglio
di 9,52 mm; dell'84% di passante al vaglio di 4,76 mm; dal 50 al 100% di passante al setaccio da 2 mm; dal
36% all'82% di passante al setaccio di 1,19 mm; dal 16 al 58% di passante al setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 32%
di passante al setaccio 0,177 mm; dal' 4 al 14% di'passante al setaccio da 0,074 mm.

Come legante potra usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 o un cut-back medium curring di
viscosita 400/500, I'uno o I'altro sempre attirato in ragione del 6 o 7,5%, del peso degli aggregati secchi; dovra
aversi una compattezza del miscuglio di almeno I'85%.

Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120 °C ed il legante del secondo
tipo da 130 °C a 110 °C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti trattamenti senza necessita di strati interposti, e alla prova Hobbard Field si dovra avere una
resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cm?2,

Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi @ massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati
minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad
alimentatore meccanico.

Mentre l'aggregato caldo dovra essere nsca!datn ad una temperatura fra i 130 *Ced i 170 °C, il bitume sara
riscaldato ad una temperatura fra 160 °C e 180 2C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei
termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere immesso
nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per I'aggregato fino e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare
impasti del peso singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti | componenti
e ad assicurare la perfetta regolarita ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi, ma Il legante andra riscaldato
ad una temperatura compresa fra i 90 °C ed i 110 °C e l'aggregato sara riscaldato in modo che all'atto della
immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra 50 °C e 80 °C.

Per tali conglomerati & inoltre consentito all'Appaltatore di proporre apposita formula nella quale I'aggregato
fino venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda; in tal caso la percentuale
di bitume da miscelare nell'impasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell’Appaltatore, la composizione variata dovra
sempre essere approvata dalla Direzione dei Lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere
eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda, e
quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), si procedera alla spalmatura della
superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per m2 ed al successivo stendimento dell'impasto in
quantita idonea a determinare lo spessore prescritto, comungue mai inferiore a 66 kg/m2 per manti di tre
centimetri ed a 44 kg/m?2 per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per I'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della strada
e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con
ruote tenute umide con spruzzi di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarita, sara condotta anche in senso
obliguo alla strada (e altresi, guando si possa, trasversalmente); essa sara continuata sino ad ottenere il
massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di 0,7 kg/m?2 di bitume a caldo
eseguita a spruzzo, ricoprendola poi di graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando una
ultima passata di compressore.

E' tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; questo sara rifiutato se, a
cilindratura ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di tre mm al controllo effettuato con aste lunghe
tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi e comunque esso non sara mai inferiore, per il solo
calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sara relativo allo stato della
massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15%; dopo sei mesi dall'apertura al
traffico tale percentuale dovra ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovra
differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di pit dell'1% e la granulometria dovra
risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'Appaltatore assumera la gratulta manutenzione dell'opera per un triennio. Al
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termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre 1 mm, al termine del triennio
di oltre 4 mm. '

Art. 5.45
CONGLOMERATO IN POLVERE DI ROCCIA ASFALTICA E BITUME LIQUIDO

Nei suoi spessori di applicazione, variabili da 20 a 30 mm e determinati a lavoro finito, la composizione
risultera dalla seguente tabella:

I 1

per-spessorl | per spessor
COMPONEMNTI 20 mm 30 mm
M.B. - I numeri dei crivelli sono quelli della serie UNI %% In peso % in peso

a) aggregato lapideo grosso & fino;

- passante al crivello 20 e trattenuto af 10 . 15-25
- passante al crivello 10 e trattenuto al 5 13-15 30-30
- passante al crivello 5 e trattenuto al 2 15-30 15-25
- passante al crivello 2 e trattenuto al 0,425 15-28 15-26

b) polvere di roccia asfaltica ed additivo della stessa natura; rispondenti alla
granulometria suindicata ed anche alle Norme di accettazione del CN.R. 20 20
(cat.ll per la polvere di asfalto)

¢) bitume liquido di impasto:

Viscosita 25/75 (C.N.R.) minima 3,50-4 3,50-4
Bitume totale minimo :
a) bitume liquido di impasto: 0,85 x 3,50 = & igg ?'Eﬁ

b} bitume naturale contenuto nella polvere di asfalto

TOTALL 4,50 4,50

1l rapporto volumetrico tra i diversi aggregati nella confezione del conglomerato di cui trattasi sara quindi
circa:

a) aggregato lapideo grosso e fino 70% in volume;
b) polvere roccia asfaltica 30% in volume.

MNella confezione del conglomerato In particolari casi, onde migliorare l'adesione fra aggregato lapideo,
polvere di asfalto e bitume liquido, potranno essere usate particolari sostanze, ad esempio calce idrata, le quali
non modificheranno sostanzialmente le predette percentuali sia in volume che in peso.

Nei limiti sopraindicati, la formula di composizione degli impasti da adottare per ogni tipo di lavoro dovra
essere preventivamente comunicata ed approvata dalla Direzione dei Lavori.

Per la confezione degli impasti si dovra usare una impastatrice meccanica di tipo adatto, che consenta la
dosatura in volume o in peso dei componenti ed assicuri la perfetta regolarita e uniformita degli impasti.

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d'arte, nonché
alle prescrizioni che qui di seguito vengono date,

Le operazioni da effettuare per l'esecuzione del tappeto saranno le seguenti:

1) pulizia del piano viabile;

2) spandimento sul piano viabile di emulsione bituminosa;

3) trasporto e distesa della miscela;

4) rullatura;

5) distesa del materiale di sigillo nelle zone troppo scabre,
Prima di applicare la miscela dovra procedersi, ove occorra, ad un adeguato lavaggio del piano viabile, per
liberarlo dalle eventuali incrostazioni di fango e dai residui animali.
Ove tale operazione di lavaggio si ritenesse superflua in relazione allo stato di nettezza della superficie stradale,
non dovra perd mai mancare un'accurata depolverizzazione della superficie da eseguire mediante adatte scope,
spazzoloni di piassava o soffiatrici.
Esequita la pulizia della superficie sulla quale il tappeto dovra essere disteso e sempre che questa sia
completamente asciutta, si spandera uniformemente con macchina spruzzatrice a pressione, sul piano viabile,
dell'emulsione bituminosa al 50% in ragione di 0,8 + 1 kg/m2, Indi si procedera alla stesa in opera della miscela,
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che verra trasportata dai luoghi di confezione e scaricata con tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad
impedire di modificarla o sporcarla con terra od element] estranei,
La distesa e la distribuzione della miscela asfaltica dovranno essere eseguite mediante I'impiego di macchine
finitrici semoventi, del tipo Adnun, Barber-Greene, ecc.
Il quantitativa di miscela sciolta da stendere per unitd di superficie dovra essere tale da ottenere, a
costipamento avvenuto od a lavoro ultimato, lo spessore prescritto. L'esecuzione del tappeto verra pagata
all'lTmpresa in base a quanto previsto nella corrispondente voce di elenco del prezzi.
Qualora il piano viabile presentasse deformazioni di sagoma ed ondulazioni, si dovra procedere ad un
conguaglio della superficie e sagomandola preventivamente con stesura di materiale di binder.,
Il lavoro di pavimentazione dovra essere eseguito su meta strada per volta, onde non interrompere la continuita
del transito.
Alla distesa della miscela dovra seguire immediatamente la rullatura che dovra praticarsi fino ad ottenere una
perfetta chiusura e compattazione della parte superiore del tappeto.
Per la cilindratura si dovra impiegare un rullo a rapida inversione di marcia, del peso non inferiore a 8 tonnellate,
Per evitare I'adesione del materiale alle ructe del rullo, si provvedera a spruzzare queste ultime con acqua,
Tutti-i giunti-in corrispondenza-delle riprese di lavoro, prima di addossarvi un-nuoveo strato, dovranno essere
spalmati con un velo di emulsione bituminosa, allo scopo di assicurare la perfetta adesione alle parti; inoltre
tutte le giunzioni dovranno essere costipate con pestelli a base rettangolare.
A composizione eseguita, nelle zone troppo scabre, sara sparsa sul tappeto della polvere di asfalto finemente
macinata, in ragione di 1 ka/m?2.
Ad opera finita, la pavimentazione dovra presentarsi con una superficie perfettamente regolare ed uniforme e
con bordi perfettamente profilati,
Prima dell'apertura al traffico di ogni tratta di carreggiata, la Direzione dei Lavori verifichera che il lavoro stesso
sia stato regolarmente eseguito e che la superficie stradale si presenti regolarmente sagomata, unita e
compatta; solo allora dara il nulla osta allImpresa per autorizzare 'apertura al traffico e questa procedera alla
pavimentazione della restante meta di carreggiata, che dovra essere eseguita con le stesse prescrizioni e
modalita.
Ogni imperfezione o difetto che dovesse eventualmente manifestarsi prima del collaudo, dovra essere
immediatamente ripreso a cura e spese dell'Impresa, con scrupolosa manutenzione e tempestivi interventi.
La superficie sara priva di ondulazioni e pertanto un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avra la
faccia di contatto distante al massima 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.
La cilindratura sara proseguita sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Art. 5.46
LASTRICATI - PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO

Lastricati

La pietra da impiegarsi per i lastricati dovra essere di natura con struttura particolarmente omogenea,
resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno le dimensioni e saranno lavorate

1l sualo convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lastricato, sara coperto di uno strato di
malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, o anche a spina o a
disegno, come verra ordinato dalla Direzione dei Lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure
risultino minime in rapporto al gradoe di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi
e comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con
bitume a caldo,

Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello spessore,

Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profill e alle pendenze volute.

Pavimenti in cubetti di porfido

I cubetti di porfido dovranno essere conformi alle "Norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per
pavimentazioni stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I citati cubetti di porfide, di dimensioni , dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché non
presenting né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro
preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni,

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati
dimensioni minori o maggiori di guelle prescritte ovvero presentine gobbe o rientranze sulle facce eccedenti
l'altezza di 5 mm in pit 0 meno. La verifica potra essere fatta dalla Direzione dei Lavori, anche in cava.

I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con
guello di un altro avwenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore di 8 em
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a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il
sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno
strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sara ordinato.

I cubetti saranno disposti in opera in mado da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione
espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del
peso di 25-30 kg e con la faccia di battitura ad un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra
cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a 10 mm.

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sara eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al transito
della strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verra
abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo
che I'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa 3 cm
di profondita. Appena il tratto di pavimentazione cosi pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno
i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa 3 kg per metro quadrato di pavimentazione. Verra
poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sara
aperto il transito.

Tutti i prodotti /o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.47
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Valgono per le pavimentazioni tutte le norme indicate nell'articolo "Fondazioni stradali in conglomerato
cementizio”.

In questo caso perd il calcestruzzo sara costituito con inerti di almeno tre pezzature e sara dosato con tre
quintali di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.

La superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dovra presentare un leggero affioramento di malta,
sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento.

Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se questa fosse
confezionata con una pill ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo inizi la presa e quando il piano sia
sufficientemente asciutto si dovra striare trasversalmente la pavimentazione con una scopa di saggina, cosi da
renderla sicuramente scabra.

Si avra particolare cura affinché | bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermente arrotondati
caon una curva di raggio di centimetri uno, e siano rifiniti in piano perfetto con la rimanente pavimentazione,

Tutti | prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.48
ACCIOTTOLATI E SELCIATI

Acciottolati

I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta idraulica
di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 mm.

I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il pil possibile uniformi e disposti di punta, a contatto fra di
loro, con la faccia pit piana rivolta superiormente, accertandosi di metterli a contatto.

A lavoro finito, | ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute,
dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

Selciati

I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e nella faccia
di combaciamento.

Si dovra dapprima spianare il suclo e costipario con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta,
poi verra steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su guesto verranno conficcate di punta le pietre, dopo
avere stabilito le guide occorrent.

Fatto il selciato, vi verra disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi si procedera alla
battitura con mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovra riuscire perfettamente
regolare e secondo i profili descritti,
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Nell'eseguire i selciati si dovra avere 'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la malta
nelle connessure.

Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovra versare sul selciato altra malta
stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido,

Mei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabhbia
dell'altezza di 10 cm di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovra versare sopra un
beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la
mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente
regolare e secondo i profili stabiliti.

Art. 5.49
PARACARRI-INDICATORI CHILOMETRICI
TERMINI DI CONFINE IN PIETRA

I paracarri; gli indicatori chilometrici ed i termini-di confine in pietra; della forma e dimensioni-indicate nei tipi
allegati al contratto, per la parte fuori terra, saranno lavorati a grana ordinaria secondo le prescrizioni di cui
all'articolo " Pietra da taglid".

1l loro collocamento in opera avra luogo entro fosse di convenienti dimensioni, sopra un letto di ghiaia o di
sabbia di altezza di 10 cm e si assicureranno nella posizione prescritta riempiendo i vani laterali contro le pareti
della fossa con grossa ghiaia, ciottoli, o rottami di pietre fortemente battuti.

Art. 5.50
SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, 'Appaltatore dovra attenersi alle disposizioni che verranno impartite di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
Dovra garantirsi il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia nonché del vigente Codice della Strada.

Tutti | prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.51
SEMINAGIONI E PIANTAGIONI

Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suclo e le istruzioni
che saranno date dalla Direzione dei Lavori, semi di erba medica, sulla o altre.

Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle scarpate, si spargera la
semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta altezza. Nei casi in cui il
terreno fosse gia consolidato, si fara passare un rastrello a punte di ferro sulle scarpate parallelamente al ciglio
della strada e vi si spargera quindi la semente, procurando di coprirla bene all'atto dello spianamento della terra.

L'Appaltatore dovra riseminare a sue spese le parti ove I'erba non avesse germogliato.

Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia o alianto, con
preferenza a quest'ultima per la sua idoneita a produrre cellulosa, ovvero ad impiantare canneti (oriundo).

Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte, per
conseguire una rigogliosa vegetazione, restando I'Appaltatore obbligato di curarne la coltivazione e,
all'occorrenza, linnaffiamento sino al completo attecchimento.

Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro quadrato di
superficie,

Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite
dall'Appaltatore a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risulting tutte in piena vegetazione,

Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali allargamenti della
sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle dimensioni minime di metri 0,80 x
0,80 x 0,80 riempite di buona terra, se del caso drenate, ed opportunamente concimate.

Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.

Art. 5.52
RIVESTIMENTO E CIGLIATURE CON ZOLLE E SEMINAGIONI
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Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da
trattare riportando in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendolo bene
aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno
20 cm.

Per la inzollatura delle scarpate da eseguire dove sara ordinato dalla Direzione dei Lavori si useranno, ove
possibile, zolle da 20 a 25 cm e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti
dagli scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché le zolle siano tuttora
vegetanti.

Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da farle bene aderire al terreno.

Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba medica in quantitativi corrispondenti
ad almeno 50 kg per ettaro o stoloni di gramigna.

Sulle superfici piane potra essere ordinata anche la seminagione di loietto, in quantitativi corrispondenti ad
almeno 200 kg di semi per ettaro., '

In ogni caso la seminagione deve essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli stoleni di gramigna
abbiano a risultare sicuramente coperti da uno strato di terra di spessore maggiore (2-3 cm) nel caso di
gramigna.

Le seminagioni saranno mantenute umide, dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo da
conservare e aiutare la vegetazione,

La seminagione sara eseguita a stagione propizia.

Art. 5.53
LAVORI IN FERRO

Il ferro e l'acciaio dolce delle qualita prescritte all'articolo "Qualita e Provenienza dei Materiall' dovranno
essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarita di forme, precisione di dimensione, e con particolare
attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il pit
leggero indizio d'imperfezione,

Per le ferramenta di qualche rilievo, I'Impresa dovra preparare e presentare alla Direzione dei Lavori un
campione, il quale, dopo approvato dalla Direzione dei Lavori stessa, dovra servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per | ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nel d.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nel d.m. 14 gennaio 2008, avvertendo che |a lavorazione dovra essere
fatta in modo che 'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di
progetto.

Art. 5.54
LAVORI IN LEGNAME

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in
conformita alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi e norme UNI e secondo le disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise
in modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Mon sara tollerato alcun taglio falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.

La Direzione dei Lavori potra disporre che nelle facce di giunzione vengano interposte delle lamine di piombo
o zinco, o anche cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i
punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformita
alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori.

Non si dovranno impiegare chiodi per il collegamento dei legnami senza apparecchiarne prima il conveniente
foro col succhiello.

I legnami, prima della loro posa in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di catrame
o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati
provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori.
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CAPITOLO 6

BARRIERE STRADALI ED OPERE ACCESSORIE

Art. 6.1
Premessa - Operazioni preliminari di sicurezza

Le barriere di sicurezza stradale e i dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di fornire
agli utenti della strada e agli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla
configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla
e e

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire
parte dell'energia di cui & dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui
passeggeri.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere ed altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;

b) barriere laterali;

c} barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;

d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli

fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi
per zone di transizione e simili.

In particolare le barriere possono essere previste per:

- la delimitazione di strade

- la regolazione del traffico

- la delimitazione di aree di cantiere, di aree riservate o pericolose, di aree di parcheggio
- la delimitazione di percorsi pedonali o ciclabili, deviazioni stradali.

Mel caso di lavori di installazione in presenza di traffico occorrera predisporre la segnaletica stradale
necessaria al fine di deviare il traffico stesso e proteggere il personale dal flusso degli automezzi, nel rispetto
delle norme di sicurezza.

Lo scarico degli elementi della barriera stradale dagli automezzi di trasporto potra avvenire con una gru
installata su automezzo o mediante elevatori muniti di forche.

Il personale dovra essere munito del previsto abbigliamento ad elevata visibilita cltre che di DPI quali scarpe,
guanti, occhiali ed in particolari casi di casco, cinture di sicurezza e quanto altro previsto dallo specifico sito e
dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

Le barriere stradali, di forma e dimensione indicati in progetto, saranno eseguite ovvero installate, se
approvvigionate come elementi prefabbricati, lungo il tracciato progettuale o nei luoghi che la Direzione Lavori
designera.

a barriere di sicurezza 3 essere costituite dalle sequenti caratteristi

costruttive:

Art. 6.2
Barriere in calcestruzzo tipo NewJersey

La barriera di sicurezza multimpiego in calcestruzzo, denominata anche "barriera tipo Newlersey”, trova
large uso in opere di delimitazione stradale e nella stragrande maggioranza dei casi si prescrive in forma
prefabbricata a motivo della migliore finitura del prodotto e della presenza di certificazioni tecniche rilasciate in
allegato dallo stabilimento di produzione.

Tale barriera antiurto, in qualsiasi configurazione sia progettualmente richiesta (es. spartitraffico, protezione
laterale, ecc.) sara conforme alle classi di contenimento con crash-test positivo ai sensi del D.M, 2367/2004 ed
alla norma UNI EN 1317,
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Il suo profilo sara volto a minimizzare il danno ai veicoli in caso di contatto accidentale, mantenendo nel
contempo la capacita di prevenzione di salti alla corsia opposta con conseguenti scontri frontali. Il risultato sara
ottenuto permettendo alle gomme del veicolo di salire sul piede a base inclinata, la cui pendenza obblighera la
ruota e quindi il veicolo ad allontanarsi dalla barriera.

Con le dovute predisposizioni il sistema risulta essere anche un valido supporto per recinzioni e cancelli, una
protezione per scarpate o pendii, curve stradali o altre casistiche progettualmente indicate.

Per evitare |'alterazione della struttura costituita da calcestruzzo, con conseguenti fessurazioni e corrosione
dei ferri di armatura, sara necessaria una miscela di composizione con caratteristiche fisiche notevoli in quanto
a durabilita. Tutti gli elementi dovranno essere idonei per I'utilizzo anche in ambienti montani sottoposti a dicli
di gelo-disgelo (dove di solito avviene 'utilizzo di sali disgelanti per le strade) /o in ambienti marini sottoposti
a contatto diretto con l'acqua di mare o ad aerosal marino,

Il calcestruzzo costituente il manufatto, dovra essere classificabile come "ad alta prestazione e resistenza”,
con profilo esterno liscio e privo di alcuna imperfezione (es. fessure, vuoti, ecc.).

A prescindere dal sito e dalla natura di impiego del manufatto prefabbricato, dovranno essere impiegati:

« calcestruzzo armato vibrato

« cemento 42,5 R o superiore

= armatura in acciaio Fe B450C

« elementi con resistenza a compressione almeno da 600 Kg/cmq (UNI EN 12390-3)

» elementi con classe di esposizione (UNI EN 206): XF4 (resistente all'attacco di cicli di gelo-disgelo in
condizioni di elevata saturazione con agente antigelo oppure acqua di mare) e/o X83 (resistente alla
corrosione da cloruri presenti nell'acqua marina) ovvero

» elementi con resistenza a flessione unitaria (UNI EN 156-1) da 60 N/cmg

« elementi prefabbricati in cls adatti all'utilizzo per recinzione con capacita portante (UNI EN 12839)
s cls resistente ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087) 0,7 daN/mq

» capacita di assorbimento d'acqua: < 6%

+ prova di adesione vernice-supporto (UNI 8298-1) (Forza media = 1,0 ton).

La finitura finale della barriera dovra essere:

- colorata con vernice a base di quarzo e resine acriliche lavabile ed idrorepellente

ovvero

- colorata con specifica verniciatura assorbi smog e autopulente costituita da un rivestimento protettivo
trasparente, antinquinamento e antibatterico al biossido di titanio

oVVETD

- realizzata in ghiaino lavato e spaccato, nel caso di ambientazioni di pregio o in contesti di arredo urbano.

Accessori forniti in opera con il manufatto
- Gruppi piastra di collegamento in acciaio da montare alla base delle barriere o fissare solidamente al terreno
con forme di piastre ad "L".

- Fori verticali passanti ove sara possibile inserire pali tondi, pali piatti o0 a T di diverse dimensioni per la
realizzazione di una recinzione o llinstallazione di segnaletica verticale.

- Piastre in acciaio inserite nel getto e collegate all'armatura alle quali si fisseranno, con viti inox, | montanti di
eventuali cancelli autoportanti.

Tutti gli elementi accessori alla barriera saranno forniti @ montati in opera per assicurarne la prestazione
richiesta, in particolare comprensivi di:

» piastre con relativi tiranti, dadi, rondelle (il tutto in acciaio zincato a caldo),

« manicotti di giunzione per barre filettate,

« eventuali compensatori di quota,
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» ogni altra prestazione, fornitura ed onere incluso atto ad assicurare la classifica di normativa richiesta,

Art. 6.3
Barriere di sicurezza in acciaio ondulato

Le barriere di sicurezza sono dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli nella sede
stradale riducendo al minimo i danni per gli occupanti del veicolo. Per ottenere queste finalita, & necessario che
l'urto con la barriera non provochi il rovesciamento del veicolo e che non gli imprima una decelerazione tale da
provocare danni agli occupanti. Verra assicurato il corretto contenimento se non ci sara superamento o
sfondamento della barriera nel suo complesso e se nessun elemento longitudinale principale della barriera si
rompa completamente, nessuna parte importante della barriera si stacchi completamente o presenti un pericolo
improprio e nessun elemento della barriera penetri nell'abitacolo del veicola.

1l veicolo, inoltre, dovra essere riportato su una traiettoria tale da non diventare esso stesso un pericolo per
gli altri veicoli sopragagiungenti sulla stessa carreggiata, Cio significa che il veicolo, quandn si allontanera dalla
barriera-dopo-l'urto dovra farlo rimanendo-in-prossimita-della stessa.

Livelli di prestazione

A seconda del livello di contenimento le barriere sono classificate in quattro fasce diverse (vedi tabella 1),
Per ciascuna classe & previsto il superamento di differenti tipologie di prove d'accettazione (vedi tabella 2).
Quanto pill gravosa & la prova d'urto a cui sottoporre la barriera, maggiore & il livello di contenimento della
stessa.

Livelli di contenimento ' Energia cinetica massima al Tipologia di prova d'accettazione
contenimento (K1) [

Contenimento a basso angodo dimpatto

T1 6.2 TB21
T2 21.5 TEZ22
T3 306 TB41 e TB21
Contenimento normale
M1 43.3 TE3I1
M2 Bl TB3Z2 2 TE11
Contenimento pid elevata |
Hi 126.6 TE42 e TB1L
H2 2B7.5 TB51 e TE11
H3 I 462.1 TB61 e TB11
Contenimenta molto elevato |
Hd4a 572.0 TB71 e TB11
Hahb | 7246 TB81 e TB11

Tabella 1 - classificazione barriere

Tipologia prove di | Velocita d'urto Angolo d'urto (gradi) | Massa totale veicolo Tipo di veicolo
accettazione (Km/h) | _ (kg)

TB11 100 20 00 autovettura
TB21 | 80 8 1300 autovettura
TB22 | 80 15 1300 autovettura
TB31 | a0 20 1500 | autovettura
TB32 110 20 1500 [ autovettura
TB41 70 - ] 10000 autocarro
TB42 70 15 10000 autocarto
TB51 70 [ 20 ' 13000 autobus
TB61 BO 20 ' 16000 autocarro |
TB71 65 20 30000 autocarro
TBS1 65 | 20 _ 38000 autoarticolato

Tabella 2 - modalita di prova
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La scelta del livello di prestazione delle barriere di sicurezza da installare sara progettualmente determinata
tenendo conto di fattori che comprendaono la classe di traffico della strada, la sua posizione, la geometria,
I'esistenza nelle adiacenze di una struttura vulnerabile, o di una zona o di un oggetto potenzialmente pericolosi.

La barriera avra un comportamento idoneo se sara conforme ai requisiti di seguito riportati:

a) le deformazioni del sistema (deflessione dinamica (D), larghezza operativa (W) e intrusione del veicolo

{Wi})) devono essere note;
b) il veicolo mantiene |'assetto verticale durante e dopo l'impatto (sono ammessi fenomeni maderati di rollio,
di beccheggio e dimbardata);

c) la ridirezione dei veicoli & controllata: I'angalo di riinvio deve essere mantenuto al di sotto di una certa

ampiezza;

d) sono soddisfatti gli indici di severita all'urto prescritti (vedi tabella 3), in particolare, come funzione degli

indici ASI & THIV.

Categorie di severita** Valori degli indici
A [ *ASI <= 1,0
B *ASI <= 1,4 ] *THIV <= 33 km/h
C *AS[ <= 1,9

Tabella 3 - Livelli ammessi di severita d'urto

*(AS] | Acceleration Severity Index): indice misurante la severita del moto def veicolo durante 'urto per una persona seduta, con cinture
di sicurezza allacclate - THIV (Theoretical Head Impact Velocity): velocita relativa tra la testa virtuale ipotizzata come ubicata ad una
distanza x0 dal punto P ed il veicolo stesso al tempo )

«*]| livello di severita dell'urto A permette un maggiore livelio di sicurezza per |'occupante di un veicolo che esce di strada rispetto al
livello B, e il livella B magaiore rispetto al livello C.

Tutti i componenti del dispositivo devono avere adeguata durabilita mantenendo i loro requisiti prestazionali
nel tempo sotto linfluenza di tutte le azioni prevedibili.

Le barriere e tutti i dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati
attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di installazione) o sul
dispositivo, e riportante le informazioni previste nella norma UNI EN 15317-5.

[ dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati saranno muniti di marcatura CE in conformita alla norma
UMNI EN 1317-5.

La stazione appaltante, oltre a tale documentazione, acquisira in originale o in copia conforme i rapporti delle
prove al vero (crash test), effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato
al sensi delle norme UNI EM 1317 e le modalita’ di esecuzione delle prove stesse.

Dettagli esecutivi

Ove previsto da progetio, dovranno essere installate barriere di sicurezza, con o senza mancorrente, in
acciaio zincato conformemente alla norma UNI EN ISO 1461, costituite da fascia orizzontale avente categoria
sagomata multi-onda fissata a montanti in profilato metallico, infissi su manufatti o nel terreno, e da eventuale
mancorrente in tubo d'acciaio zincato; le barriere dovranno essere complete di pezzi speciali, bulloneria,
catarifrangenti ed ogni altro accessorio necessario.

Le fasce dovranno essere collegate tra loro ed ai sostegni mediante bulloni, staffe ed altri sistemi che non
comportino saldature da fare in opera in modo che ogni pezzo della fascia possa essere sostituito senza
demolizione e ricostruzione di giunti, ma esclusivamente con operazioni meccaniche di smontaggio e
montaggio.

I giunti, ottenuti con sovrapposizione delle fasce collegate fra loro e fissate al montante con bulloni atti a
garantire la resistenza richiesta, non dovranno presentare risvolti e risalti in senso contrario alla marcia dei
veicoli,

Nell'installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a quanto indicato nei certificati di omologazione,
conseguenti alla natura del terreno di supporto ¢ alla morfologia della strada (ad esempio: infissione ridofta di
qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in conglomerati cementizi di canalette; eliminazione
di supporti localizzati conseguente alla coincidente presenza di caditoie per I'acqua o simili).

Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovra essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte
della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona
del Direttore Lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovra risultare da un
certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.

Con l'installazione della barriera sara fornito il "Manuale per 'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di ritenuta
stradale” nel quale sara descritto compiutamente il dispositivo di ritenuta e le sue modalita’ di installazione al
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fine di consentirne la corretta installazione su strada e fornire le indicazioni necessarie per I'esecuzione degli
interventi di manutenzione e ripristino a seguito di futuri dannegagiamenti.

Specifiche tecniche richieste per barriera di sicurezza in acciaio ondulato

Prastazioni

Livello di contenimento

Indice di severita dell'urto "ASI"

Classe larghezza operativa (W) [

Classe intrusione del veicolo (VI)

Deflessione dinamica normalizzata (Dy) | m

I valori effettivi e normalizzati di deflessione dinamica, larghezza operativa e intrusione del veicolo sono
ricavabili dal rapporto di prova del prodotto.

Caratteristiche dimensionali
Altezza da filo pavimentazione | mm
Dimensioni complessive trasversali mm
Interasse tra i pali mm
Lunghezza tra i pali (senza terminali) | m
Art. 6.4

Attenuatori d'urto

L'attenuatore d'urto & un dispositivo atto ad assorbire 'energia di un urto e viene normalmente installato in
punti potenzialmente pericolosi per gli autoveicoli come cuspidi d'uscita, bumper autostradali, pilastri, ecc.

[l sistema, conforme ai requisiti ed alle prestazioni di cui alla norma UNI EN 1317-3, dovra assorbire l'energia
d'urto del veicolo rallentandone la corsa in caso di urto frontale o ridirigendolo nella corsia di marcia dopo
impatto laterale. Potra essere del tipo parallelo o non parallelo (o asimmetrico), a seconda delle indicazioni
progettuali ovvero della Direzione Lavori e dovra essere assemblato con componenti comuni, quindi facilmente
sostituibili in caso di manutenzione a seguito di impatto.

Dettagli tecnici attenuatori d'urto:
»  (lassi di velocita: 50, 80, 100, 110 Km/h per attenuatori paralleli e non paralleli
» Certificazione CE: ente accreditato e notificato CSI Certificazione e Testing

La struttura di base dovra essere in acciaio elettrosaldato e comprendera una lamiera e una monorotaia di
guida per permettere lo scorrimento delle traverse, collegate ai pannelli di ritenuta delle celle di assorbimento.
Il bumper (pannello frontale) dovra essere il collegamento rigido delle lamiere in acciaio multionda che, in
seguito all'urto, scivoleranno sovrapposte grazie a un sistema di scorrimento. 1 pannelli intermedi
schiacceranno le celle in modo graduale, dissipando cosi I'energia cinetica di impatto. In caso d'urto dovra
essere possibile sostituire i soli pannelli assorbitori degli attenuatori, consentendo una maggiore semplicita di
ripristino.

Gli attenuatori d'urto dovranno offrire differenti possibilita di installazione: mediante ancoranti chimici per
cemento e asfalto o mediante viti di collegamento. Quest'ultima soluzione dovra consentire di non avere
ingombri a filo terra e sara particolarmente indicata per sopportare urti ripetuti. Una specifica struttura metallica
di fondazione infatti, sara predisposta in uno specifico scavo a sezione obbligata e quindi annegata in
calcestruzzo gettato in opera di idonea classe di resistenza. La risultante quota superiore di fondazione sara
equivalente al piano stradale sul quale si avviteranno, agli affioranti raccordi, le viti di collegamento ed
ancoraggio della struttura guida dell'attenuatore.
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Art. 6.5
Delimitazioni in plastica tipo NewJersey

La barriera stradale tipo NewJersey in polietilene (PE) trova largo impiego in opere di delimitazione stradale
temporanea, delimitazione di spazi, parcheggi, piste e simili come pure nella cantieristica urbana.

Attraverso il sistema di fissaggio delle barriere si dovra consentire la realizzazione di configurazioni lineari,
curvilinee e altre forme indicate dal progetto o dalla Direzione Lavori.

Solitamente di colorazione rossa o bianca o secondo prescrizione progettuale, le barriere dovranno essere
cave per poterle zavorrare e riempire di acqua o sabbia e garantirne la stabilita sul piano stradale.

Le barriere saranno costruite con stampaggio rotazionale senza giunzioni né saldature, in modo da
assicurare maggiore durata e resistenza agli agenti atmosferici rispetto alle barriere realizzate con tecniche ad
iniezione o accoppiamento.

Tutti i modelli dovranno essere predisposti per il collegamento degli elementi fra loro e con le seguenti
caratteristiche:

+ Materiale: polietilene ad alta densita;
» Resistenza agli agenti atmosferici e inalterabilita dei colori nel tempo (trattamento anti UV);
s Intervallo temperatura di esercizio: da - 30°C a + 60°C.

Gli elementi della barriera potranno essere forniti, a richiesta, completi di delineatori rifrangenti, di barra di
collegamento e predisposizione per l'inserimento di pali per segnaletica verticale.

La barriera stradale sara dotata di due tappi filettati posti rispettivamente nella parte superiore (carico) e
nella parte inferiore al fine di scaricare la zavorra (acqua o sabbia).

Art. 6.6
Coni e delineatori flessibili

Il cono pud essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione stradale
di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, incanalamenti temporanei,
separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori.

I coni da fornire e posare in opera dovranno essere costituiti da materiali flessibili quali gomma o plastica.
Saranno di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti e le dimensioni saranno conformi alle
indicazioni del Codice della Strada (art. 21 - vedi figura). Il cono dovra avere una adeguata base di appogagio
appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilita in ogni condizione.

La frequenza di posa sara di solito di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la frequenza sara
dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada, del traffico o diversa
indicazione della Direzione Lavori,
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Il delineatore flessibile puo essere usato per delimitare | sensi di marcia contigui, opposti o paralleli o per
delimitare zone di lavoro stradale di durata superiore ai due giorni. I delineatori flessibili, lamellari o cilindrici,
dovranno essere costituiti da materiali flessibili quali gomma o plastica; saranno di colore rosso con inserti o
anelli di colore bianco retroriflettenti e le dimensioni saranno conformi alle indicazioni del Codice della Strada
(art. 21 - vedi figura sotto). La base del delineatore dovra essere incollabile o altrimenti fissata alla
pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, dovranno piegarsi e riprendere la posizione
verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione.

La frequenza di posa sara di solito 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la frequenza sara
dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada, del traffico o diversa
indicazione della Direzione Lavori.

Art. 6.7
Rallentatori di velocita

Sulla strada, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o pit corsie nel senso di marcia
interessato, si adotteranno sistemi di rallentamento della velocitd costituiti da bande trasversali ad effetto
ottico, acustico o vibratorio, ottenibill con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della
superficie della pavimentazione.

I sistemi di rallentamento ad effetto ottico saranno realizzati conformemente alla norma UNI 11154
mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti aventi prestazioni minime rispondent alla
norma UNI EN 1436 con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima
striscia dovra avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (vedi
figura). In merito alle proprieta dei materiali da utilizzare in tali sistemi si fara riferimento alla norma UNI EN
1871.
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Sulla base delle indicazioni progettuali ovvero della Direzione Lavori, i sistemi di rallentamento ad effetto
acustico saranno realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione
o incisione superficiale della stessa o con I'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza,
eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori
di limitata intensita.

Sulle strade dove vige un limite di velocita inferiore o uguale ai 50 km/h si potranno adottare dossi
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artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia
per | segni che per gli intervalli, visibili sia di giorno che di notte,

I dossi artificiali potranno essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei
residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne & vietato Iimpiego sulle
strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di
pronto intervento.

I dossi di cui sopra, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione
a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocita vigenti sulla strada interessata i dossi hanno le seguenti
dimensioni:

a) per limiti di velocita pari o inferiori @ 50 km/h: larghezza >= a 60 cm e altezza <= a 3 cm;

b) per limiti di velocita pari o inferiori a 40 km/h: larghezza >= a 90 cm e altezza <=a 5 cm;

c) per limiti di velocita pari o inferiori a 30 km/h: larghezza >= a 120 cm e altezza <= a 7 cm.

I tipi a) e b) dovranno essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) potra
essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi dovranno essere adottate idonee
misure per |'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori, deve essere
compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.

I rallentatori di velocitd prefabbricati dovranno essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare
spastamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e dovranno essere facilmente rimovibili. La superficie
superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.

I dispositivi rallentatori di velocita prefabbricati dovranno essere omologati per la circolazione e la sicurezza
stradale; la loro installazione sara resa possibile previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne
determina il tipo e la ubicazione.
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