



## PROVINCIA DI BENEVENTO

### SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

#### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO I.T.I. "G. B. LUCARELLI" DI BENEVENTO

C.I.G. 8 5 8 1 9 1 1 0 F F

C.U.P. I 8 5 B 1 8 0 0 0 5 1 0 0 0 2

#### AVVISO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Con riferimento al bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto pubblicato sulla GURI sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale in data 08/01/2021 e, in pari data, all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento (prot. n. 0000200 del 05/01/2021) si comunica quanto segue:

- al punto II.2.3 del bando di gara, secondo periodo, è riportato quanto segue: *"Esecuzione lavori: seicento (400) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori"*
- per mero errore materiale è stata riportata la parola "seicento" per esprimere in lettere il termine di esecuzione lavori, anziché la parola "quattrocento", corrispondente alla durata dell'appalto di giorni 400, correttamente espressa in cifre e correttamente indicata nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto a base di gara.

Per quanto sopra esposto il punto II.2.3 del bando di gara, secondo periodo, deve intendersi nel seguente modo:

- *"Esecuzione lavori: quattrocento (400) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori"*

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Capuozzo

Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine Giordano