



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12412 Progr. N. 1140 e 1141 anno 2018

Cup 12435 Capa 2392 e 2393 anno 2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 12 del 5/1/2021

OGGETTO: **LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA S.P. N° 60. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (P. IVA 02642450643), CON SEDE IN CONTRADA MONTEGUGLIANO PROV 59 - NUSCO (AV) - PER UN IMPORTO LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,23%, DI €. 15.871,70 OLTRE IVA COME PER LEGGE.**
CIG ZCA2F6B957 – CUP I57H20000230001.

Riferimento Contabile : Capitolo n°12412, impegno n°1140/2018 e n° 1141/2018 Capitolo 12435 impegno n°2392/2019 e n° 2393/2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Presidente n. 49 del 02/02/2018 è stato approvato il diverso utilizzo delle economie derivanti, dai mutui posizione n° 4539738/00 e n° 4549984/00, per un totale di €. 59.675,26; -
- La CC. DD. PP. con note prot. n°18661 e n° 18660 del 28/08/2018, ha autorizzato, rispettivamente il diverso utilizzo per complessivi €.59.675,26, di cui €. 46.164,65 sul mutuo posizione n°4539738/00 ed €. 13.510,61 sul mutuo posizione n° 4549984/00;
- Con deliberazione del Presidente n°98 del 07/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori cui all'oggetto, per un importo lavori di €.43.142,50 (di cui €. 1.113,90 per oneri della sicurezza), oltre €.16.532,76, per somme a disposizione per un totale di €.59.675,26;
- Con determinazione dirigenziale n° 784 del 25/03/2019, detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Geom. Intorcchia Costruzioni s.r.l., con sede in via Abbazia n° 11, Benevento (P. IVA 0360510620), per un importo lavori, al netto del ribasso del 36,610%, di €.27.755,83, oltre €.31.919,43 per somme a disposizione per un totale di €. 59.675,26;
- In data 26/04/2019 sono stati consegnati i lavori;
- In data 15/05/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2768, dell'importo di €.27.755,83, oltre IVA come per legge;
- In data 17/06/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n° 1437 del 19/06/2019 è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, per un importo al netto del ribasso del 36,61% di €. 27.755,79, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 33.862,06;

CONSIDERATO CHE:

- Con Deliberazione Presidenziale n° 228 del 18/10/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'intervento denominato "**Lavori di ripristino funzionalità e messa in sicurezza di tratti della S.P. n° 60**", per la realizzazione di ulteriori lavori lungo la S.P. n° 60 dell'importo complessivo di €. 25.021.31, per un ammontare pari alle economie sull'intero finanziamento;

- con Deliberazione Presidenziale n° 32 del 18/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo del suddetto intervento : “Lavori di ripristino funzionalità e messa in sicurezza di tratti della S.P. n° 60”, per l’importo complessivo di €. 25.021.31, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 19 043,23
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 680,92
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 19 724,15
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)	€ -
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€ 4 339,31
B.3- Autorità di Vigilanza	€ 30,00
B.4- Spese tecniche (10% di A) compreso IVA al 22%	€ 394,48
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 533,36
B.7 - Acquisizione di aree	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5 297,16
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 25 021,31

CONSIDERATO CHE con nota pos. N.ro 4539738 , acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8498 del 26.03.2020 e nota pos. N.ro. 4549984 , acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8497 del 26.03.2020, la CC. DD. PP. ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito , per l’esecuzione dell’intervento in parola.-

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE :

- Con RDO n° 1517033, trasmessa a mezzo MEPA, così come previsto dall’art. 1 del D.L. n°76/2020 (pubblicato sulla G.U.R.I. n° 178 del 16/07/2020), successivamente convertito in L. n°120 dell’11/09/2020, è stata inoltrata richiesta di offerta alla ditta Impianti e Costruzioni s.r.l. (P.IVA 02642450643), iscritta nella Short - List delle ditte di fiducia di questo Ente al n° 312 (pos. Prot. 27748 del 02/10/2019);
- La ditta Impianti e Costruzioni s.r.l. , in data 01/12/2020 ha trasmesso l’offerta telematica con un ribasso del 20,23%, sull’importo lavori soggetti a ribasso.

RITENUTO :

- potersi procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto in favore della ditta Impianti e Costruzioni s.r.l. con il ribasso offerto del 20,23%;
- di dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 19.043,23
A.2 - Ribasso d'asta del 20,23%	€ 3.852,45
A.3 - Restano	€ 15.190,78
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 680,92
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	€ 15.871,70
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A4)	€ 986,21
B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.3 + A.4)	€ 3.491,78
B.3- Autorità di Vigilanza	€ -
B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 394,48
B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia)	€ -
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ 4.177,93

5. **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Settore Tecnico;

6. **DI RENDERE** la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

L’ Istruttore Tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michelantonio Panarese

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

