

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12510	Progr. N. 3560/2020	€ 23.800,00
Cup 12510	Prog. n° 3561/2020	€ 1260,16
Cup 12510	Prog. n° 3562/2020	€ 104.939,84

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2557 del 11/12/2020

OGGETTO: S.P. N°76 "MUTRIA" - LAVORI DI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI IN CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA MONTE CIGNO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190.000,00.
CUI 92002770623202000191 CUP I57H20000083001.

RIFERIMENTO CONTABILE: CAPITOLO N° 12510

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 127 del 18/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato "S.P n°76 "Mutria" - Lavori di potenziamento barriere paramassi in corrispondenza della galleria Monte Cigno" per l'importo complessivo di € 190.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 18/09/2020 è stato approvato il Programma triennale dei LL.PP. 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 nel quale sono previsti vari interventi sul territorio Provinciale.

Visto che:

- Il Settore Tecnico ha elaborato progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di che trattasi, il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		
a.2) Lavori a misura	€	121.133,40
a.3) lavori in economia previsti in appalto	€	-
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.566,00
Sommano	€	122.699,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€	6.134,97
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche	€	1.260,16
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	-
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	6.134,97
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
b.6) accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. N°50/2016	€	-

b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 12% di A+b.1)	€ 19.508,21	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 34.262,30	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 67.300,60
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 190.000,00

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del precitato progetto definitivo - esecutivo.

Visto l'art. 33 e segg. del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

Visto il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo ed il verbale di validazione del 09/12/2020.

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare il progetto definitivo - esecutivo, redatto dal Settore Tecnico, dell'intervento denominato "S.P n°76 "Mutria" - Lavori di potenziamento barriere paramassi in corrispondenza della galleria Monte Cigno", il cui quadro economico dell'intervento è il seguente:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a corpo		
a.2) Lavori a misura	€	121.133,40
a.3) lavori in economia previsti in appalto	€	-
a.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.566,00
Sommano	€	122.699,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€	6.134,97
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche	€	1.260,16
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	-
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	6.134,97
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
b.6) accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. N°50/2016	€	-
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 12% di A+b.1)	€	19.508,21
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
b.12) contenzioso	€	-
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	34.262,30
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 67.300,60
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 190.000,00

2) di dare atto che alla spesa complessiva di € 190.000,00, così come previsto nel piano triennale dei lavori pubblici, annualità 2020, si farà fronte con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 190.000,00, sul capitolo n°12510

4) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore Tecnico
arch. Giancarlo MARCARELLI

Il R.U.P. - Responsabile Servizio Viabilità 1 P.O.
ing. Salvatore MINICOZZI

Il Dirigente
ing. Angelo Carmine GIORDANO