



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 762 DEL 13/05/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE, TRATTI SALTUARI, DELLE STRADE DEL COMPARTO 5 "VITULANESE-CAUDINO (CODICE 04808.19 BN)". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA S.D.G. S.r.l.s., (PARTITA IVA 01675320624) CON SEDE IN BENEVENTO ALLA VIA GIOACCHINO TOMA N. 8 PER L'IMPORTO DI € 128.788,06. C.U.P. I12C18000250001, C.I.G. 8505612D0E

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Le arterie stradali interessate dall'intervento in oggetto sono tutte le strade provinciali ricadenti nel Comparto n. 5, Vitulanese - Caudino, con una estensione complessiva di Km. 265,361 nell'ambito delle quali sono stati previsti diversi interventi puntuali ampiamente dettagliati nella Relazione tecnica illustrativa del progetto;
- Il progetto redatto prende in considerazione l'intero territorio provinciale di detto Comparto che si colloca in un'area densamente popolata, caratterizzata dalla presenza di numerose e importanti attività economiche-produttive.

Considerato che:

- Con D.M. n° 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di € 2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- Relativamente alla annualità 2019 è inserito il progetto denominato "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile, tratti saltuari, delle strade del Comparto 5 "Vitulanese-Caudino", per l'importo complessivo di € 150.000,00;
- Il M.I.T. – Direzione generale delle Strade con nota del 08/03/2019, assunta al prot. n° 7652 del 08/03/2019, ha autorizzato il piano di cui sopra;
- Con deliberazione presidenziale n°280 del 27/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 100.611,31
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.764,23
TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 106.375,54
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4)	€ -
B.2 - Per IVA al 22% sui lavori	€ 23.402,62
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	€ -
B.4- Spese tecniche e generali - Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 2.127,51
B.5 – Indagine con metodo VTA di n. 200 piante di platano della S.P. n° 123 (Compreso IVA e CPE)	€ 16.052,76
B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di	€ 2.011,57

discarica	
B.7 – ANAC	€ 30,00
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.624,46
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 150.000,00

- Con determinazione n. 2240 del 12/11/2020 il progetto è stato approvato in linea economica per l'importo complessivo di € 150.000,00;
- Con stessa determinazione n. 2240 del 12/11/2020 è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. 12411.10 al prog. 3803/2020 per € 128.788,06, in luogo dei 150.000 € inizialmente previsti
- Con stessa determinazione n. 2240 del 12/11/2020 è stato altresì disposto di procedere all'affidamento dell'intervento ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 102/2020;

Considerato, altresì, che:

- La procedura di gara viene espletata mediante sistema di e-procurement sul portale <http://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- L'affidamento dell'intervento in oggetto è stato effettuato con trattativa privata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120;
- Con lettera di invito prot. n. 9337 del 29/03/2021 è stata inoltrata richiesta di offerta alla ditta S.D.G. S.r.l. s.;
- L'impresa S.D.G. S.r.l. s. in data 09/04/2021, ha trasmesso la propria offerta, assunta al prot. n. 10559 del 13/04/2021, con un ribasso del 20,571%, sull'importo a base di gara pari ad € 100.611,31, corrispondente all'importo netto di € 79.914,56 oltre € 5.764.23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il nuovo quadro economico così distinto:

QUADRO ECONOMICO

	A - LAVORI	PROGETTO
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale	€106.375,54
	come da computo metrico estimativo	106.375,54
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>	
A1.1	Oneri della sicurezza	€ 5.764,23
	Totale oneri della sicurezza	€ 5.764,23
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 100.611,31
	Ribasso d'asta -20,571%	-€ 20.696,75
A	Importo netto lavori	€ 85.678,79
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante	
b1)	IVA 22%	€ 8.849,33
b2)	Fondo incentivante (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/2016	€ 2.127,51
b3)	Indagine con metodo VTA di n. 200 piante di platano della SP 123 (compreso CPE e IVA)	€ 6.052,76
b4)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 30,00
b5)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA	€ 2.011,57
b6)	Imprevisti e lavori in economia (fino al 5 % di A)	€ 4.038,10
	Totale B	€ 43.109,27
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 128.788,06
	IMPORTO NON FINANZIATO CON DETERMINAZIONE N. 2240 del 12-11-2020 per	€ 21.211,94

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_24644344 del 27/01/2021 (scadenza validità 27/05/2021) dal quale la ditta S.D.G. S.r.l. s risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

VISTO l'art. 8, comma 1, L. n° 120 dell'11/09/2020.

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di aggiudicare definitivamente** i lavori denominati "Lavori di manutenzione e risanamento del piano viabile S.P. n° 152 "Fondovalle Vitulanese" del Comparto 5 Vitulanese- Caudino", ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n.120/2020, alla ditta S.D.G. S.r.l. s, con sede legale in via Gioacchino Toma n. 8, Benevento (P.IVA 01675320624), per un importo lavori così determinato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI		PROGETTO	
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€106.375,54
	come da computo metrico estimativo	106.375,54	
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		
A1.1	Oneri della sicurezza	€ 5.764,23	
	Totale oneri della sicurezza	€	5.764,23
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	100.611,31
	Ribasso d'asta -20,57%	-€	20.696,75
A	Importo netto lavori	€	85.678,79
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
b1)	IVA 22%	€ 8.849,33	
b2)	Fondo incentivante (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/201 6	€ 2.127,51	
b3)	Indagine con metodo VTA di n. 200 piante di platano della SP 123 (compreso CPE e IVA)	€ 6.052,76	
b4)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
b5)	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA	€ 2.011,57	
b6)	Imprevisti e lavori in economia (fino al 5 % di A)	€ 4.038,10	
	Totale B	€	43.109,27
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	128.788,06
	IMPORTO NON FINANZIATO CON DETERMINAZIONE N. 2240 del 12-11-2020 per	€	21.211,94

- 2) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. n° 120 dell'11/09/2020, l'esecuzione di urgenza dei lavori;

- 3) **di confermare** la spesa complessiva di € 128.788,06 sul Capitolo n°12411, impegno n. 3803/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)